1. CZESC BUDOWLANA
1.1. Wymagania ogédlne

1.1.1.

1.1.2.

Obowiazki Inwestora

Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji projektowej

oraz dziennik budowy

Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaie plac budowy w czasie przedstawionym przez

Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i

programu realizacji inwestycji.

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wlasciwych organéw: co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robdt dotaczajac

oSwiadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu ohowiazkow j. w.

Obowiazki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robdt w

czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizaciji ruchu dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego i os6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz wykonania robdt -

zaakceptowany przez Inwestora

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

Tres¢ tablic i miejsce ustawienia naleZy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca ponosi petna

odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru

koficowego. W miare postepu rohot, plac budowy powinien byé porzadkowany, usuwane zbedne

materialy, sprzet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy

Wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie, ochrona przyjetych punktéw i pozioméw odniesienia;

wytyczenie dotyczt miejsc parkingowych, o$wietlenie

Zabezpieczenie dostawy mediow

Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegac na zabezpieczeniach

przed:

A)Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegoélnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami.

B)Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C)Mozliwoscia powstania pozaru

DINiszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym

Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem robot budowlanych

Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem

znajdujacym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koficowego rohot).

Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia witasnosci publicznej i prywatne;.

W przypadku natrafienia w czasie wykopdw na przedmioty mogace mie¢ warto$¢ zabytkowa lub

archeologiczng Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczyé te przedmioty, przerwac roboty i

niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wtadze konserwatorskie. Wznowic¢

roboty stosownie do dalszych decyzji.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego,

nie dopuszczac do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia



1.1.3. Materiaty i sprzet

- Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa i
obowiazujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uZycia, oraz
akceptacje inspektora nadzoru

—  Przechowywanie i skfadowanie materiatbw - w sposob zapewniajacy ich wiasciwa jako$¢ i
przydatno$¢ do robot

—  Sktadanie materiatéw wg. asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczefstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych prébek

- Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowacé jako$¢ robot okreslona w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobdr sprzetu wymaga akceptacji
Inwestora.

1.1.4. Transport
Dobér $rodkow transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadaé
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac sig do ograniczen obciazen
osi pojazdow.

1.1.5. Wykonywanie robét
Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi normami,
dokumentacja projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe, a takze wymaganiami technicznymi
dla poszczegolnych rodzajow robot wyszczegdlnionych w $lepym kosztorysie. Odpowiedzialno$é za
jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajow robdt wchodzacych w sktad zadania w cato$ci ponosi
Wykonawca. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe
do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli
robot budowlanych).

1.1.6. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i
zabezpieczy¢ nastepujace dokumenty budowy:

- dziennik budowy,

- ksiege obmiarow,

—  dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

—  atestdw jakosciowych whudowanych elementdw konstrukcyjnych,

- dokumenty pomiardw cech geometrycznych,

—  protokotow odbiordw robdt,
Pomiary i wyniki badan powinny byé prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych
przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg. wymogow
obowiazujacego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprécz Kierownika i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przystuguje takze:

—  przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

—  autorowi projektu,

- osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robdt budowlanych
Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktorym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robdt w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem §lepym. Ksiege obmiaru



1.1.7.

1.1.9.

prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowig podstawe
do obliczen.

Kontrola jako$ci robot

Za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych elementow i materiatdw - odpowiedzialny jest
Wykonaweca robdt. W zakresie jego obowiazkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robét zawierajacego: mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania robdt zgodnie z projektem i
sztuka budowlana. Projekt organizacji robdt powinien zawierac:

terminy i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie,

oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

wykaz $rodkéw transportu,

wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych robot,

wykaz zespotow roboczych z podaniem ich kwalifikaciji i przygotowania praktycznego,

opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatow, sprawdzania i
cechowania sprzetu podczas prowadzenia robét,

sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W zakresie jako$ci materiatow Wykonawca ma obowiazek :

wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatow dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci,

okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét,

prowadzi¢ biezace kontrole jako$ci otrzymywanych materiatow,

wszystkie roboty i materialy powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem.

Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obciazaja Inwestora jesli wyniki potwierdzaja sie i
spetniaja wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

. Obmiar robot

Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i whudowanych
materiatow. Obmiar robét wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksigdze obmiaréw. Obmiar
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sa podane w jednostkach
zgodnych z kosztorysem $lepym.

Obmiar powinien byé wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robdt zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania , dla robdt zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub
dotaczone do niej w formie zatacznika.

Odbior robat

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnos$ci wykonania robdt z umowa oraz okreslenie ich warto$ci
technicznej .

y e owo.

zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakoriczeniu robdt , ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.



Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktore stanowig zakonczony element catego zadania,
wyszczeg6lniony w harmonogramie robot.

Odbior koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt wchodzacych w zakres
zadania budowlanego oraz koricowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - (pogwarancyijny) - jest to ocena zachowania wymaganej jako$ci poszczegdlnych
elementow robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w
tym okresie.

1.1.10. Dokumenty do odbioru robdt

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace
dokumenty:

Dokumentacje projektowa

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

Atesty jakoSciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

Ocene stanu faktycznego - sporzadzona na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

Sprawozdanie techniczne

Dokumentacje powykonawcza

Operat kalkulacyiny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,

zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalna zgode Inwestora na dokonywane zmiany,

uwagi dotyczace warunkéw realizaciji robot,

date rozpoczecia i zakonczenia robot

1.1.11. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje
Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgtoszonych robdt przy odbiorach czesciowych i
kompletny operat kalkulacyjny (koficowa kalkulacja kosztow) przy odbiorze koficowym.

Odbioru koricowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llo$¢ i jako$¢ zakonczonych robét
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny
wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa oraz z
protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majacych wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie
odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje
sig potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowe;
- to roboty te wyfacza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane
s3 na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej okreslonej dla



poszczegolnych rodzajow robot w kosztorysie. Cechy obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do
prawidtowego wykonania robdt.



