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1 Wymagania ogólne 

Kod CPV- 45000000-7     
 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
D-M-00 

1.1 Wstęp 

1.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – 
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin. 
Zagospodarowanie Parku Rozkówka polegające na budowie ścieżek, parkingu, placu 
zabaw, oświetlenia  oraz przebudowie amfiteatru i przebudowie drogi. Działki Nr 2834/1, 
2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846, obręb: 240101_1.0002.” 

1.1.2 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną 

1.1.3 Określenia podstawowe 
 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

• Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący 
całość techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element 
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

•  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 
przeznaczony do ruchu pieszych. 

• Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi  
z prowadzeniem  i zabezpieczeniem ruchu. 

• Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego 
wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

• Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 
organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą  
i projektantem. 

• Inżynier/Kierownik projektu  – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem. 
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• Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
• Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 

• Korona drogi  - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

• Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia. 

• Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu 
oparta na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu 
pojazdów lub pieszych. 

• Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną 
drogi  i skarpami rowów. 

• Koryto -  element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 

• Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt                     
z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy            w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

• Laboratorium -  drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

• Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne                              
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera/ Kierownika projektu. 

• Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne 
warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a 
podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i 
przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności 
podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 
ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i 
podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne 
w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 
nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 
przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 
odsączającą lub odcinającą. 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia 
przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody 
przedostającej się do nawierzchni. 

• Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie 
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
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• Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 

• Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. 
Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 
budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 

• Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu 
pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

• Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania. 

• Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio 
pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i 
właściwego wykonania nawierzchni. 

• Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu  - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

• Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia 
drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów 
geometrycznych trasy w planie            i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 

• Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący 
utrudnienie  w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, 
szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

• Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub 
rowerowy itp. 

• Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, 
która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót. 

• Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej 
ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

• Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 
budowlanego. 

• Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), 
przęsła mostowego. 

• Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między 
zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do 
osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

• Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle 
poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej 
ruch kołowy od ruchu pieszego. 

• Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
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• Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 
budowy. 

• Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót 
związanych z budową, modernizacją,  przebudową, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli drogowej lub jej elementu. 

1.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność                                
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. 

1.1.4.1 Przekazanie 
Zamawiający protokolarnie oraz w terminie określonym w dokumentach kontraktowych 
przekaże Wykonawcy: 
• Dokumentację techniczną, 
• Kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
• Komplet specyfikacji technicznych, 
• Kopię uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do 

realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
 

1.1.4.2 Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową: 
• Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację 

projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną 
przekazane Wykonawcy, 

• Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 
opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

1.1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego stanowią część 
umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektor Nadzoru/Koordynator 
Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian  
i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od 
wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane 
określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
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materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami,    a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  
z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane  
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”). 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia  i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany 
przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji 
ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania 
robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór  i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem 
Zamawiającego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym. 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach 
przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem 
Zamawiającego. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i 
maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem Zamawiającego. Fakt przystąpienia 
do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem Zamawiającego oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
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1.1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy                               
i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów                   
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych,  
a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie 
miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed, 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 

1.1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

1.1.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.1.4.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego  w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
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harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane 
w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy  
i powiadomić Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego 
i zainteresowane władze oraz będzie  z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności 
dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących 
korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor 
Nadzoru/Koordynator Zamawiającego ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 

1.1.4.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 

drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym 
takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. 
Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego może polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. 

1.1.4.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.1.4.11 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Wykonawca 
będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 



 

13 
 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.1.4.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 
wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. 

1.1.4.13 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy                         

i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego do zatwierdzenia. 

1.1.4.14 Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy 
będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeżeli  w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 
opóźnienia w robotach, Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót 
i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową 

1.2 Materiały 

1.2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego do zatwierdzenia, szczegółowe 
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informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany 
jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła  w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

1.2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 

na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi 
Zamawiającego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego projektu 
do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i 
samorządowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne 
jakie okażą się potrzebne w związku   
z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 
wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w 
hałdy  
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych  w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu 
budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że 
uzyska na to pisemną zgodę Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

1.2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione                   
z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Jeśli Inspektor Nadzoru/Koordynator 
Zamawiającego zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
 

1.2.4 Składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 
jakość  i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane  
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
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Nadzoru/Koordynatorem Zamawiającego lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. 

1.2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor 
Nadzoru/Koordynator Zamawiającego będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą 
być spełnione następujące warunki: 
a)   Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego będzie miał zapewnioną współpracę                      
i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego będzie miał wolny dostęp, w 
dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 
uzyska dla Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego zezwolenie dla 
przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 

1.3 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w 
wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również 
naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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1.4 Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

 

1.5 Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 

umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji 
robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane 
metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie  z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Błędy popełnione przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, 
z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  
i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego 
powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

1.6 Kontrola jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 

umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji 
robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora 
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1.6.1 Program zapewnienia jakości 
 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego program zapewnienia jakości. W programie 
zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia 
jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• sposób zapewnienia bhp, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt                  w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

1.6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary  i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne wymagania co 
do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W 
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przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi 
Zamawiającego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.  Inspektor Nadzoru/Koordynator 
Zamawiającego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem  i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

1.6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 
Nadzoru/Koordynator Zamawiającego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału                             
w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

1.6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi 
Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego. 

1.6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi 

Zamawiającego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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1.6.6 Badania prowadzone przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego 

Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania,   a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 
niezbędnej pomocy. Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego, dokonując 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między 
innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST 
na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego powinien pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru/Koordynator Zamawiającego oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów  i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również 
zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

1.6.7 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te 

materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznym określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.                          
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane 
przez producenta,  a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań będą odrzucone. 

1.6.8 Dokumenty budowy 
• Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony 
datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
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oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Do dziennika 
budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego 
programu zapewnienia jakości  i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia, Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed                             
i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego do 
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy 
obliguje Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 

• Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza 
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki 
obmiarów. 

• Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie  Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. 

• Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
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d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

• Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

 

1.7 Przedmiar i obmiar robót 

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym lub ustnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 

1.7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 
średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

1.7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 

będą zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

1.7.4 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 

odnośnym wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 
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1.8 Odbiór robót 

1.8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

1.8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości                  

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji  z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

1.8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego. 

1.8.4 Odbiór ostateczny robót 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego. 

1.8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                          
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności  Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
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zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

1.8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

• Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

• Recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

SST  i ew. PZJ, 
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z SST  i ew. PZJ, 
• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i 
PZJ 

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru  i przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 

1.8.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
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1.9 Podstawa płatności 

1.9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT 
 

1.9.2 Warunki umowy i wymagania Ogólne D-M-00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

zawartych w D-M-00. obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

1.9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego  i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego i wprowadzaniem dalszych zmian  
i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 



 

25 
 

1.9.4 Przepisy związane 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414  

z późniejszymi zmianami). 
• Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 
138, poz. 1555). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60                               
z późniejszymi zmianami). 
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2 Roboty ziemne w gruntach kat. I-IV 

kod CPV 45111200-0  
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne.     
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST- D-M-02.   
 

2.1 Wstęp 

2.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – 
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin. 
Zagospodarowanie Parku Rozkówka polegające na budowie ścieżek, parkingu, placu 
zabaw, oświetlenia  oraz przebudowie amfiteatru i przebudowie drogi. Działki Nr 2834/1, 
2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846, obręb: 240101_1.0002.” 

2.1.2 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie 
objętym kontraktem. 

Roboty ziemne objęte niniejszą SST w szczególności dotyczą wykonania: 
• wykopów w gruncie rodzimym pod: murki żelbetowe, murki oporowe, 

wykonanie betonu podkładowego, fundamenty schodów żelbetowych; 
• zasypanie fundamentów 

2.1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
 

2.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność                                
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. 
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Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej wymagają akceptacji Inspektora 
nadzoru inwestorskiego i zapisu w Dzienniku Budowy. 
 

2.1.4.1 Wymagania geotechniczne 
Przy wykonywaniu robót ziemnych należy kierować się następującymi zasadami: 

• przed rozpoczęciem robót zaszeregować grunty do odpowiedniej kategorii wg 
EN ISO 14689-1 

• przeanalizować wyniki badań gruntu i jego uwarstwienia, zwracając szczególną 
uwagę na poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania 
poziomów wód gruntowych, 

• dostosować sposób wykonywania robót ziemnych do stanu terenu tj. znaków 
wysokościowych (reperów), przekrojów poprzecznych terenu, planu 
warstwicowego, zadrzewienia itp. 

2.1.4.2 Odkrycia wykopaliskowe 
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty 
zabytkowe lub szczątki archeologiczne należy powiadomić Inżyniera oraz władze 
konserwatorskie i przerwać roboty na obszarze znalezisk, aż do podjęcia dalszej decyzji. 

2.1.4.3 Urządzenia i materiały nie przewidziane w 
Dokumentacji Projektowej 

 Jeżeli na terenie robót ziemnych napotka się urządzenia podziemne nie 
przewidziane w Dokumentacji Projektowej (urządzenia instalacyjne, wodociągowe, 
kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) albo niewypały lub inne pozostałości 
wojenne, wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub jego przedstawiciela, a dalsze prace prowadzić dopiero po 
uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi 
urządzeniami. 
 W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiały nadające się do 
dalszego użytku należy powiadomić o tym Inspektora nadzoru inwestorskiego lub jego 
przedstawiciela i ustalić z nim sposób dalszego postępowania. 
 W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości 
posadowienia fundamentu, na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej  
w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawkę, roboty ziemne należy 
przerwać i powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego lub jego przedstawiciela  
w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 

2.1.4.4 Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego 
 
 Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i 
zabezpieczone, żeby nie nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, 
roboty budowlane itp. 
 Ochrona przyjętych punktów stałych należy do Wykonawcy robót. W przypadku 
zniszczenia punktów pomiarowych należy je odtworzyć. 
 
 Wytyczenie linii obiektu i krawędzi wykopów powinno być wykonane na ławach 
ciesielskich lub podobnych urządzeniach umocowanych trwale poza obszarem 
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wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach podlega 
odbiorom przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z wpisem do Dziennika Budowy. 

2.1.4.5 Odwodnienie terenu 
 Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich 
wód pochodzących z opadów atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu 
powinna być wyprofilowana ze spadkami umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza 
teren robót. Od strony spadku terenu powinny być wykonane (w razie potrzeby) rowy 
odwadniające. 

2.1.4.6 Wykonywanie robót ziemnych w warunkach zimowych 
 W przypadku konieczności wykonywania robót ziemnych w okresie obniżonych 
temperatur, roboty te należy wykonywać w sposób określony w opracowaniu Instytutu 
Techniki Budowlanej pt. „Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych  
w okresie obniżonych temperatur”. Przez pojęcie „obniżonej temperatury” należy 
rozumieć temperaturę otoczenia niższą niż +5 PC. 
 

2.2 Materiały 

2.2.1 Wykopy i zasypanie fundamentów 
Do wykonania robót ziemnych – wykopów i zasypania fundamentów, materiały nie 
występują poza wykonaniem ewentualnego umocnienia wykopów. Materiał 
przeznaczony do wykonania umocnienia ścian wykopu dobiera Wykonawca na podstawie 
sporządzonego we własnym zakresie projektu roboczego umocnienia wykopu. Projekt ten 
podlega akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.2.2 Zasypanie wykopów 
 Do zasypywania wykopów  może być użyty grunt wydobyty z tego samego 
wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki 
materiałów budowlanych itp. 
 Wykopy powinno się zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac 
budowlanych, aby nie narażać wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie 
wpływów atmosferycznych, szczególnie w okresie jesienno - zimowym. Wykopy należy 
zasypywać warstwami grubości 20 cm, starannie je zagęszczając. Przy pracach w okresie 
zimowym należy uważać, aby ilość zmarzniętych brył w zasypce nie przekraczała 15 % 
jej objętości. Do zasypywania wykopów wewnątrz budynku nie wolno używać 
zmarzniętego gruntu. 
 Do zasypywania wykopów nie wolno używać gruntów zawierających 
zanieczyszczenia i składniki organiczne mogące spowodować  procesy gnilne. 
  

2.3 Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można 
wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
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Sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i bezpieczeństwa pracy, zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie sprzętem: 
• koparki jednonaczyniowe podsiębierne, 
• spycharki, 
• ładowarki jednonaczyniowe kołowe 
• samochód samowyładowczy, 
• oskardy, drągi stalowe - sprzęt uzupełniający do odspajania gruntu, 
• sprzęt dobrany przez Wykonawcę do wykonania umocnienia wykopów. 

2.4 Transport 
 Transport odspojonego gruntu może być wykonany dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Zaleca się transport samochodami 
samowyładowczymi o dużej ładowności. Odspojony grunt należy równomiernie umieścić 
na całej powierzchni ładunkowej, zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem  
i bezzwłocznie przetransportować na miejsce przeznaczenia lub wysypisko. 
 Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie hamował dowozu 
materiałów na budowę i powinien odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu 
gruntów. 
 Wyboru środków transportowych należy dokonać na podstawie analizy 
następujących czynników: 

• ilości mas ziemnych, 
• odległości transportu, 
• szybkości i pojemności środków transportowych, 
• ukształtowaniu terenu, 
• wydajności maszyn odspajających grunt, 
• pory roku i warunków atmosferycznych, 
• organizacji robót. 

2.5 Wykonanie robót 

2.5.1.1 Wymagania ogólne 
 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy 
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy 
wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów 
konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 
geologicznych. 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru, jeżeli zachodzi taka potrzeba do 
akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, 
w jakich będą wykonywane roboty ziemne. 
W projekcie organizacji robót powinny być zawarte: 

• rysunki robocze ubezpieczenia ścian wykopu w oparciu o odpowiednie 
obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, sporządzone w dostosowaniu do 
wymogów odnośnych polskich norm, 

• projekt roboczy obniżenia poziomu wód gruntowych (w przypadku, gdy poziom 
ten znajduje się powyżej rzędnej posadowienia spodu fundamentu). 



 

30 
 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych  
i obejmują zabezpieczenie wykopów, odspojenie gruntu, usunięcie wody z wykopów lub 
zabezpieczenie wykopu przed napływem wody oraz załadunek odspojonego gruntu na 
środki transportowe i wywóz na składowisko lub wykop na odkład, zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Konieczność pompowania wody należy 
przewidzieć niezależnie od jej poziomu lub obecności pokazanej w Dokumentacji 
Projektowej. 
Do robót ziemnych można przystąpić po wykonaniu: 

• robót przygotowawczych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na sprawdzenie 
zgodności rzędnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej, 
poprzez wykonanie pobieżnego kontrolnego pomiaru sytuacyjno-
wysokościowego; wszelkie odstępstwa w tym zakresie od Dokumentacji 
Projektowej powinny być wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone 
przez Inżyniera, 

• przezbrojenia terenu, 
• zabezpieczenia wykopów, 
• tymczasowych dróg dojazdowych. 

  
 Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od 
wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. 
 Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich 
zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich 
robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. 
 Duże wykopy ziemne mogą być wykonywane ręcznie do głębokości 2.0 m, 
natomiast mechanicznie do głębokości 4.0 m. 
 Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia 
wgłębnego jest dopuszczalne tylko do głębokości 1,0 m poniżej poziomu 
piezometrycznego wód gruntowych. 
 Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, 
na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia fundamentów tych 
budowli, Wykonawca winien zastosować środki zabezpieczające przed osiadaniem i 
odkształceniem tych budowli. 
 Wykonanie wykopów fundamentowych nie powinno naruszać struktury gruntu w 
dnie wykopów. W tym celu wykopy należy wykonywać do głębokości mniejszej od 
projektowanej co najmniej o 20 cm dla wykopów wykonywanych ręcznie, a wykopach 
wykonywanych mechanicznie od 30cm do 60cm w zależności od rodzaju gruntu. 
 W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a 
zwłaszcza poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z 
Inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 Przed ułożeniem betonu wyrównawczego lub wykonaniem fundamentów 
posadowionych poniżej zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć poziom wody 
gruntowej przez: 

• wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzienek 
rozmieszczonych poza obrysem fundamentu, 

• zastosowanie igłofiltrów. 
 
 Wodę z opadów atmosferycznych należy usunąć z wykopów poprzez 
odpompowanie. 
 Jeżeli technologia wykonania robót ziemnych oraz rozmiary placu pozwalają na 
magazynowanie mas ziemnych niezbędnych do dalszych etapów robót, tworzy się 
nasypy. 
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 Jeżeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odkładu mas ziemnych to, o ile 
jest to możliwe, powinno się je składować w zagłębieniach terenu, najlepiej jak najbliżej 
miejsca ich przyszłego wykorzystania. W innym przypadku trzeba pamiętać, aby: 
odległość skarp odkładu od krawędzi wykopu była równa przynajmniej jego podwójnej 
głębokości, lecz nie mniejsza niż: 

• 3,0 m – przy gruntach przepuszczalnych, 
• 5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych, 
• 20,0 m przy elementach robót zagrożonych nawianiem śniegu. 

 
 Odkłady powinny być wykonywane w postaci nasypu wysokości 1,5 m  
i nachyleniu skarp 1:1,5 na zboczach o kącie nachylenia do 20 % odkłady wykonywać 
powyżej wykopu, a przy nachyleniach większych poniżej wykopu, odkłady ziemne 
lokalizować od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
 

2.5.1.2 Wymiary wykopów fundamentowych 
 Wymiary wykopów fundamentowych powinny być dostosowane do wymiarów 
fundamentów budowli w planie, głębokości wykopów, rodzaju gruntu, poziomu wody 
gruntowej oraz od konieczności i możliwości zabezpieczenia zboczy wykopów. Wymiary 
wykopów powinny uwzględniać niezbędną przestrzeń na pracę ludzi tj. przejścia  
o szerokości nie mniejszej niż 80 cm. 

2.5.1.3 Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą: 

• w wymiarach w planie: ±10 cm, 
• dla rzędnych dna: ±5 cm. 

 

2.5.1.4 Zabezpieczenie skarp wykopów 
 Z uwagi na możliwość wystąpienia różnego rodzaju gruntów dopuszcza się 
stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

• w gruntach niespoistych słabo zagęszczonych - o nachyleniu  1 : 1,5 
• w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,25 
• w gruntach spoistych - o nachyleniu  1 : 1 

 
 W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane 
następujące zabezpieczenia (dotyczy również skarp przyjętych w Dokumentacji 
Projektowej): 

• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 
3 krotnej głębokości wykopu, powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki 
umożliwiające łatwy odpływ wód od krawędzi wykopu, 

• naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy jak np. rozmycie 
przez wody opadowe, powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych 
nachyleń w każdym punkcie skarpy, 

• stan skarpy należy okresowo sprawdzać, w zależności od występowania 
czynników działających destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mróz, itp.), 

• w wykopach głębszych niż 1,0 m mierząc od poziomu terenu, należy wykonać  
w odległościach nie większych niż 20,0 m bezpieczne zejścia dla pracowników. 
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2.5.1.5 Składowanie ukopanego gruntu 
Składowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie może być stosowane: 

• bez zabezpieczenia jego ścian, jeżeli zostanie zachowana minimalna odległość, 
przy której nie zachodzi obawa obsuwania się gruntu, tzn. odległość podnóża 
skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

• w gruntach przepuszczalnych - nie mniej niż 3,0 m, 
• w gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niż 5,0 m. 

• bezpośrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego 
zabezpieczenia przeciw obsunięciu się gruntu. 

 

2.5.1.6 Zabezpieczenie ścian wykopów przez rozparcie 
 
W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, żeby: 

• górne krawędzie ścian umocnień wystawały na wysokość 10 ÷ 15 cm ponad 
teren, 

• rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół, 
• krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku 

przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasięgu pracy żurawi, 
• w wykopie rozpartym były wykonane awaryjne dogodne wyjścia  

w odległościach max co 30 m, 
• w przypadku, gdy poziom wody gruntowej jest wyższy od poziomu spodu 

fundamentu, umocnienie ścian wykopu musi być szczelne. 
 
 Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo,  
a obowiązkowo niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady 
atmosferyczne, mróz itp.). 

2.5.1.7 Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów 
 Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę 
wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach 
technicznej niemożliwości jej usunięcia lub, gdy wydobywanie elementów obudowy 
zagraża bezpieczeństwu pracy albo stwarza możliwości uszkodzenia konstrukcji 
wykonanego obiektu lub, gdy przewiduje to Dokumentacja Projektowa. 

2.6 Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały zapisane w OST D-M-00 

Wymagania ogólne. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z 

normami wyszczególnionymi w p.11. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 

powinny obejmować: 
• zgodność wykonania robót z dokumentacją 
• prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
• przygotowanie terenu 
• rodzaj i stan gruntu w podłożu 
• wymiary wykopów 
• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
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2.6.1.1 Kontrola wykonania robót ziemnych 
 Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normą 
PN-B-06050:1999 oraz BN-83/8836-02. 
 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów realizowanych przed budową 
obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji 
Projektowej. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. 
 W trakcie realizacji wykopów fundamentowych konieczne jest kontrolowanie 
zgodności rodzaju i stanu gruntu oraz aktualnego poziomu wody gruntowej (w razie 
występowania w strefie fundamentowania) z przyjętymi w Dokumentacji Projektowej. 
 Przy każdej zmianie rodzaju lub stanu gruntu w wykopie należy wykonać 
badania wymienione poniżej dla każdego naroża wykopu. W przypadku występowania 
gruntów o zróżnicowanych właściwościach należy odpowiednio zwiększyć liczbę miejsc 
badań. Badania kontrolne gruntów należy wykonać wg PN-EN 1997-2:2009 
 
W zakres badań kontrolnych wchodzą: 

• oznaczenie rodzaju gruntów spoistych i sypkich wg analizy makroskopowej, 
• określenie stanu gruntów spoistych i stopnia plastyczności na podstawie próby 

wałeczkowania lub przy użyciu penetrometru tłoczkowego, 
• określenie stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych poprzez sondowanie 

dynamiczne sondą lekką (ciężar młota spadającego 10kg), 
• pomiary poziomu piezometrycznego zwierciadła wody gruntowej. 

 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu podlegają: 

• zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową oraz projektem 
organizacji robót, 

• roboty pomiarowe, 
• przygotowanie terenu, 
• rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
• odwadnianie wykopów, 
• wymiary wykopów, 
• zabezpieczenie wykopów. 

2.7 Przedmiar i obmiar robót 

2.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót zostały zapisane w OST D-M-00 Wymagania ogólne. 

2.7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Jednostkami obmiarowymi są: 

• wykopy – [m3] 
• transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

Prace objęte niniejszą specyfikacją będą rozliczane w oparciu o umowną cenę 
ryczałtową. Tam gdzie przewidziano w przedmiarach roboty objęte niniejszą specyfikacją 
(niezależnie od jednostki) mogą one być wykorzystane do obmiaru/szacowania 
zaawansowania robót. 
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2.8 Odbiór robót 

2.8.1 Wymagania ogólne 
Wszystkie roboty objęte SST D-M-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
Ogólne zasady odbioru robót zostały zapisane w OST D-M-00 Wymagania ogólne. 

2.8.1.1 Program badań 
Przy odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania: 

• sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową oraz sporządzonym przez 
Wykonawcę projektem organizacji robót, 

• sprawdzenie odwodnienia terenu, 
• sprawdzenie wykonanych wykopów, w tym sprawdzenie rodzaju i stanu gruntu w 

podłożu oraz zabezpieczenia wykopów. 
 
 Badania należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić w odniesieniu do tych 
robót, do których późniejszy dostęp jest niemożliwy.  
 Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót 
częściowych i końcowych. Roboty zanikające należy wpisać do Dziennika Budowy. 

2.8.1.2 Opis badań 
 Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 
wykonanych robót ziemnych, urządzeń odwadniających z Dokumentacją Projektową oraz 
na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 
 Sprawdzenie wykonanych wykopów polega na porównaniu ich z Dokumentacją 
Projektową oraz stwierdzeniu ich zgodności z SST przez oględziny i pomiar za pomocą 
taśmy stalowej z podziałką centymetrową oraz niwelatora. 

2.8.1.3 Ocena wyników badań 
 Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt 8.2. niniejszej SST dały wynik 
dodatni, wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. 
 W przypadku, gdy chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty 
lub ich część należy uznać za niezgodne z warunkami normy. W tym przypadku 
Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty ziemne do zgodności z ST  
i przedmiotowymi normami i przedstawić je do ponownego odbioru. 

2.8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące 
dane i dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy, 

• dane geotechniczne zawierające informacje o rodzajach gruntów, w których 
wykonywane były roboty fundamentowe, 

• Dziennik Budowy. 
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Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
• zgodności wykonanych wykopów z Dokumentacją Projektową, 
• rzędnych dna wykopu. 

2.8.3 Odbiór ostateczny robót 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

• wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
• protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających 

2.9 Podstawa płatności 

2.9.1 Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT 
 
Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: 
• wyznaczenie zarysu wykopu, 
• odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 

odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas 
ziemnych, 

• odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek 
szczelnych. 

 
Zasypanie wykopów – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym 
 Cena obejmuje przemieszczenie mas ziemnych uprzednio odspojonych oraz 
zasypanie wykopów warstwami o grubości do 30cm. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa lub w innej jednostce, podana 
przez Wykonawcę w odpowiedniej pozycji Kosztorysu Ofertowego (Wypełnionego 
Przedmiaru Robót) – oraz (w przypadku braku takiej pozycji) w wykazie cen w pozycji 
Koszty Ogólne Budowy. Różnice w ilości robót zawarte w kosztorysach ofertowych  
a rzeczywistych ilościach robót pomiarowych nie są podstawą zmian ceny ryczałtowej  
i stanowią ryzyko Wykonawcy. 

 
Pozostałe warunki dotyczące podstawy płatności zostały zapisane w OST D-M-

00 Wymagania Ogólne. 
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2.9.2 Warunki umowy i wymagania Ogólne D-M-00 
 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w D-M-00. obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

 

2.9.3 Przepisy związane 
 

• PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
• PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 

gruntów. 
• PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole  

   literowe i jednostki miary. 
• BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
• PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
• PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie  

   wykonywania i badania przy odbiorze. 
• PN-83/B-03010  Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
• PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

   Obliczenia statyczne i projektowanie. 
• PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
• Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988 r. 
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3 Podbudowa z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie 

Kod CPV- 45111200-0   
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne   
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST-D-M-03 

3.1 Wstęp 

3.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania  

dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – 
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin. 
Zagospodarowanie Parku Rozkówka polegające na budowie ścieżek, parkingu, placu 
zabaw, oświetlenia  oraz przebudowie amfiteatru i przebudowie drogi. Działki Nr 2834/1, 
2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846, obręb: 240101_1.0002.” 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na obiektach wymienionych w pkt. 1.1. 
OST D-M-00 Wymagania ogólne. 

3.1.2 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego (tłucznia kamiennego) 
stabilizowanego mechanicznie pod fundamentami elementów konstrukcyjnych schodów, 
murów oporowych i murków amfiteatru, warstwa  gr. 15cm . 
 

3.1.3 Określenia podstawowe 
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub 

więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną fundamentów 
konstrukcji. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami. 
 

3.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność                                
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. 
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3.2 Materiały 
Ogólne wymagania dla materiałów zostały opisane w OST D-M-00 Wymagania ogólne. 

3.2.1 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie 

 Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie powinna być mieszanka piasku i żwiru,  spełniająca 
wymagania niniejszych specyfikacji. 
 Kruszywo łamane może pochodzić z przekruszenia ziaren żwiru lub kamieni 
narzutowych albo surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne bez 
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 Należy stosować kruszywa (albo ich mieszankę) odpowiadające wymaganiom 
podanym w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Wymagania wobec kruszywa do stabilizacji mechanicznej 

Lp. Wła ściwości Wymagania Jednostki 
1 
 

Uziarnienie: 
a) ziaren pozostających na sicie 2 mm, nie mniej 
niż 
b) ziaren przechodzących przez sito 0,075 mm, 
nie więcej niż 

30 
15 

% (m/m) 
% (m/m) 

2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy 
nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 

 - wzorcowa 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż 0,5 % (m/m) 
4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, 

nie więcej niż 
1,0 % (m/m) 

5 Odczyn pH 1), 5 – 5,8  
1) dotyczy piasku 

 

Wymagania dla materiałów. 
Uziarnienie kruszywa. Uziarnienie kruszywa kamiennego powinno być zgodne z 
wymogami PN – 91/B – 06714/15 i pkt.2.2. Piasek powinien być zgodny z PN – B – 
11113 , pospółka zgodna z PN – B – 11111. 
  

3.2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Kruszywo do podbudowy pomocniczej i zasadniczej powinno być dostarczone do 
miejsca wbudowania lub składowane na podłożu równym, utwardzonym i odwodnionym. 
 

3.3 Sprzęt 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

• ciągnik, 
• mieszarka doczepna, 
• walec statyczny ogumiony ciągniony 
• walec statyczny samojezdny 
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• koparka jednonaczyniowa kołowa, 
• samochód samowyładowczy 
• płytą wibracyjną lub ubijakiem mechanicznym. 

 

3.4 Transport 
Transport materiałów  powinien się odbywać w sposób przeciwdziałający ich 
zanieczyszczeniu i niekorzystnemu wpływowi warunków atmosferycznych. Ruch 
pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi powinien być tak zorganizowany aby nie 
dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. 
 

3.5 Wykonanie robót 

3.5.1.1 Warstwy filtracyjne, podsypki 
 Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po 
uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 
 Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac  
w wykopie. Przed rozpoczęciem zasypywania, dno wykopu powinno być oczyszczone  
z odpadków materiałów budowlanych. 
 Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, 
równomiernie. Docelowo grubość warstwy kruszywa powinna wynosić po zagęszczeniu 
15cm. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 
 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości,  
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej 
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną. 
 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy i dodanie lub usuniecie materiału, 
aż do otrzymania równej powierzchni. 
 Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwie uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrole 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny  
i wtórny moduł odkształcenie warstwy według BN-64/8931-02. 
 Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 
 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancja od –20% do +10% jej wartości, W przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez 
mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszać. 
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3.5.1.2 Zasypki 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

3.5.1.3 Warunki wykonania zasypki 
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nim robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

• 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
• 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub 

ciężkimi tarczami. 
• 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
• Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy 

niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 
nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

3.6 Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady odbioru robót zostały zapisane w OST D-M-00 Wymagania ogólne. 
  

3.6.1 Zasady kontroli jakości robót 

3.6.1.1 Wykonanie podkładów 
Sprawdzeniu podlega: 

• przygotowanie podłoża 
• materiał użyty na podkład 
• grubość i równomierność warstw podkładu 
• sposób i jakość zagęszczenia. 

3.6.1.2 Wykonanie zasypki 
Sprawdzeniu podlega: 

• stan wykopu przed zasypaniem 
• materiały do zasypki 
• grubość i równomierność warstw zasypki 
• sposób i jakość zagęszczenia. 

3.6.1.3  Zasady postepowania z odcinkami wadliwie 
wykonanymi 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.3 powinny być naprawione przez spulchnienie, wyrównanie  
i powtórnie zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
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3.6.2 Badania i pomiary 

3.6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  
i zagęszczenia warstwy odsączającej podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów warstwy odsączającej 
Lp. Wyszczególnienie badan i pomiarów Minimalna częstotliwość badan i pomiarów 

1. Szerokość warstwy 10 razy na 1000 m2 
2 Równość podłużna co 20 m 
3. Równość poprzeczna 10 razy na 1000 m2 
4. Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1000 m2 
5. Rzędne wysokościowe co 25 m 
6. Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m w osi i na jej krawędziach 
7. Grubość warstwy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 
m2 

8. Zagęszczenie, wilgotność kruszywa w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 

3.6.2.2 Równość warstwy 
Nierówność podłużne warstwy należy mierzyć 4-metrowa łata zgodnie z norma PN-
68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrowa łata. Nierówności nie 
mogą przekraczać 2 cm. 

3.6.2.3 Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy podsypki  powinny być zgodne z rysunkami projektu 
budowlanego i wykonawczego z tolerancja ± 0,5 %. 

3.6.2.4 Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża  
i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

3.6.2.5 Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w Rysunkach z tolerancja +1 cm  
i –2 cm. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy i uzupełnienie nowym materiałem  
o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według 
wyżej podanych zasad. 
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3.6.2.6 Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy podsypki, określony wg PN-77/8931-12 powinien 
wynosić 1,0. Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z norma BN-64/9831-02, nie powinna być większa 
od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność 
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancja od –20 % do 
+10 % jej wartości. 

3.7 Przedmiar i obmiar robót 

3.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Jednostką obmiarową jest: 

• m3 (metr sześcienny) podsypki z kruszywa naturalnego 
• m3 (metr sześcienny) zasypki z kruszywa naturalnego 

 
Prace objęte niniejszą specyfikacją będą rozliczane w oparciu o umowną cenę 
ryczałtową. Tam gdzie przewidziano w przedmiarach roboty objęte niniejszą specyfikacją 
(niezależnie od jednostki) mogą one być wykorzystane do obmiaru/szacowania 
zaawansowania robót.  
 
Pozostałe wymagania zgodnie z zapisami w OST D-M-00 Wymagania Ogólne. 
 

3.8 Odbiór robót 

3.8.1 Rodzaje odbiorów robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Rysunkami, Specyfikacją i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne. 
 
Pozostałe wymagania zgodnie z zapisami w OST D-M-00 Wymagania Ogólne. 
 

3.9 Podstawa płatności 

3.9.1 Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 



 

43 
 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT 

3.9.1.1 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
• przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
• rozłożenie mieszanki, 
• zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej, 
• utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

3.9.2 Warunki umowy i wymagania Ogólne 
 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w D-M-00. obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

3.9.3 Przepisy związane 
 
PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 
PN-B-11111   Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni  
    drogowych. Żwir i mieszanka. 
PN-B-11113   Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni  
    drogowych. Piasek. 
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia   
    nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 
    i łata. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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4 Zbrojenie betonu 

Kod CPV- 45223500-1   
Konstrukcje z betonu zbrojonego 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
D-M-04 

4.1 Wstęp 

4.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – 
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin. 
Zagospodarowanie Parku Rozkówka polegające na budowie ścieżek, parkingu, placu 
zabaw, oświetlenia  oraz przebudowie amfiteatru i przebudowie drogi. Działki Nr 2834/1, 
2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846, obręb: 240101_1.0002.” 

4.1.2 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robót 
wchodzą: 

• Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0. 
• Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III. 

4.1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania ogólne”. 

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 
mm. 

Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej 
naprężeń w sposób czynny. 
 

4.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 
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z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. 

4.2 Materiały 

4.2.1.1 Stal zbrojeniowa 

Stal zbrojeniowa która została zastosowana w projekcie to: 
• STAL > fi= 6mm  gatunek RB500W, klasa A-III 
• STAL < fi=6mm gatunek St3s, klasa A-I 

4.2.1.2 Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych 
objętych zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji 
projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500W oraz stal klasy A0 

4.2.1.3 Właściwości mechaniczne i technologiczne stali 
zbrojeniowej 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W (Aprobata Techniczna IBOiM Nr 
AT/2001-04-1115) o następujących parametrach: 

• średnica pręta w mm          8÷100 
• granica plastyczności Re (min) w MPa   500 
• wytrzymałość na rozciąganie Rm (mm) w MPa  550 
• wytrzymałość charakterystyczna w MPa  490 
• wytrzymałość obliczeniowa w MPa   375 
• wydłużenie (min) w %     10 
• zginanie do kąta 60°      brak pęknięć i rys w złączu. 

 

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St3S wg normy PN-H-84023 o następujących 
parametrach: 

• średnica pręta w mm     5,5÷40 
• granica plastyczności Re (min) w MPa   220 
• wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa  310 
• wydłużenie (min) w %     22 
• zginanie do kąta I80°     brak pęknięć i rys w złączu. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, 
rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 

4.2.1.4 Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego. 
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4.2.1.5 Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie  
z betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
  

4.2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach 
lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
  

4.3 Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego 
typu sprzętu zaakceptowanego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego  
w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w 
budownictwie ogólnym. 

W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak giętarki, prościarki, zgrzewarki, 
spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcje obsługi. 
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych 
urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi 
powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby 
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. 

4.4 Transport 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu 
żeby uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

4.5 Wykonanie robót 

4.5.1.1 Czystość powierzchni zbrojenia. 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić  
z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 
opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi 
zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

4.5.1.2 Przygotowanie zbrojenia. 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
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Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu  
z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć 
specjalnymi zaciskami. 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia 
podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do 
miejsca gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla srali A-III i A-II lub 5d dla 
stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 
mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 
podgrzewaniem. 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia 
równą co najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna 
spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić 
szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe 
pod czas wyginania. 

4.5.1.3 Montaż zbrojenia. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 
transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. Montaż zbrojenia z 
pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
ustawieniem szalowania bocznego. 

Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 
prętów oznaczonego w projekcie. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej 
grubości otulenia. 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć 
tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się 
do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut   
o średnicy 1,5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania 
prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian. 
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4.6 Kontrola jako ści robót 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności  
z projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności  
z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi przed betonowaniem. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania: 
• sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
• sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
• sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,   
• sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
• próba rozciągana wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1990, 
• próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki 
należy pobrać z różnych miejsc kręgu. 

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą 
wynik pozytywny. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia 
zbrojenia podano poniżej. 

 

Usytuowanie prętów: 
• otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie 

przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny, 
• rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
• odstęp od czoła elementu tub konstrukcji: ±10 mm, 
• długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
• miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością.: ±1 mm (wzajemne odległości 
mierzone w przekroju poprzecznym). 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego 

nie powinno przekraczać 3%, 
• liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% 

ogólnej ich liczby na rym pręcie, 
• różnica w rozstawie między prętami głównymi nic powinna przekraczać ±0.5 cm, 
• różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

 



 

49 
 

4.6.1 Badania i pomiary 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

• nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
• nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie 

oględzin zewnętrznych, 
• stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru. 

4.7 Przedmiar i obmiar robót 

4.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania zgodnie z zapisami w OST D-M-00 Wymagania Ogólne. 
 

4.7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego 
zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar 
jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 
montażowych ani drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

Prace objęte niniejszą specyfikacją będą rozliczane w oparciu o umowną cenę 
ryczałtową. Tam gdzie przewidziano w przedmiarach roboty objęte niniejszą specyfikacją 
(niezależnie od jednostki) mogą one być wykorzystane do obmiaru/szacowania 
zaawansowania robót.  
 

4.8 Odbiór robót 

4.8.1 Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrodnia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy  

PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie krąg lub wiązka prętów musi być zaopatrzona  

w atest, w którym mają być podane: 
• nazwa wytwórcy, 
• oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
• numer wytopu lub numer partii, 
• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 

wytopowej, 
• masa partii, 
• rodzaj obróbki cieplnej. 
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Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu 
prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

• znak wytwórcy, 
• średnica nominalna, 
• znak stali, 
• numer wytopu lub numer partii, 
• znak obróbki cieplnej. 

4.8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg OST D-M-00 „Wymagania 
ogólne”. 

4.8.3 Odbiór ostateczny robót 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany 

przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami 

roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności  
z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, 
wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia 
prętów betonem. 
 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia 
Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega 
odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

• zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
• zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych 

przekrojach. 
• rozstawu strzemion. 
• prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
• zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

 

4.9 Podstawa płatności 

4.9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
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• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT 

4.9.2 Warunki umowy i wymagania Ogólne D-M-00 
 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w D-M-00. obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

4.9.3 Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje 

dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie 
oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z 
projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów 
zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa lub w innej jednostce, podana przez 
Wykonawcę w odpowiedniej pozycji Kosztorysu Ofertowego [Wypełnionego Przedmiaru 
Robót] – oraz (w przypadku braku takiej pozycji) w wykazie cen w pozycji Koszty 
Ogólne Budowy. Różnice w ilości robót zawarte w kosztorysach ofertowych a 
rzeczywistych ilościach robót pomiarowych nie są podstawą zmian ceny ryczałtowej i 
stanowią ryzyko Wykonawcy. 

4.9.4 Przepisy związane 
 
PN-89/H-84023/06   Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.   
     Projektowanie. 
PN-ISO 6935-1:1998   Sal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
 PN-ISO 6935 1/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.    
     Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998   Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991   Pręty żebrowane. 
PN-ISO 6935-2/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe  
     wymagania. 
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.Poprawki: 
     1.BI 4/91 poz. 27 
     2.BI 8/92 poz. 38 
     Zmiany    1. BI 4/84 poz. 17 
PN-S-10042    Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i  
     sprężone. Projektowanie. 
PN-B-06251    Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
     Gatunki. 
PN-H-04408     Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998  Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w   
     temperaturze otoczenia.
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5 Beton 

Kod CPV- 45223500-1   
Konstrukcje z betonu zbrojonego 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
D-M-05 

5.1 Wstęp 

5.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – 
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin. 
Zagospodarowanie Parku Rozkówka polegające na budowie ścieżek, parkingu, placu 
zabaw, oświetlenia  oraz przebudowie amfiteatru i przebudowie drogi. Działki Nr 2834/1, 
2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846, obręb: 240101_1.0002.” 

5.1.2 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie w obiektach budowlanych objętych 
kontraktem 

• betonu konstrukcyjnego C20/25 w elementach konstrukcyjnych 
• podbetonu C10/15 do posadowienia fundamentów. 

5.1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

5.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność                                
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. 
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5.2 Materiały 

5.2.1 Składniki mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową należy wykonać zgodnie z  normą PN-EN 206-1 

5.2.1.1 Beton 
Do wykonania konstrukcji narażonych na bezpośredni wpływ czynnikow 
atmosferycznych (schody zewnętrzne) należy użyć betonu C20/25. Jako warstwy 
podkładowe stosować „chudy beton” klasy C10/15. 

Wbudowywany beton powinien być zagęszczany mechanicznie. Beton powinien 
być dostarczany z wyspecjalizowanej wytworni . Z każdej dostarczonej partii betonu 
należy pobrać probki do badań. 

Dostawca betonu towarowego będzie stosował tylko takie surowce do produkcji, 
które mają deklaracje zgodności z odpowiednimi normami europejskimi i zostały 
zaakceptowane przez Wykonawcę. Magazynowanie składników betonu oraz obchodzenie 
się z nimi w wytwórniach dostawcy będzie realizowane tak, że nie spowoduje znaczących 
zmian ich właściwości (np. na skutek działania czynników atmosferycznych, zmieszania 
lub zanieczyszczenia). Miejsca składowania surowców (np. silosy, kontenery, zasieki) 
będą wyraźnie oznakowane w taki sposób, by wykluczyć ryzyko pomyłkowego 
zastosowania. 

5.2.1.2 Cement 
Dostawca będzie udostępniał na bieżąco średnie miesięczne parametry 

stosowanego cementu (wartości wytrzymałości, czas wiązania cementu itp…). Wartości 
te są odniesione do wymagań normowych zgodnie z EN 197-1 Cementy powszechnego 
użytku. 

5.2.1.3 Kruszywo naturalne i łamane 
Zakres badań wg PN-EN 12620 Kruszywa do betonu i PN-EN 206-1 będzie 

realizowany i dokumentowany w trakcie trwania dostaw przez obsługujące proces 
produkcyjny laboratorium dostawcy betonu . Certyfikaty kruszyw wraz z potwierdzeniem 
zgodności będą przesyłane przez Producenta systematycznie wraz z dostawami. Nie 
należy stosować kruszywa z recyklingu. 

5.2.1.4 Domieszki chemiczne 
Kontrola jakości opiera się na podstawie deklaracji zgodności producenta z EN 

934- 2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania oraz z odpowiednimi aprobatami technicznymi.  Oprócz tego każda dostawa 
powinna być kontrolowana wizualnie, a w razie wątpliwości w laboratorium 
zewnętrznym przez oznaczenie gęstości domieszki lub przez oznaczenie masy suchej.  

5.2.1.5 Woda 
Dopuszcza się stosowanie pitnej wody wodociągowej z sieci miejskiej bez 

dodatkowych badań. Nie należy stosować wody z recyklingu. W przypadku stosowania 
wody głębinowej dostawca mieszanki betonowej przed rozpoczęciem dostaw przedstawi 
badania zgodnie z PN-EN 1008. 
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5.2.1.6 Skład mieszanek betonowych 
Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników 

badań materiałów i ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu. 
Ponadto skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo-

doświadczalną biorąc pod uwagę właściwości: konsystencję; urabialność; szczelność-
zgodnie z normąPN-88B/06250. 

Ze względu na konieczność osiągania wysokiej marki betonu np. C20/25, należy 
przestrzegać receptury betonu wykonanej przez laboratorium. Mieszankę należy 
wykonywać przy użyciu cementu hutniczego w ilości min. 300 KG/m3 z użyciem 
kruszywa łamanego granitowego lub bazaltowego mało nasiąkalnego, drobniejsze frakcje 
z piasku naturalnego -.wielkość ziaren poniżej 20mm. 

5.2.1.7 Warunki przyst ąpienia do produkcji betonu 
Przed przystąpieniem do  produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia 

wytwórni należy komisyjnie sprawdzić. Wyniki kontroli powinny być ujęte w protokole 
podpisanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

5.2.1.8 Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. C10/15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 

• pospółka kruszona 0/40, 
• cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność 

optymalna 8%. 
• Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 

0/2 = 30% 

5.3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00 Wymagania ogólne. 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania konstrukcji żelbetowych powinien 
dysponować następującym sprzętem: 

• szalunki do betonu – tradycyjne lub inwentaryzowane, 
• na placu budowy zorganizować warsztat zbrojarski wyposażony w maszyny do 

prostowania stali dostarczanej w kręgach oraz maszyny do cięcia i gięcia stali 
zbrojeniowej ,a także urządzenia do spawania stali zbrojeniowej, 

• pompy do podawania betonu, 
• wibratory powierzchniowe i wibratory wgłębne do zagęszczania mieszanki 

betonowej. 
 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 
powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu . 
 

5.4 Transport 
Beton powinien być dostarczany z wyspecjalizowanej wytworni betonu. 
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Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami). 

Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
• 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
• 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

 

5.5 Wykonanie robót 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 

206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
Beton powinien być dostarczany z wyspecjalizowanej wytworni betonu. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.5.1.1 Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane 

wyłącznie wagowo, z dokładnością: 
• 2% – przy dozowaniu cementu i wody 
• 3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Przy dozowaniu składników 
powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 
minuty. 
 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

• w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem 
rynny, 

• warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
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• przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio  
z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm 
zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

5.5.1.2 Zagęszczanie mieszanki betonowej 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących 

zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę,  
z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia 
buławą wibratora. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na 
głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w 
czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, 
gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 
0,35–0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 
płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w 
jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw 
wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. 
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

5.5.1.3 Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych  

i uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być 

uzgodnione  
z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona 
być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 

• obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też 
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy 
wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 

wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
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5.5.1.4 Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy 

konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego 
prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.5.1.5 Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 

+5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 5 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –
5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze +10°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

5.5.1.6 Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania 

na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

5.5.1.7 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach 
otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony 
przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 
15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia 
betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 
osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.5.1.8 Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni 

betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu  
i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 
godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu  
i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 
beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie 
są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-
EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami. 
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5.5.1.9 Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 

dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-
63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5.1.10 Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 
między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

• pęknięcia są niedopuszczalne, 
• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 

zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 

betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie 
większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje 
powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i 
wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

5.5.1.11 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to 

po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych  

i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 

wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków 
i porów, 

• wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i 
lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.5.1.12 Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod 

względem nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, 
czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z 
zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
 

5.6 Kontrola jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST D-M-00 Wymagania 
ogólne. 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności  
z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
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5.6.1 Badania i pomiary 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 

laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy 
opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji.  

W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną 
normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
 
Badania powinny obejmować: 

• badanie składników betonu 
• badanie mieszanki betonowej 
• badanie betonu. 

5.6.2 Certyfikaty i deklaracje 
Beton dostarczany z wytwórni betonu powinien posiadać certyfikat jakości i 

deklarację zgodności wystawioną przez producenta z opisem wszystkich cech 
charakterystycznych i parametrów. 

5.7 Przedmiar i obmiar robót 

5.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00 Wymagania ogólne. 
 
Jednostkami obmiaru są: 

• 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
• 1 m3 wykonanego podbetonu. 

 
Prace objęte niniejszą specyfikacją będą rozliczane w oparciu o umowną cenę 

ryczałtową. Tam gdzie przewidziano w przedmiarach roboty objęte niniejszą specyfikacją 
(niezależnie od jednostki) mogą one być wykorzystane do obmiaru/szacowania 
zaawansowania robót.  

5.8 Odbiór robót 

5.8.1 Rodzaje odbiorów robót 
Ogólne zasady odbioru robot podano w  OST D-M-00 Wymagania ogólne. 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST  
i wymaganiami nadzoru budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
zasad wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
Dopuszczalne tolerancje wykonania robot: 

• odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu i poziomu na 1 m – 1,5 mm, 
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Odbiór robot powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co 
najmniej : 

• ocenę wyników badań, 
• wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamowieniem. 

 
 Do protokołu dołączone powinny być wymagane atesty i certyfikaty materiałowe 
( betonu, kruszywa ). 

5.9 Podstawa płatności 

5.9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT 

5.9.2 Warunki umowy i wymagania Ogólne D-M-00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

zawartych w D-M-00. obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

 

5.9.2.1 Beton konstrukcyjny 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. „Obmiar robót”. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

• dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
• oczyszczenie podłoża 
• wykonanie deskowania z rusztowaniem 
• ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem  
i wyrównaniem powierzchni 

• pielęgnację betonu 
• rozbiórką deskowania i rusztowań 
• oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza 

granice obiektu. 
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5.9.2.2 Podbeton na podłożu gruntowym. 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• wyrównanie podłoża, 
• przygotowanie, 
• ułożenie, 
• zagęszczenie i wyrównanie betonu, 
• oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

5.9.3 Przepisy związane 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości. 

PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-89/S-10050 Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych. 
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6 Elementy betonowe i żelbetowe o fakturze 
betonu architektonicznego 

Kod CPV- 45223500-1 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
D-M-06 

6.1 Wstęp 

6.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – 
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin. 
Zagospodarowanie Parku Rozkówka polegające na budowie ścieżek, parkingu, placu 
zabaw, oświetlenia  oraz przebudowie amfiteatru i przebudowie drogi. Działki Nr 2834/1, 
2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846, obręb: 240101_1.0002.” 

6.1.2 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot 
związanych z wykonaniem konstrukcyjnych elementów żelbetowych (murki, schody)  
o fakturze betonu architektonicznego pełniących jednocześnie funkcję użytkowo – 
dekoracyjną. 

6.1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami podanymi w części pt „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
•  Beton architektoniczny – jest to beton specjalnie projektowany na etapie 

tworzenia dokumentacji, w której określone są wymagania odnośnie do jego 
powierzchni oraz w wyniku eksponowania wpływa on na wizualny charakter 
obiektu. Według powyższej definicji za beton architektoniczny uważa się nie 
tylko beton uzyskiwany przez pozostawienie go w jego naturalnej formie po 
rozdeskowaniu pod warunkiem, że będzie on wykonany z zachowaniem 
odpowiedniego „reżimu” technologicznego, który ma spowodować uzyskanie 
powierzchni bez porów i odbarwień, ale również beton, którego powierzchnia 
została poddana barwieniu przy zachowaniu faktury oraz obróbce przez np. 
szlifowanie, groszkowanie, spiekanie itd. Według powyższej definicji do 
betonów architektonicznych zaliczyć należy również nawierzchnie z betonu, 
m.in. uzyskane przez eksponowanie kruszywa czy też polerowanie. 

• Faktura  – charakterystyczna powierzchnia przedmiotu zależna od właściwości 
tworzywa, sposobu obróbki i zastosowanych narzędzi. 
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• Element referencyjny (powierzchnia odniesienia, mock-up) – jest to element  
o wcześniej określonych kształcie i wymiarach, który został wykonany na terenie 
budowy i uznany za wzorzec przy odbiorze wykonywanych elementów z betonu 
architektonicznego. 

• Powierzchnia próbna – jest to powierzchnia, która została wykonana w celu 
wypracowania elementu referencyjnego lub powstała w trakcie działań 
zmierzających do dopracowania technologii wykonywania elementów. 
Powierzchnia próbna nie podlega ocenie pod względem wymagań dotyczących 
betonu architektonicznego. 

• Specyfikujący – osoba, instytucja (architekt, projektant, inwestor) określająca 
wymogi odnośnie do jakości wykonania i wyglądu betonu architektonicznego. 

• Odstęp obserwacyjny – odległość, z której najczęściej użytkownicy konstrukcji 
będą oglądali beton architektoniczny. Stanowi ona jednocześnie odległość 
dokonywania oceny wizualnej wykonania betonu w trakcie odbioru konstrukcji. 

6.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność                                
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. 

6.1.4.1 Dokumentacja warsztatowa do przedłożenia 
Do akceptacji Inspektorowi Nadzoru należy: 

• przedłożyć rysunki warsztatowe wytwarzania i wylewania betonu 
architektonicznego. połączyć oddzielny zestaw rysunków warsztatowych 
dotyczących elementu. 

• przedstawić ogólną budowę deskowania, w tym układ i łączenie przeciwległych 
paneli, specjalnie formowane spoiny, położenie i układ ściągów deskowania;  

• położenie fazowania krawędzi betonu,  
• położenie każdego z otworów, dylatacji, szwu roboczego oraz inne czynniki 

wpływające na wygląd odkrytego betonu.  
• przedstawić szczegóły wkładek i stożków. 

6.2 Materiały 
Beton – do wykonania konstrukcji narażonych na bezpośredni wpływ czynników 
atmosferycznych (schody zewnętrzne) należy użyć betonu B25 [C20/25]. Wbudowywany 
beton powinien być zagęszczany mechanicznie, dostarczany z wyspecjalizowanej 
wytworni. Z każdej dostarczonej partii betonu należy pobrać próbki do badań. 

6.2.1.1 Składniki betonu 
Dostawca betonu towarowego będzie stosował tylko takie surowce do produkcji, 

które mają deklaracje zgodności z odpowiednimi normami europejskimi i zostały 
zaakceptowane przez Wykonawcę.  
Magazynowanie składników betonu oraz obchodzenie się z nimi w wytwórniach 
dostawcy będzie realizowane tak, że nie spowoduje znaczących zmian ich właściwości 
(np. na skutek działania czynników atmosferycznych, zmieszania lub zanieczyszczenia).  

Miejsca składowania surowców (np. silosy, kontenery, zasieki) będą wyraźnie 
oznakowane w taki sposób, by wykluczyć ryzyko pomyłkowego zastosowania. 
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6.2.1.2 Cement 
Dostawca będzie udostępniał na bieżąco średnie miesięczne parametry stosowanego 
cementu (wartości wytrzymałości, czas wiązania cementu itp). Wartości te są odniesione 
do wymagań normowych zgodnie z EN 197-1 Cementy powszechnego użytku. 

6.2.1.3 Kruszywo naturalne i łamane  
Zakres badań wg PN-EN 12620 Kruszywa do betonu i PN-EN 206-1 będzie 

realizowany i dokumentowany w trakcie trwania dostaw przez obsługujące proces 
produkcyjny laboratorium dostawcy betonu . Certyfikaty kruszyw wraz z potwierdzeniem 
zgodności będą przesyłane przez Producenta systematycznie wraz z dostawami. Nie 
należy stosować kruszywa z recyklingu. 

6.2.1.4 Domieszki chemiczne 
Kontrola jakości opiera się na podstawie deklaracji zgodności producenta z EN 

934- 2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje  
i wymagania oraz z odpowiednimi aprobatami technicznymi.  Oprócz tego każda dostawa 
powinna być kontrolowana wizualnie, a w razie wątpliwości w laboratorium 
zewnętrznym przez oznaczenie gęstości domieszki lub przez oznaczenie masy suchej. 

6.2.1.5 Woda 
Dopuszcza się stosowanie pitnej wody wodociągowej z sieci miejskiej bez 

dodatkowych badań. Nie należy stosować wody z recyklingu. W przypadku stosowania 
wody głębinowej dostawca mieszanki betonowej przed rozpoczęciem dostaw przedstawi 
badania zgodnie z PN-EN 1008. 

6.3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00 Wymagania ogólne. 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania konstrukcji żelbetowych powinien 
dysponować następującym sprzętem: 

• szalunki do betonu – tradycyjne lub inwentaryzowane, 
• na placu budowy zorganizować warsztat zbrojarski wyposażony w maszyny do 

prostowania stali dostarczanej w kręgach oraz maszyny do cięcia i gięcia stali 
zbrojeniowej ,a także urządzenia do spawania stali zbrojeniowej, 

• pompy do podawania betonu, 
• wibratory powierzchniowe i wibratory wgłębne do zagęszczania mieszanki 

betonowej. 
 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 
powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu . 
 

6.4 Transport 
Beton powinien być dostarczany z wyspecjalizowanej wytworni betonu. 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami). 
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Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
• 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
• 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

 

6.5 Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robot podano w części OST D-M-00 Wymagania ogólne oraz 
SST D-M-05 Beton. 

6.5.1.1 Warunki przyst ąpienia do robót 
Przystąpienie do wykonania robot betoniarskich jest możliwe wyłącznie za zgodą 

kierownika budowy, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że 
inne warunki i etap robot budowlanych spełniają wymogi właściwego prowadzenia prac 
zasadniczych. 

Betonowanie powinno być poprzedzone odbiorem prawidłowości wykonania 
robot zbrojarskich, prawidłowości i bezpieczeństwa wykonania szalunków i niezbędnych 
rusztowań, kontroli poprawności osadzonych elementów do zabetonowania. 
Każdorazowo powinny być sprawdzone i przeanalizowane warunki bezpieczeństwa 
wykonywania robot . 

6.5.1.2 Deskowanie 
Sposób przygotowania deskowania, jego czyszczenia, nałożenia środka 

antyadhezyjnego i montażu zostanie opisany w Planie Zapewnienia Jakości dla betonu 
architektonicznego/Dokumentacji warsztatowej. Koordynator/specjalista/technolog ds. 
betonu architektonicznego każdorazowo przed przystąpieniem do betonowania 
przeprowadzi odbiór jakości przygotowania deskowania. Zostanie to potwierdzone na 
specjalnie przygotowanym formularzu. 

Wykonanie w deskowaniach (formach) inwentaryzowanych, z blatami stalowymi 
lub ze sklejki laminowanej, deskowania powinny być odpowiednio uszczelnione, aby 
chronić przed wyciekami mleczka cementowego i zapewniać w trakcie betonowania 
odpowietrzenie i wibrowanie układanej mieszanki betonowej. 

6.5.1.3 Warunki wykonania 
Receptura betonu powinna być tak dobrana, aby beton miał odpowiednią urabialność; 
trzeba przy tym stosować właściwą ilość kruszywa frakcji do 0,25 mm. Maksymalna 
wielkość kruszywa powinna być mniejsza niż minimalna grubość otuliny zbrojenia; tę 
wielkość należy zmniejszać w przypadku gęstego zbrojenia itp., 
Stosować wibrowanie dogłębne lub powierzchniowe. 

Mieszankę betonową należy zaprojektować z możliwie małą ilością wody,  
a konsystencję regulować domieszkami plastyfikującymi; wartość stosunku wodno-
cementowego nie powinna przekraczać 0,55; konsystencja powinna być zbliżona do 
górnej granicy konsystencji plastycznej. 
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Skład mieszanki betonowej powinien być w zasadzie jednakowy (niezmienny), 
należy stosować jeden rodzaj cementu od tego samego producenta, kruszywo powinno 
pochodzić z jednego złoża. 
Należy eliminować wahania wartości stosunku wodno-cementowego, różnice w 
granicach 0,02 mogą powodować wyraźne zmiany w zabarwieniu. 

Należy zachować odpowiedni reżim dotyczący czasu mieszania składników 
mieszanki betonowej, czasu jej transportu, a także ciągłości betonowania. 
Widoczna, pozostawiona w „stanie surowym” powierzchnia betonu powinna być 
hydrofobizowana. 

Beton architektoniczny nie powinien być zrealizowany jako dodatkowa, 
oddzielnie wykonana warstwa, a zastosowana technologia zapewnić powinna uzyskanie 
betonu, którego powierzchnia nie będzie wymagała napraw, szpachlowania lub 
stosowania innych powłok kryjących. 

Dla tej części powierzchni elementu, która po zakończeniu Robót pozostaje 
odkryta szalunki powinny być tak wykonane i przygotowane lub wyłożone specjalnymi 
wkładkami, aby pozwoliło to uzyskać beton o jednolitej fakturze i barwie. Faktura 
powinna być tak dobrana, aby nie można było rozpoznać śladów stykania się szalunków i 
przerw technologicznych. 

Otwory technologiczne (np. otwory odpływowe), kotwy i ściągi szalunkowe 
należy tak rozmieścić, aby ich układ współgrał z zaprojektowaną fakturą betonu, tzn. aby 
ślady po nich tworzyły estetyczny efekt wizualny, tzn. aby rozmieszczone one były 
symetrycznie w stosunku do siatki linii styków elementów szalunków, tak pionowych jak 
i poziomych. 

Powierzchnie podpór i konstrukcji oporowych o wysokości mniejszej od 
typowych wysokości płyt szalunkowych należy wykonać bez styków poziomych (lub 
zbliżonych do poziomu), a miejsca styków pionowych zamaskować elementami 
uszczelniająco-dekoracyjno-maskującymi. 

Powierzchnie betonowe podpór, przęseł, konstrukcji oporowych, itp., należy 
pozostawić w naturalnej kolorystyce betonu; wymóg ten nie dotyczy gzymsów. 

Kolory prefabrykowanych elementów wykonanych z betonu należy uzyskać 
przez barwienie w masie. Zastosowane pigmenty nie mogą pogarszać parametrów 
fizyczno-chemicznych betonu. 

6.5.1.4 Zabezpieczenie wykonanych elementów 
Elementy z betonu architektonicznego narażone na działanie warunków 

atmosferycznych należy zaimpregnować na całej powierzchni elewacji impregnatem 
przeciwwilgociowym i antigraffiti.  
 
Istotne właściwości produktu impregnacyjnego:  

• zawierający oligomeryczny małocząsteczkowy alkiloalkoksysiloksan,  
• zawartość substancji czynnej: min. 5 % wag.  
• nasiąkliwość: bardzo mała,  
• odporność na promieniowanie ultrafioletowe: dobra,  
• odporność na alkalia: dobra, - odporność na warunki atmosferyczne: bardzo 

wysoka, - długotrwałość działania: >15 lat, - wysychanie bez klejenia się: 
zapewnione,  

• skłonność do brudzenia się: mała 

6.5.1.5 Pielęgnacja 
Pielęgnację betonu rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu betonowania. 

Pielęgnację prowadzić przez okres min. 3 tygodni stosownie do warunków 
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klimatycznych i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami wymienionymi w 
pkt. 10. Celem pielęgnacji jest osiągnięcie przez beton projektowych parametrów i 
maksymalne ograniczenie rys skurczowych i termicznych. 

6.5.1.6 Naprawy 
Wszelkiego typu naprawy będą prowadzone tylko i wyłącznie po uzyskaniu 

zgody Specyfikującego. 
Przy wykonywaniu robot należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych 
dokumentach określonych w pkt. 10, a w szczególności : 

• PN-63 / B-06251 „Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne” 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych” Tom 

I, Część 1, Rozdz.4, 5 ,6 , 7 i 10. Wydawnictwo Arkady 1989, Opracowanie 
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 

 
Przerwy technologiczne w betonowaniu stosować w miejscach wskazanych  

w dokumentacji technicznej, a w przypadkach pozostałych zgodnie z warunkami 
podanymi w przepisach wymienionych powyżej. 

6.5.1.7 Parametry techniczne betonu architektonicznego 
Wykończona powierzchnia betonu (lico betonu) powinna posiadać następujące cechy: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez porów i bez 
zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad 
powierzchnią, 

• pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
• widoczne krawędzie narożników wypukłych i wklęsłych powinny być zfazowane 

– faza 10x10 mm 
• po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierowności wyrównać za 

pomocą tarcz ściernych, 
• wyklucza się szpachlowanie konstrukcji betonowych (betonu 

architektonicznego), jednolita barwa – kolor „naturalny” - szary cementowy, 
 
 

Elementy oznaczone w dokumentacji projektowej jako beton architektoniczny 
wykonać w kategorii – BA3. Wymagania dla wybranej kategorii przedstawiono w 
tabelach 1-3.   
 

Tabela 1. Kategorie betonu architektonicznego kształtowanego przed zabudowaniem 
  FAKTURA* POROWATO

ŚĆ* 
RÓWNOMI
ERNOŚĆ 
ZABARWIE
NIA*, ** 

ELEMENT 
REFERENC
YJNY 

KATEGORI
E 
DESKOWA
NIA*** 

KOSZTY 

Małe 
wymagania 
BA1 

Powierzchn
ie betonowe 
o małych 
wymagania
ch 
dotyczącyc
h wyglądu 
np. ściany 
piwnic, 
ściany 
parkingów 
podziemnyc

F1 P1 RZ1 Dowolny 
 

KD1 niskie 
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h 

BA2 
średnie 
wymagania 

Powierzchn
ie betonowe 
o typowych 
wymagania
ch dot. 
wyglądu 
np.. ściany 
klatek 
schodowyc
h 

F2 P2 RZ2 zalecny 
 

KD2 średnie 

BA3 duże 
wymagania 

Pow. 
betonowe z 
dużymi 
wymagania
mi dot. 
wyglądu 
np. 
elewacje, 
reprzeznt. 
Elementy 
budowli 

F3 P3 RZ3 wymagany KD3 Wysokie/ba
rdzo 
wysokie 

 

 * Zob. Tabela 2. 

* Ogólny wygląd konstrukcji, istniejących różnic w odcieniu kolorystyki, który można ocenić po minimum 

kilku tygodniach. 

*** Zob. Tabela 3. Beton architektoniczny 

 

Tabela 2. Wymagania dotyczące powierzchni betonowych architektonicznych 

uzyskiwanych w wyniku odwzorowania deskowania 

Faktura, styk 
elementów 
deskowania Przerwy 
konstrukcyjne i 
technologiczne 

F1 – w dużej mierze jednorodna powierzchnia betonowa, – zaczyn 
cementowy/zaprawa występujące w złączach elementów deskowania nie powinny 
być większe niż: szerokość do ok. 20 mm i głębokość do ok. 10 mm, – dozwolony 
odcisk ramy elementu deskowania, – przesunięcia płaszczyzn – maksymalnie do 10 
mm. 

 F2 – w dużej mierze jednorodna i zamknięta powierzchnia betonowa, – zaczyn 
cementowy/zaprawa występujące w złączach elementów deskowania nie powinny 
być większe niż: szerokość do ok. 10 mm i głębokość ok. 5 mm, – dozwolony 
odcisk ramy elementu deskowania. Dodatkowe wymagania: – zapewnić ten sam 
rodzaj deskowania i jego przygotowania, – zapewnić czystość deskowania oraz 
równe nałożenie środka antyadhezyjnego, – należy ustalić sposób uszczelnienia 
styków deskowania, – należy ustalić rodzaj wkładek dystansowych, – zaleca się 
stosować deskowania o tej samej jakości powierzchni, – zaleca się przygotowanie 
powierzchni próbnej, – przesunięcia płaszczyzn w miejscu przerwy – maksymalnie 
do 10 mm. 

  F3 – gładka, zamknięta i w dużej mierze jednorodna powierzchnia betonowa, – 
zaczyn cementowy/zaprawa występujące w złączach elementów deskowania nie 
powinny być większe niż szerokość do ok. 3 mm, – dalsze wymogi odnośnie do np. 
złączy deskowania, odcisku ramy należy szczegółowo ustalić. Dodatkowe 
wymagania: – jak dla F2, – konieczne jest szczegółowe zaprojektowanie 
deskowania (styki, uszczelnienia, rozmieszczenie blatów itd.), – należy chronić 
deskowania przed wpływem warunków atmosferycznych, – zaleca się ustalenie 
krótkiego odstępu czasu od montażu deskowania do przeprowadzenia betonowania, 
– należy określić wytyczne do wykonania szczelin roboczych (listwa trapezowa, 
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szczelina łącząca itd.), – należy sporządzić instrukcję wykonania, – należy 
zapewnić ochronę wykonanym elementom (zabezpieczenie naroży, ochrona przed 
zabrudzeniem), – przesunięcia płaszczyzn w miejscu przerwy – maksymalnie do 5 
mm. 

Porowatość*  P1 – maksymalna powierzchnia porów – do 3000 mm2 **, ***. 

  P2 – maksymalna powierzchnia porów – do 2350 mm2 **, ***. Dodatkowe 
wymagania: – sprawdzić wzajemne oddziaływanie rodzaju betonu, środka 
antyadhezyjnego i deskowania, – należy zapewnić ten sam rodzaj i przygotowanie 
deskowania, – należy zapewnić czystość deskowania i równomierne nałożenie 
środka antyadhezyjnego, – zaleca się przygotowanie powierzchni próbnej. 

  P3 – maksymalna powierzchnia porów – do 1600 mm2 **, ***. Dodatkowe 
wymagania: – jak dla P2, – należy wykluczyć zmianę składu betonu, – należy 
wykluczyć stosowanie wody i kruszywa z recyklingu, – zaleca się przygotowanie co 
najmniej 2 powierzchni próbnych. 

Równomierność 

zabarwienia 

RZ1 – zmiana zabarwienia i uzyskanie jasnej/ciemnej barwy jest dopuszczalne, – 
rdza i brudne zacieki są niedopuszczalne. 

 Z2 – równomierne, wielkopowierzchniowe zmiany odcienia na jasny/ ciemny są 
dopuszczalne, – rdza i brudne zacieki są niedopuszczalne, – różne rodzaje 
powierzchni deskowania (różne sklejki), jak również różnego rodzaju materiały 
wykończeniowe są niedopuszczalne. Dodatkowe wymagania: – należy ustalić czas 
mieszania betonu na co najmniej 60 sekund, – należy przewidzieć wykonanie 
większej liczby powierzchni próbnych. 

  RZ3 – wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia, spowodowane róż- nego 
rodzaju materiałami wykończeniowymi, różnorodne rodzaje powierzchni 
deskowania oraz różna końcowa obróbka betonu są niedopuszczalne, – niewielkie 
zmiany zabarwienia są dopuszczalne, – rdza, brudne zacieki, wyraźnie widoczne 
poszczególne warstwy wbudowanej mieszanki, jak również zmiany w zabarwieniu 
są niedopuszczalne, – konieczny jest wybór specjalnego i właściwego środka 
adhezyjnego. Dodatkowe wymagania: – jak dla RZ2, – należy uwzględnić zmianę 
czasu rozdeskowania wynikającą z róż- nych warunków atmosferycznych, – zaleca 
się tak zaplanować rozmieszczenie zbrojenia, aby uniemożliwi ć zetknięcie się 
buławy wibracyjnej z deskowaniem i zbrojeniem, – należy przewidzieć miejsca 
zrzutu mieszanki do deskowania w równych odstępach, – geometria elementów 
konstrukcji i układ zbrojenia musi pozwalać na szybki proces betonowania, – należy 
zachować w/c na poziomie + 0,02 lub zachować konsystencję z dokładnością do + 
20 mm. Uwaga! Nawet przy największej dbałości i zachowaniu zasad nie da się 
całkowicie uniknąć zmian odcienia betonu 

 

* Powierzchnia porów o średnicy w granicach 2mm < PP< 15 mm 
** Powierzchnia porów na standardowej powierzchni kontrolnej o wymiarach 500 mm P 500 mm 
*** W przypadku stosowania deskowania chłonnego należy przyjąć maksymalną powierzchnię porów 

odpowiednio na poziomie P1 – do 3000 mm2, P2 – do 2000 mm2, P3 – do 1000 mm2. 
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Tabela 3. Kategorie deskowania 

 KD1 KD2 KD3 (duże 

prawdopodobieństwo 

jednorazowego użycia 

deskowania) 

 Otwory wiercone dozwolone dozwolone do napraw niedozwolone 

Otwory po gwoździach i 

śrubach 

 dozwolone  dozwolone bez 

odprysków 

dozwolone jako miejsca 

napraw po uzgodnieniu 

ze zleceniodawcą 

Uszkodzenie deskowania 

w wyniku działania 

wibratora pogrążalnego 

dozwolone niedozwolone/ 

dozwolone po 

uzgodnieniu ze 

zleceniodowcą 

 niedopuszczalne 

 Zadrapania dozwolone  dozwolone jako miejsca 

napraw* 

dozwolone jako miejsca 

napraw po uzgodnieniu 

ze zleceniodawcą 

Resztki betonu  dopuszczalne w zagłę- 

bieniach (otwory po 

gwoździach, kratery itd.) 

bez przylepionego 

powierzchniowo betonu 

niedozwolone niedozwolone 

Zabrudzenia zaczynem 

cementowym 

dozwolone  niedozwolone niedozwolone 

Małe fałdki, 

pomarszczenia sklejki, 

znajdujące się w obszarze 

wiercenia, 

gwoździowania 

(„ripplings”) 

 dozwolone niedozwolone/ 

dozwolone po 

uzgodnieniu ze 

zleceniodawcą 

niedozwolone 

Miejscowe naprawy  dozwolone dozwolone niedozwolone/dozwolone 

po uzgodnieniu ze 

zleceniodawcą 

Powierzchnia próbna dowolna  zalecane wykonanie wymagane wykonanie 

 

* Wszelkie naprawy deskowania muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowany i kompetentny 

personel, natomiast deskowanie musi być przed zastosowaniem sprawdzone. 
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6.6 Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST D-M-00 Wymagania ogólne.  

6.6.1 Program zapewnienia jakości 
Przed rozpoczęciem prac związanych z betonem architektonicznym zostanie 

zorganizowane spotkanie zespołu ds. betonu architektonicznego. Zostanie dokonany 
przegląd warunków realizacji robót, przegląd wymagań i procedur związanych  
z dokumentacją dodatkową do przedłożenia, z elementem referencyjnym, koordynacją,  
z proponowanymi materiałami, deskowaniem, projektami mieszanek betonowych, z 
dostawą, wbudowywaniem, zagęszczaniem, wykańczaniem betonu, zabezpieczeniem 
wykonanych elementów.  

6.6.2 Zasady kontroli jakości robót 

6.6.2.1 Wymagania jakościowe dla powierzchni specjalnych  
Wykonać wykończenie zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

6.6.2.2 Wymagania wytrzymałościowe i trwałościowe  
Spełnić wymagania wytrzymałościowe i trwałościowe zgodnie z wymaganiami 

podanymi w Dokumentacji Projektowej i odpowiednimi normami. 

6.6.2.3 Wymagania dodatkowe  
Przed rozpoczęciem robót należy opracować szczegółowe wytyczne odnośnie do 

składu betonu, obróbki, pielęgnacji, jednak tylko wtedy, gdy mają istotny wpływ na efekt 
końcowy; dotyczy to szczególnie tych przypadków, w których stawia się wymóg 
dotyczący barwy wykonywanej powierzchni, czy też innego sposobu wykończenia 
betonu). 

6.6.2.4 Zapewnienie jakości 
Jeżeli w Dokumentacji Projektowej nie stwierdzono inaczej lub inaczej nie 

zdecydował Architekt, mieszanka do wykonania betonu architektonicznego będzie w 
całości pochodziła od jednego producenta, a użyte materiały będą pochodzić z tego 
samego źródła dla całości robót. 

6.6.2.5 Powierzchnia referencyjna  
Przed wykonaniem właściwego betonu architektonicznego wykonać powierzchnię 

odniesienia dla każdego wykończenia betonu architektonicznego. Przed przystąpieniem 
do wykonania powierzchni odniesienia należy przewidzieć możliwość wykonania 
najlepiej kilku powierzchni próbnych, które mają na celu:  

• ustalenie i optymalizację wymaganych nakładów,  
• pouczenie i szkolenie personelu, 
• konsultację wykonanej powierzchni ze zleceniodawcą,  
• sprawdzenie alternatywnych rozwiązań i opracowanie praktycznych szczegółów 

realizacji zadania.  
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Podczas wykonywania powierzchni odniesienia należy odwzorować warunki 
wykonywania elementów architektonicznych. W związku z tym trzeba uwzględnić kształt 
elementów, stopień zbrojenia i jego rozmieszczenie, rodzaj środka antyadhezyjnego, 
skład betonu itd. W przypadku uzyskania zadowalających rezultatów powierzchnię 
próbną można uznać za powierzchnię odniesienia.  

6.6.3 Badania i pomiary 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 

laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy 
opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 
produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 
aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

 
Badania powinny obejmować: 

• badanie składników betonu 
• badanie mieszanki betonowej 
• badanie betonu. 

6.7 Przedmiar i obmiar robót 

6.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00 Wymagania ogólne.  
 
Jednostkami obmiaru są: 

• 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
• 1 m3 wykonanego podbetonu. 

 
Prace objęte niniejszą specyfikacją będą rozliczane w oparciu o umowną cenę 

ryczłtową. Tam gdzie przewidziano w przedmiarach roboty objęte niniejszą specyfikacją 
(niezależnie od jednostki) mogą one być wykorzystane do obmiaru/szacowania 
zaawansowania robót.  

6.8 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00 Wymagania ogólne. 
 
W trakcie realizacji robot żelbetowych należy przeprowadzić następujące odbiory: 

• odbiór podłoża pod fundamenty, 
• odbiór deskowań (szalunków ), 
• kontrola i odbiór montażu zbrojenia, 
• badania próbek betonu jak wymieniono w pkt 2.2 

 
Wyniki badań i odbiory powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez inspektora nadzoru 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST  

i wymaganiami nadzoru budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania. 
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Dopuszczalne tolerancje wykonania robot: 

• odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu i poziomu na 1 m – 1,5 mm, 
 
Odbiór robot (częściowy/końcowy) powinien być potwierdzony protokołem, który 
powinien zawierać co najmniej :  

• ocenę wyników badań, 
• wykaz usterek i możliwość ich usunięcia,  
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem.  

 
Do protokołu dołączone powinny być wymagane atesty i certyfikaty materiałowe 
(stali ,betonu, kruszywa ). 

6.8.1.1 Ocena wykonania 
Każdy element konstrukcji powinien być poddawany ocenie z odległości 

przewidzianej jako standardowa dla późniejszego użytkownika (odstęp obserwacyjny).  
Z innej odległości oceniane będą elementy wewnątrz budynków, a z innej fasady. W 
trakcie oceny należy zwrócić uwagę na to, że każdy element był wykonywany w innych 
warunkach atmosferycznych, a także na to, że mogły występować różnice w jakości 
użytych materiałów (w przewidzianym dopuszczalnym zakresie). Niewielkie różnice  
w fakturze, porowatości, kolorystyce są dopuszczalne w każdej z opisanych kategorii 
betonu architektonicznego. Dlatego istnieje konieczność indywidualnej oceny każdego 
elementu konstrukcji. W pierwszej kolejności należy oceniać ogólne wrażenie z odstępu 
obserwacyjnego, odnosząc uzyskane efekty do wyglądu elementu referencyjnego. 
Dopiero gdy ogólny wizerunek nie odpowiada wymaganiom, należy oceniać 
poszczególne parametry wyspecyfikowane zgodnie z tabelą 1. 

6.9 Podstawa płatności 

6.9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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6.9.2 Warunki umowy i wymagania Ogólne D-M-00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

zawartych w OST  D-M-00. obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, 
a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00 Wymagania 
ogólne. 

 
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje zakres robot ujętych w pozycji 
katalogowej podanej w przedmiarze robot. 

6.9.3 Przepisy związane 
PN-EN 1504-1:2006  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 

Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności  
Część 1: Definicje. 

PN-EN 1504-2:2006  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności  
Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu. 

PN-EN 1504-3:2006  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności  
Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne. 

PN-EN 13670:2011  Wykonywanie konstrukcji z betonu. 
PN-EN 206-1:2003  Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-B-06265:2004  Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 – Beton – Część 1: 

Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 1992-1-1  Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: 

Reguły ogólne i reguły dla budynków. 
Beton architektoniczny – wytyczne techniczne, Stowarzyszenie Producentów cementu, 
Kraków 2011. 
Dokumenty przetargowe 
Umowa, warunki Kontraktu. 
Dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy konstrukcji 
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7 Roboty izolacyjne 

Kod CPV- 45320000-6   
Roboty izolacyjne 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
D-M-07 

7.1 Wstęp 

7.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – 
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin. 
Zagospodarowanie Parku Rozkówka polegające na budowie ścieżek, parkingu, placu 
zabaw, oświetlenia  oraz przebudowie amfiteatru i przebudowie drogi. Działki Nr 2834/1, 
2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846, obręb: 240101_1.0002.” 

7.1.2 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej elementów 
żelbetowych znajdujących się poniżej poziomu terenu projektowanego. 

7.1.2.1  

7.1.2.2 Izolacja przeciwwilgociowa powierzchni pionowych 
fundamentów. 

Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie fundamentów oraz elementów 
konstrukcji zalegających w gruncie zagruntować masą asfaltowo-kauczukową. Następnie 
wykonać izolację powłokową z mas bitumicznych modyfikowanych kauczukiem 
syntetycznym (2 warstwy). 

7.1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i OST D-M-00 Wymagania ogólne. 

7.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność                                
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z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. 

7.2 Materiały 

7.2.1 Wymagania ogólne 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 

bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach ITB i aprobatach technicznych dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

Lepiki, kleje i masy uszczelniające nie powinny działać destrukcyjnie na łączone 
materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają 
użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań 
podanych w normach państwowych i świadectwach ITB i Aprobatach technicznych. 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane 
w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB i Aprobatach 
technicznych. 

7.2.1.1 Materiały do izolacji wodochronnych i wodnych i 
przeciwwilgociowych. 

Systemy izolacyjne powinny spełniać wymagania szczelności przy słupie wody  
o wysokości 3,0 m, oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne 
atesty i aprobaty. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym 
na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności  
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów 
z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału  
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

7.2.1.2 Materiały do izolacji fundamentów 
Materiały do wykonania należy stosować zgodnie z wytycznymi danego systemu: 

• Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do stosowania na zimno do izolacji 
pionowej – warstwa gruntująca. 

• Powłokowa masa bitumiczna modyfikowana kauczukiem syntetycznym do 
izolacji pionowej – warstwa wierzchnia 
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7.2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie 

napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. 
Mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie tkniętych, 

oryginalnych pojemnikach nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki 
należy chronić przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego. 

Zaprawy systemowe należy przechowywać w oryginalnych workach chronionych 
przed wilgocią nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. 

Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejącej  + 4 0C 

7.3 Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu który 

został zaakceptowany przez inspektora nadzoru, nie powodujący niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. 

7.4 Transport 
Wymagania ogólne zostały określone w OST D-M-00 Wymagania ogólne. 

7.5 Wykonanie robót 
Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie pionowe i poziome fundamentów  

i elementów konstrukcji zalegające w gruncie należy zagruntować masą asfaltowo-
kauczukową. Następnie należy wykonać izolację powłokową z mas bitumicznych 
modyfikowanych kauczukiem syntetycznym (2 warstwy). 
Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna 
wynosić powyżej +50C.  

7.5.1.1 Przygotowanie podkładu 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić 

wszystkie działające nań obciążenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

Powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem, rozcieńczony 
wodą w stosunku 1:10. Po wyschnięciu powłoki gruntującej następuje nanoszenie 
materiału za pomocą gładkiej kielni. 

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa 
niż  +3°C. 
Pozostałe dane techniczne wg. Instrukcji  producenta. 

7.6 Kontrola jako ści robót 

7.6.1 Zasady kontroli jakości robót 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym 
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na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 

przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności  

z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów 
z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału  
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 
robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną  wykonania i odbioru robót, 
oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wszystkie materiały do wykonania robót muszą 
odpowiadać wymogom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania 
i odbioru robót, aprobaty technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości 
producentów. 
 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

• przygotowanie podłoża 
• jakość dostarczonych materiałów – atesty 

7.7 Przedmiar i obmiar robót 

7.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Prace objęte niniejszą specyfikacją będą rozliczane w oparciu o umowną cenę 

ryczałtową. Tam gdzie przewidziano w przedmiarach roboty objęte niniejszą specyfikacją 
(niezależnie od jednostki) mogą one być wykorzystane do obmiaru/szacowania 
zaawansowania robót. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

7.8 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót zostały zawarte w OST D-M-00 Wymagania ogólne. 

7.8.1 Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem kolejnych 

robót wykończeniowych  i podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zanikających i ulegących zakryciu zostały 
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zawarte w OST D-M-00 Wymagania ogólne. 
 

7.8.2 Odbiór ostateczny robót 
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych fundamentów powinny stanowić 

następujące dokumenty: 
• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy, 
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

7.9 Podstawa płatności 

7.9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT 

7.9.2 Warunki umowy i wymagania Ogólne D-M-00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

zawartych w D-M-00. obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• dostarczenie materiałów, 
• przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
• zagruntowanie podłoża, 
• wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
• uporządkowanie stanowiska pracy. 
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7.9.3 Przepisy związane 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
Aprobata techniczna ITB. 
Karty techniczne produktów. 
Instrukcja użytkowania/techniczna wydana przez producenta systemu. 
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8 Dylatacja konstrukcyjna 

Kod CPV- 45262000-1 
Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
D-M-08 

8.1 Wstęp 

8.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – 
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin. 
Zagospodarowanie Parku Rozkówka polegające na budowie ścieżek, parkingu, placu 
zabaw, oświetlenia  oraz przebudowie amfiteatru i przebudowie drogi. Działki Nr 2834/1, 
2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846, obręb: 240101_1.0002.” 

8.1.2 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych 
z wykonaniem kompletnych urządzeń dylatacyjnych konstrukcyjnych nieswobodnych tj.  
z zaprojektowaniem, wytworzeniem i montażem w elementach żelbetowych zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 

8.1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i OST D-M-00 Wymagania ogólne. 
 

• Szczelina dylatacyjna – przerwa w ciągłości konstrukcji obiektu mostowego, 
umożliwiająca swobodę wzajemnych przemieszczeń elementów tej konstrukcji  
i eliminująca powstanie dodatkowych sił wewnętrznych w jej przekrojach, 

• Dylatacje konstrukcyjne wykonuje się przez całą grubość płyty betonowej. 
Rozróżnia się szczeliny swobodne i nieswobodne (rys. 1). Płyty rozdzielone 
szczelinami swobodnymi mogą przesuwać się względem siebie w trzech kierun-
kach: pionowym, poziomym podłużnym i poziomym poprzecznym. Szczeliny 
nieswobodne dopuszczają tylko ruch w kierunku podłużnym, ewentualnie po-
przecznym. 
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Rys. 1. Dylatacje konstrukcyjne: a) swobodna, b) nieswobodna 

• Dybel jest to zwykle pręt stalowy, bez haków, ułożony prostopadle do płaszczy-
zny szczeliny i zapewniający częściowe przenoszenie obciążenia zewnętrznego 
na sąsiednią płytę, a równocześnie umożliwiający poziome ruchy obu płyt. 

8.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność                                
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. 
 

8.2 Materiały 

8.2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
D-M.00  Wymagania ogólne. 
 

Dyble wykonywane są z gładkich prętów stalowych lub jako elementy płytowe. 
 
Do dyblowania elementów konstrukcyjnych należy stosować następujące materiały: 

• pręty okrągłe o średnicy 16-32 mm (najczęściej 20-25 mm) ze stali nierdzewnej,  
• pręty prostokątne lub kwadratowe (najczęściej 25 x 25 i 20 x 20 mm) ze stali nie-

rdzewnej.  
• długość dybli mieści się w granicach 400-650 mm  
• Tuleja wykonana z tworzywa sztucznego PCV 
• Pozostałe elementy wchodzące w skład rozwiązania systemu dyblowania 
 
Należy stosować kompletne rozwiązania systemowe dostępne na rynku i posiadające 

wymagane atesty. 
Elementy stalowe powinny zostać zabezpieczone antykorozyjnie przed wbudowaniem ich 
w konstrukcję. 
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8.2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie 

napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. 
Produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie tkniętych, oryginalnych 

pojemnikach nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki należy chronić 
przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego. 

8.3 Sprzęt 
Należy przestrzegać zaleceń producenta stosowanego systemu dylatacji 

dyblowanych. 
 
W przypadku braku zaleceń producenta systemu, roboty można wykonać ręcznie 

lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu który został zaakceptowany przez inspektora 
nadzoru, nie powodujący niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

8.4 Transport 
Wymagania ogólne zostały określone w OST D-M-00 Wymagania ogólne. 

8.5 Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonywania robot podano w OST D-M-00 Wymagania ogólne. 
 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji warsztatowy projekt technicz-
ny urządzenia dylatacyjnego oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszyst-
kie warunki w jakich będą wykonywane Roboty. 

8.5.1.1 Dyblowanie szczelin 
Dyblowanie płyt betonowych ma na celu umożliwienie współpracy dwóch są-

siednich pasm nawierzchni przy przejmowaniu sił. Ponadto dyblowanie zabezpiecza na-
wierzchnię przed tworzeniem się uskoków w miejscach poszczególnych szczelin. 

Stosowanie dybli jest zalecane w obszarach o dużym ruchu ciężkich pojazdów  
(Q > 40 kN) oraz gdy istnieje obawa nierównomiernego osiadania sąsiednich płyt (klawi-
szowanie). 

Dyble wykonywane są z gładkich prętów stalowych lub jako elementy płytowe. 
Wbudowuje się je w środku grubości płyty, prostopadle do przerwy roboczej. Najbardziej 
rozpowszechnione są pręty okrągłe o średnicy 16-32 mm (najczęściej 20-25 mm), prosto-
kątne lub kwadratowe (najczęściej 25 x 25 i 20 x 20 mm). Ich przekrój zależy od obcią-
żenia płyty posadzki, jej grubości oraz parametrów i rodzaju podbudowy, długość dybli 
mieści się w granicach 400-650 mm. Rozstaw prętów wynosi 250-500 mm. Najczęściej 
stosowane są dyble o długości 500-600 mm i wzajemnym rozstawie 330 mm (trzy dyble 
na metr bieżący dylatacji). Długość jednostronnego zakotwienia przyjmuje się równą 10 
średnicom pręta.  

Dyble stosowane w szczelinach roboczych i konstrukcyjnych muszą przenosić si-
ły poprzeczne i umożliwiać swobodne ruchy płyty w kierunku podłużnym.  
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Wykonanie dylatacji dyblowanej polega na tym, że jedną połowę pręta zabeto-
nowuje się na stałe w płycie, a drugą przed zabetonowaniem pokrywa się materiałem 
izolacyjnym chroniącym stal przed połączeniem z betonem lub osadza się w plastikowej 
tulei. 

Wymiarowanie polega na sprawdzeniu wytrzymałości dybla oraz betonu, w któ-
rym jest on zakotwiony. Najczęściej o wytrzymałości połączenia dyblowanego decyduje 
wytrzymałość betonu. Często też z tego powodu stosuje się dodatkowe dozbrojenie połą-
czenia w celu zwiększenia możliwości przenoszenia większych sił. 

 
W trakcie montażu systemowych rozwiązań dylatacji dyblowanych, należy prze-

strzegać zaleceń i wytycznych producenta stosowanego systemu. 
Należy zwrócić uwagę na zalecany sposób montażu elementów wchodzących  

w skłąd danego systemu oraz rozstaw dybli na długości 1m i szerokości szczelin dylata-
cyjnych. 

8.6 Kontrola jako ści robót 

8.6.1 Zasady kontroli jakości robót 
Wymagana jakość materiałów zastosowanych do wykonania dylatacji powinna 

być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli 
jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów  powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 
zgodnie  
z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów , których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 
robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną  wykonania i odbioru robót, 
wytycznymi producenta zastosowanego rozwiązania systemowego oraz poleceniami 
inspektora nadzoru. Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać 
wymogom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru 
robót, aprobaty technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów. 
 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

• przygotowanie podłoża 
• jakość dostarczonych materiałów – atesty 
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8.7 Przedmiar i obmiar robót 

8.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Prace objęte niniejszą specyfikacją będą rozliczane w oparciu o umowną cenę 

ryczałtową. Tam gdzie przewidziano w przedmiarach roboty objęte niniejszą specyfikacją 
(niezależnie od jednostki) mogą one być wykorzystane do obmiaru/szacowania 
zaawansowania robót. 
Jednostką obmiarową robót jest mb wykonanej dylatacji. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8.8 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót zostały zawarte w OST D-M-00 Wymagania ogólne. 

8.8.1 Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
Odbiór robót powinien się odbyć przed wykonaniem kolejnych robót wykończeniowych   
i podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zanikających i ulegących zakryciu 
zostały zawarte w OST D-M-00 Wymagania ogólne. 

 

8.8.2 Odbiór ostateczny robót 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy, 
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.9 Podstawa płatności 

8.9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT 

8.9.2 Warunki umowy i wymagania Ogólne D-M-00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

zawartych w D-M-00. obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

 
Płaci się za ustaloną ilość mb wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• dostarczenie materiałów, 
• przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
• zagruntowanie podłoża, 
• wykonanie dylatacji dyblowanej, 
• uporządkowanie stanowiska pracy. 

8.9.3 Przepisy związane 
Aprobata techniczna ITB. 
Karty techniczne produktów. 
Instrukcja użytkowania/techniczna wydana przez producenta systemu. 
 


