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1 WPROWADZENIE
1.1  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne, wspolne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) dotyczacymi wykonania i odbioru Robot, ktore zostana wykonane
w ramach zadania Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 11.

Przedmiot zamowienia obejmuje:

Inwestycja polega na przebudowie istniejacych boisk sportowych. W zakres prac budowlanych wchodzi:
1.przygotowanie terenu robot,

2.rozbiérka nawierzchni asfaltowych i betonowych z wywozem i utylizacja,

3.roboty ziemne z wywozem gruzu i ziemi na wysypisko,

4.wymiana gruntu niebudowlanego,

5.wycinka drzew kolidujacych z projektowanymi obiektami.,

6.demontaz 1 wywoz starego wyposazenia sportowego,

7.wykonanie podbudowy pod bieznig, boiska wielofunkcyjne, boisko do siatkowki,

8.utozenie nawierzchni sportowej poliuretanowej typu 2S boisk wielofunkcyjnych i boiska do siatkowki
oraz z petnego poliuretanu dla biezni,

9.dostawa i montaz ogrodzenia boisk,

10.dostawa i montaz wyposazenia boisk:

11.dostawa i montaz trybun,

12.dostawa i montaz koszy na odpadki,

13.wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej,
14.wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej,
15.wykonanie trawnikow parkowych,

16.wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej,
17.wykonanie odwodnienia boisk,

18.wykonanie instalacji o$wietlenia boisk i terenu,

19.wykonanie monitoringu terenu boisk sportowych,
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20.nasadzenia drzew: klon kulisty 14 szt.

1.2 Przedmiot i zakres robot

1.2.1 Wymagania Ogolne

Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi (ST):

1.2.2  Zakres zasadniczy
Jow.
1.2.1 Roboty przygotowawcze, tymczasowe i towarzyszace

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt nalezy wykonaé prace przygotowawcze — zorganizowaé
zaplecze budowy, wytyczy¢ trasy przebiegu rurociagow i posadowienie obiektéw, oraz dokonac rozbidrek
(drog, przewodow, studni, osadnikow, 1 innych elementow istniejacych sieci) koniecznych do wykonania
prac.

W ramach robdt tymczasowych i towarzyszacych nalezy zabezpieczy¢ organizacj¢ ruchu na czas robot,
wykona¢ wykopy (pod rurociagi, obiekty sieciowe, komory przeciskowe i inne) wraz instalacjami
odwodnieniowymi i obnizajacymi poziom wod gruntowych, odcinkowe wymiany podloza i wzmocnienia
gruntéw, zabezpieczenia wykopow 1 istniejacych instalacji; wykona¢ i odtworzy¢ projektowane drogi
iplace, przywrdci¢ do stanu pierwotnego obszary prowadzenia robdt oraz ogrodzi¢ i zagospodarowaé
tereny wlasciwych obiektow.

Po zakonczeniu robdt nalezy zlikwidowaé zaplecze Wykonawcey i przywroci¢ teren budowy do stanu
pierwotnego.

Roboty tymczasowe nie beda uwzgledniane w tabelach przedmiaru — roboty te sa projektowane
i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu 1 sa usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z wylaczeniem przypadkow, gdy
istnieja uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

Natomiast prace towarzyszace sa to prace niezb¢dne do wykonania rob6t podstawowych nie zaliczane do
robot tymczasowych np. geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

1.3 Nazwy i kody WSZ robét objetych przedmiotem zamowienia

KOD WSZ NAZWA WSZ NR ST
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe ST-01
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia 1 rozbiorki obiektow ST-01

budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 Roboty  budowlane w  zakresie = wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i ST-02
rurociaggéw do odprowadzania Sciekow
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45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz ST-02
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45231000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ST-04
ciagow komunikacyjnych i linii energetycznych

1.4 Informacje o Terenie Budowy

Z uwagi na trudnos$ci z ustaleniem szczegdlowego przebiegu uzbrojenia podziemnego przed
przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykonaé recznie odkrywki i okresli¢ rzeczywisty przebieg
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem przedstawiciela wtasciciela lub dysponenta danego uzbrojenia. W
przypadku znaczacych réznic w usytuowaniu poziomym i wysokosciowym przewoddéw w stosunku do
zatozonych w projekcie, moze zaj$¢ konieczno$¢ korekty niwelety projektowanych sieci oraz drogi.

W miejscach zblizen prowadzonej kanalizacji lub wodociagu do istniejacego uzbrojenia, Wykonawca
winien zastosowal zabezpieczenia chronigce istniejaca infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o wykonywanych pracach zabezpieczajacych. Dla kazdego przypadku kolizji
Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich shuzb uzytkownika i uzgodni sposoéb wykonania
zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do robdt
ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy zalozy¢ na przewdd gazowy rurg ochronna.

Zblizenia i1 skrzyzowania z kablami wykona¢ zgodnie z normami: PN-76/E-05125, PN-75/E-05100,
a istniejacy gazociag zabezpieczy¢ w miejscu skrzyzowan zgodnie z PN-91/M-34501.

1.4.1 Warunki gruntowo — wodne
Ekspertyza geotechniczna stanowi osobne opracowanie.
1.4.2 Przekazanie Terenu Budowy
Teren Budowy zostanie przekazany w terminie i w sposob podany w Umowie.
1.4.3 Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Zamawiajacego), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Lokalizacj¢ 1 ilo$¢ Zapleczy okresli Wykonawca zgodnie z warunkami wynikajacymi z Projektu
Organizacji Robot. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal takie pomieszczenia biurowe i
magazynowe, jakie moga mu by¢ potrzebne do wilasnego uzytku. Biura beda znajdowaé sig na lub w
sasiedztwie Terenow Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy
i rozbiorki, wlaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania pozwolenia na dokonanie podlaczen niezbednych
mediow do Zaplecza Budowy. Wykonawca begdzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediow
zgodnie z obowiazujacymi w okresie wykonywania Robot oplatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢
elementéw lub modutow prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia
elementow fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio wyremontowane i pomalowane, doprowadzone do
swojego pierwotnego stanu.

Boiska SP 11




Opis przedmiotu zamowienia - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
ST-00 Wymagania ogolne ST-00/7

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste 1 winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow 1 innego personelu musza by¢ regularnie sprzatane, a
$mieci i odpadki regularnie usuwane.

W ramach kosztow przygotowania zaplecza budowy Wykonawca zapewni instalacje¢ komputerowych
systemow zarzadzania i monitorowania w celu komunikacji przy realizacji projektu.

1.5 Ofkreslenia podstawowe

Uzyte w ST okres$lenia podstawowe zgodne sa z definicjami okreslonymi w Kontrakcie oraz w Art. 3
ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz. U. 03.207.2016 z p6zn. zm.), w art. 2 ustawy z dnia 16
kwietnia o wyrobach budowlanych ((Dz. U. 04.92.881) oraz § 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzeénia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U
Dz. Nr 202 Poz. 2072).

Pozostale okreslenia podstawowe:

Droga  wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

Droga tymczasowa (montazowa) oznacza drogg specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego
wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu,

jezdnia - oznacza czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,

stal kwasoodporna (w skrocie k.o.) — stal odporna na korozjg o
parametrach nie gorszych niz stal 1.4301 wg PN-EN 10088:1998
(OH18N9 wg PN-71/H-86020),

klasa betonu — symbol literowo-liczbowy C fu e/ fux cuve (np. C16/20) klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie,

Podstawe klasyfikacji zgodnie z norma PN-EN 206-1 stanowi wytrzymatosé
charakterystyczna na $ciskanie okreslana w MPa w 28 dniu dojrzewania na prébkach
walcowych o $rednicy 150mm i wysokosci 300mm (fuccyi) lub na probkach szesciennych
o boku 150mm (fi cube),

Jezeli w specyfikacjach/rysunkach jest mowa o betonie oznaczonym za litera B i
symbolem cyfrowym (wg nieobowiazujacej normy PN-B-06250) nalezy przez to
rozumie¢ beton klasy C fu cue. Np. 0znaczenie B20 odpowiada klasie betonu C16/20.

$cieki bytowo-gospodarcze - Scieki odprowadzane z kuchni, pralni, umywalni, tazienek, ustgpow i
innych urzadzen sanitarnych,

przewod odplywowy -  rurociag, zazwyczaj podziemny, przeznaczony do odprowadzania $ciekow i/lub
wod powierzchniowych z ich zrodta do kanatu,

system odwadniajacy - naturalny lub sztuczny system stuzacy do odprowadzania wdod opadowych ze
zlewni,

system odplywowy - sie¢ rurociagdéw i obiektow pomocniczych, ktore stuza do doprowadzenia $ciekow
i/lub wod powierzchniowych do zbiornika bezodptywowego, systemu
kanalizacyjnego lub innego miejsca unieszkodliwiania Sciekow,

spadek - stosunek pionowego do poziomego rzutu dtugosci przewodu,
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system grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci,
a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czesciowego napetnienia,

woda gruntowa - woda znajdujaca si¢ w podpowierzchniowej warstwie terenu,

studzienka niewlazowa - studzienka ze zdejmowana pokrywa, zlokalizowana na przewodzie
kanalizacyjnym, umozliwiajaca tylko dostgp do wnetrza przewodu z
powierzchni terenu, nie przystosowana do wejscia czlowieka,

syfon - odcinek przewodu kanalizacyjnego, ktory jest potozony nizej niz odcinki przewodow
przed i za tym odcinkiem, stosowany do przejScia pod przeszkoda na trasie
rurociagu, i ktéry zwykle pracuje pod cisnieniem,

studzienka wlazowa - studzienka ze zdejmowana pokrywa, umieszczona na przewodzie kanalizacyjnym,
umozliwiajaca dostep do wngtrza cztowiekowi,

wylot - odcinek koncowy przewodu, ktorym $cieki sa odprowadzane bezposrednio do oczyszczalni lub do
odbiornika $ciekow,

system czesciowo rozdzielczy - system kanalizacyjny, skladajacy si¢ zazwyczaj z dwoch uktadow
kanalizacyjnych, z ktérych jeden shuzy do odprowadzania $ciekow
oraz projektowanej ilosci wod powierzchniowych, natomiast drugi
uktad stuzy do odprowadzania nadmiaru wod powierzchniowych,

odbiornik $ciekow - wszystkie rodzaje wod, takie jak: morze, rzeka, strumien lub jezioro jak réwniez
warstwa wodonosna, do ktorych sa odprowadzane wody opadowe lub Scieki za
pomoca systemu kanalizacyjnego,

modernizacja - wszystkie przedsigwzigcia majace na celu odtworzenie lub udoskonalenie istniejacego
systemu kanalizacyjnego,

splyw powierzchniowy - woda pochodzaca z opadow atmosferycznych, ktora sptywa z powierzchni do
przewodu deszczowego, kanatu lub odbiornika,

wspolczynnik sptywu - wspolczynnik zalezny od rodzaju powierzchni zlewni, wykorzystywany podczas
okreslania wielko$ci oczekiwanego przeplywu w systemie kanalizacyjnym.
Wielko$¢ tego przeptywu okresla si¢ przemnazajac wspotczynnik sptywu przez
ilo$¢ wod opadowych w jednostce czasu,

infiltracja - przedostawanie si¢ wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego,

samooczyszczenie - zdolnos$¢ przeptywu w przewodzie kanalizacyjnym do przemieszczania czg$ci
statych, ktore w przeciwnym razie moglyby si¢ osadzi¢ w rurociagu,

system rozdzieleczy - system kanalizacyjny, sktadajacy si¢ zazwyczaj z dwoch niezaleznych uktadow
kanalizacyjnych, z ktorych jeden stuzy do odprowadzania wod zuzytych,
natomiast drugi uktad stuzy do odprowadzania wod powierzchniowych,

Scieki septyczne - Scieki beztlenowe, zawierajace siarczki,

$cieki - wody zuzyte i/lub wody powierzchniowe odprowadzane przewodem kanalizacyjnym,

kanal - przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzania
sciekow i/lub wod powierzchniowych z wigeej niz jednego zrodta,

system kanalizacyjny - sie¢ rurociagow i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuza do
odprowadzania $ciekow i/lub wod powierzchniowych od przytaczy do
oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji,

przylacze kanalizacyjne — odcinek przewodu taczacego wewngtrzna instalacje kanalizacyjna
w nieruchomos$ci odbiorcy ushug z siecia kanalizacyjna, za pierwsza
studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku braku — do granicy
nieruchomosci gruntowej,
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przeciazenie - stan, w ktorym $cieki i/lub wody powierzchniowe sa transportowane w obrgbie
grawitacyjnego systemu kanalizacyjnego pod cisnieniem, ale nie przedostaja si¢
na powierzchnig terenu, nie powodujac jego zalewania,

zalewanie powierzchni - stan, w ktorym Scieki i/lub wody powierzchniowe wydostaja si¢ z systemu
kanalizacyjnego albo nie moga do niego dosta¢. W tym stanie $cieki lub wody
powierzchniowe pozostaja na powierzchni terenu lub powoduja podtapianie
budynkoéw (patrz takze: zalewanie),

woda powierzchniowa - woda pochodzaca z opadow atmosferycznych, ktora nie przesiakngta do gruntu
i zostata odprowadzona do systemu kanalizacyjnego z powierzchni terenu lub z
zewngtrznego otoczenia budynku,

Scieki przemystowe - $cieki pochodzace catkowicie lub w czeséci z prowadzenia dowolnej dziatalnosci
przemystowej lub handlowej,

infrastruktura komunalna - ustugi lub inny rodzaj infrastruktury technicznej dostarczanej do odbiorcow
i przemystu, takie jak: gaz, elektrycznosé, telefon, telewizja kablowa i
woda,

woda zuzyta - woda zmieniona na skutek jej uzycia i odprowadzona do systemu kanalizacyjnego.
— Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastgpujaco:
o AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa,
o BIOZ — Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia,
o DN — oznacza wymiar w przyblizeniu rowny Srednicy wewngtrznej rury w milimetrach;
o [P — stopien ochrony (szczelno$ci) obudowy urzadzenia elektrycznego,
o NN — niskie napigcie,
o PR —Przedmiar Robdt (Tom III Opis przedmiotu zamowienia, DP3 Przedmiar Robot)
o PZJ —program zapewnienia jakosci,
o SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia,
o ST —specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
o WSZ — wspdlny stownik zamowien,

o POZR — Podmiot odpowiedzialny za realizacjg

1.6  Projekt budowlany

Zamawiajacy jest w posiadaniu projektu budowlano - wykonawczego. Dokumentacja projektowa wraz
z Przedmiarem robot oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych zgodnie z art.
36 ust 1 pkt 3 ustawy, stanowi integralna czgs¢ SIWZ, ktéra w mysl art. 37 zostanie przekazana
Wykonawcom w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazaniu (art. 42 ust. 1 ustawy), za
cene pokrywajaca jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Dokumenty tworzace Umowe maja by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace si¢, stuza do celdéw interpretacii
beda miaty pierwszenstwo zgodnie z zapisami w dostarczonych dokumentach Wykonawcy.

1.7 Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca winien opracowa¢ takie Dokumenty i Rysunki, jakie uzna za niezbg¢dne do realizacji robot
budowlano-montazowych. Dotyczy to szczegdlnie opracowan:

Powykonawcza dokumentacja budowy szczegdélowo opisana w punkcie 1.7.1 niniejszej ST,
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Wszelkie dokumenty niezb¢dne w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie o ile zajdzie taka

koniecznosc..

1.7.1 Powykonawcza Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ powykonawcza budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy stanowia:

a)

b)

d)

f)

h)

)

Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy, Kontraktowe Rysunki Robot i Specyfikacje techniczne
oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Roboét,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajaca dokumentacj¢ geodezyjna sporzadzona na
poszczegblnych etapach budowy, geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza wraz z kopia aktualnej
mapy zasadniczej terenu oraz mape cyfrowa (pliki komputerowe w standardzie DGN, DWG lub DXF
zawierajace obrazy wektorowe poszczegolnych map wraz z siecia kanalizacyjna i podaniem danych
branzowych dot. ww. sieci; Sposdb odwzorowania obrazu mapy jak i wszystkie pozostale stosowane
symbole powinny by¢ zgodne z wymogami instrukcji technicznej ,,K-1 Mapa Zasadnicza” wydanej w
roku 1998 przez Gtownego Geodete Kraju).

szkice polowe z podanymi domiarami, rodzajem uzytego materialu, zabudowanej armatury,
$rednicami, spadkami i zaznaczonymi kierunkami przeptywu-ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na
gleboko$¢ posadowienia sieci wod-kan. (powykonawczy profil podtuzny utozonych sieci).

karty studzienek kanalizacyjnych (istniejacych do ktorych nastgpuje wlaczenie oraz nowo
wybudowanych) zabudowanych na sieciach glownych jak rowniez na przykanalikach, z podaniem
materiatu z jakiego wykonana jest studzienka, wymiar6w oraz typu wiazu.

e) dyskietki ze wspotrzednymi zawierajace wytacznie dane numeryczne zapisane kolejnosci:

- liczba porzadkowa;

- wspotrzedna y;

- wspblrzedna x;

- symbol;

- wspotrzedna z.

protokoly z prob szczelnosci sieci

protokoly z wlaczenia si¢ do istniejacych sieci, spisane z wlascicielem/uzytkownikiem tych sieci.
materialy z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej kanalizacji z pomiarem spadku utozonego kanatu
(wykonanej po zakonczeniu zadania) wraz z raportem z przeprowadzonego kamerowania w wersji
elektronicznej, dotyczy istniejacego kanatu ogdlnosptawnego.

potwierdzenie z MPWiK Sp. z 0. 0. Bedzin o kompletnosci dokumentacji powykonawczej.
oryginat dziennika budowy wraz z o§wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

— 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowg, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania
z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

— o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

pozostate dokumenty wynikajace z Art. 57 Prawa budowlanego.

biezacej dokumentacji fotograficznej i opisowej obrazujacej postep realizacji prac oraz sprawozdan z
prowadzonego nadzoru archeologicznego.

material niezbedny do zgloszenia zakonczenia budowy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Bedzinie powinien zawiera¢ min.:
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1. Wypehiony w catosci wniosek (druk do pobrania w wersji papierowej w PINB Bedzin)
»Zawiadomienie o zakonczeniu budowy, rurociagéw, przewodow, linii, sieci (zrealizowanej na
podstawie pozwolenia na budowe) wraz z nastgpujacymi zatacznikami:

a. kopig dziennika budowy (oryginat do wgladu).

b. Podpisane przez Kierownika budowy o$wiadczenie (strona 2 pkt. B wniosku). Nalezy wypisaé
wszystkie Decyzje pozwolenia na budowe na podstawie ktorych przebiegala realizacja robot.
Ponadto kierownik budowy musi o§wiadczy¢ ze wszystkie uzyte i zabudowane materialy na
budowie sa dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiazujacym prawem i posiadaja
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowania, ktore sa do wgladu u
inwestora.

c. Potwierdzenie oswiadczenia kierownika budowy przez projektanta, inspektora nadzoru
inwestorskiego w razie zmian dokonanych w toku wykonywania robot w stosunku do projektu
lub warunkéw pozwolenia na budowg (strona 2 pkt C).

d. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza tj. kserokopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z
wniesionymi na zasoby mapowe miasta Bedzina wybudowanym uzbrojeniem podziemnym i
nadziemnym zaznaczonymi na kolorowo.

e. Protokoty badan i sprawdzen tj. protokoty odbioru uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.;
protokoty szczelno$ci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego np. dla sieci wod-kan., protokoty
wlaczenia do sieci wod-kan.

f. Kserokopie decyzji o pozwoleniu na budowe. W przypadku zmiany pozwolenia na budowe i
zmiany inwestora - wszystkie decyzje .

1) material niezbgdny do zgloszenia zakonczenia budowy w Wojewodzkim

Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Katowicach (teren zamknigty).

Wykonawca dostarczy Iniynierowi do przeglqdu powykonawczq Dokumentacje Budowy przed
rozpoczeciem Odbioru Koncowego.

Dokumentacja powykonawcza budowy zostanie sporzqdzona przez Wykonawce w 3egz.
1.7.2 Pozwolenie na uzytkowanie

Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji Wykonawca skompletuje material niezbedny do zakonczenie budowy oraz w imieniu
Inwestora uzyska decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie, o ile zajdzie taka koniecznosc¢.

1.7.3 Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy wymagaja przed ich zastosowaniem przegladu i zatwierdzenia ze
strony Zamawiajacego. O ile postanowienia szczegétowe nie mowig inaczej, Dokumenty Wykonawcy
nalezy opracowac i dostarczy¢ Zamawiajacemu do przegladu i zatwierdzenia w 2 egzemplarzach w
formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektroniczne;j.

1.8 Zgodnosé Robét z Kontraktem

Wykonawca winien wykonywaé Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Zamawiajacego.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w wyzej wymienionych dokumentach, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktoéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji.
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Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty i urzadzenia beda zgodne z Kontraktem. Dane
okreslone w Kontrakcie beda uwazane za wartosci docelowe.

Cechy materialow i urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy materialy i urzadzenia lub Roboty nie beda w petni zgodne z Kontraktem i wptynie to
na niezadowalajaca jako$¢ elementdow budowli, to takie materialy i urzadzenia begda niezwloczne
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.9 Zgodnosé Robét 7 Normami

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odno$niki do Norm. Normy te winny by¢
traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Dokumentacja
Budowy 1 Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione niezaleznie w pkt.10 poszczegdlnych ST
przedstawiono Wykaz podstawowych norm i przepiséw.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania rowniez innych Polskich Norm w tym w szczegolnosci
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane, ktore maja
zwiazek z wykonaniem prac objgtych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sig, iz Wykonawca doglebnie
zaznajomit si¢ z treScia i wymaganiami tych Norm.

1.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisow podczas prowadzenia robot.
Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwiazane z Robotami podane zostaty
w punktach 10 poszczegolnych ST.

1.11 Bezpieczenstwo budowy

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania na Terenie Budowy procedur bezpieczenstwa okreslonych
w Umowie i niniejszej ST.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych ponizej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Umowwne;j.

1.11.1 Wymagania ogolne

Obiekty budowlane nalezy budowa¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob zapewniajacy:
a) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczego6lnosci:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczgdno$ci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
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b) warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie o$wietlenia,
zaopatrzenia w wodg, usuwania $ciekow i odpadow, ogrzewania, wentylacji oraz tacznosci,

c) niezbgdne warunki do korzystania z obiektéw administracyjnych przez osoby niepelnosprawne,
w szczegolnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich,

d) ochrong ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okreslonymi w odrgbnych przepisach,
e) ochroneg dobr kultury,

f) ochrong uzasadnionych interesow o0sob trzecich.

Ochrona uzasadnionych interesOw 0sob trzecich winna obejmowaé w szczegolnosci:

a) zapewnienie dostgpu do drogi publicznej,

b) ochrong przed pozbawieniem:

— mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkow
tacznosci,

— doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

¢) ochron¢ przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakldcenia elektryczne,
promieniowanie,

d) ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do obiektow 1 wurzadzen nalezy zapewni¢ dojScie 1 dojazd umozliwiajacy dostep zgodnie

Z przeznaczeniem 1 sposobem ich uzytkowania oraz wymaganiami dotyczacymi ochrony
przeciwpozarowej, okreslonymi w przepisach.

1.11.2 Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Obiekty i urzadzenia z nimi zwiazane powinny by¢ realizowane w sposob zapewniajacy w razie pozaru:
— nos$nos¢ konstrukceji przez czas wynikajacy z przepisow,
— ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,
— ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty,
— mozliwo$¢ ewakuacji ludzi,
a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:
a) przepisoOw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajacych w szczegdlnosci:
— zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,

— warunki wyposazania budynkow lub ich czes$ci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stale
urzadzenia gasnicze,

— zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
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— wymagania dotyczace drog pozarowych,
b) wymagan Polskich Norm dotyczacych w szczegodlnosci zasad ustalania:
— gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,
— klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
— stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,
— niepalnosci materialéw budowlanych,
— stopnia palno$ci materialéw budowlanych,
— dymotwdrczosci materiatow budowlanych,

— toksycznos$ci produktéw rozktadu spalania materiatow.
1.11.3 Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Obiekty realizowa¢ z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikoéw, w szczegdlnosci w wyniku:

— wydzielania si¢ gazéw toksycznych,

— obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

— niebezpiecznego promieniowania,

— zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

— nieprawidlowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadow w postaci statej lub ciektej,
— wystgpowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

— niekontrolowane;j infiltracji powietrza zewngtrznego,

— ograniczenia nastonecznienia i o§wietlenia naturalnego,

— nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z :

- Kodeksu pracy, Dzial Dziesiaty — ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (Ustawa z dnia 2 lutego 1996r. z
pozn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogo6lnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
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1.11.4 Bezpieczenstwo konstrukcji

Obiekty i urzadzenia z nimi zwiazane powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby obciazenia mogace
na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

— zniszczenia catosci lub czesci budynku,
— przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci,

— uszkodzenia czg$ci budynkéw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementow konstrukeji,

— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie stanow granicznych
nos$no$ci oraz stanow granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementow i w calej
konstrukcji. Stany graniczne no$no$ci uwaza si¢ za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi znajdujacych si¢ w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia
lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone,
jezeli wymagania uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sa dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji
obiektu nie moga wystapic:

— lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktore moga ujemnie wptywac¢ na przydatno$¢ uzytkowa,
trwalo$¢ 1 wyglad konstrukcji, jej cze$ci, a takze przylegtych do niej nie konstrukcyjnych czesci
budynku,

— odksztalcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajace na wyglad konstrukcji i jej przydatnosé

uzytkowa, wlaczajac w to rowniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia cz¢sci nie
konstrukcyjnych budynku i elementow wykonczenia,

— drgania dokuczliwe dla Iudzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim
Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wozniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac zagrozen
dla bezpieczenstwa uzytkownikoéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

1.11.5 Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekty 1 urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonane w sposob bezpieczny i nie stwarzajacy
niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkoéw w trakcie uzytkowania.

1.11.6 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia i uzyskania akceptacji Zamawiajacego, projektu
zagospodarowania Terenu budowy obejmujacego ogrodzenie, zabezpieczenie ruchu pieszego
(chodnikow, ktadek) i kotowego oraz utrzymania porzadku i czystosci na terenie budowy a takze na
drogach publicznych.

1.11.7 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa

budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1.12 Ochrona i utrzymanie Robét wraz 7 Terenem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robdt od Daty Rozpoczecia do daty odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu Przejecia Robot. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez calty czas, do momentu
przejecia.

Z chwila przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych
teren przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca
zobowiazany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich
wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowg.

Wykonawca opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacja fotograficzna, sposdb zabezpieczenia
wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog montazowych 1 wszelkie
szczegotowe ustalenia dla danego terenu.

1.13 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

- stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska z pdzniejszymi
zmianami,

- stosowac sig¢ do Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach z p6zniejszymi zmianami, ze szczeg6lnym
zwrdceniem uwagi na:
przedtozenie przez Wykonawce wlasciwemu organowi informacji dotyczacej ilo$ci oraz rodzaju
powstajacych odpadéw wyniku realizacji robot objetych zamowieniem. Informacja ta bedzie miata na
celu przedstawienie sposobu gospodarowania odpadami innymi jak niebezpieczne zgodnie z art. 17
Ustawy o odpadach z dn. 27 kwietnia 2001r.
stosowaé si¢ do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartosci
progowych poziomu hatasu z p6zniejszymi zmianami.

1.14 Informacja na terenie budowy

1.14.1 Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie dotyczace bezp. i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablice informacyjne oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr.108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)
zobowiazany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz
ogloszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

1.14.2 Tabliczki znamionowe

Urzadzenia beda posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaty opis, niezbgdny do identyfikacji
urzadzenia. Wszystkie napisy na urzadzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia itp.,
niezbgdne do identyfikacji urzadzen i ich bezpiecznej obstugi bgda wykonane w jgzyku polskim.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW I URZADZEN

2.1 Wymagania podstawowe

Na 3 tygodnie przed planowanym zlozeniem zamdwienia Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
szczegotowe informacje dotyczace zrodla pochodzenia materiatow, urzadzen koniecznych dla realizacji
Robot.
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Uzyskanie zezwolenia Zamawiajacego na zakup danych materiatow z konkretnego zrodta nie oznacza, ze
wszystkie materiaty z tego zrodta maja taka akceptacje.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza by¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiazujacym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowania,

- zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zamawiajacego,
— nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowaé urzadzenia, do ktorych sa tatwo dostepne czeéci zamienne. Kazde urzadzenie
wyposazone bedzie w przymocowang na state do korpusu Urzadzenia tabliczk¢ znamionowa wykonana
ze stali nierdzewne;j.

2.2 Inspekcja wytwdrni materialow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni beda zachowane nastepujace
warunki:

- Zamawiajacy bedzie miat zapewniona wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji.

- Zamawiajacy bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3 Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Je§li Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewarto$ciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do Robot
i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. W miejscu skladowania materiatéw musi znajdowaé
si¢ instrukcja sktadowania producenta materiatu.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Budowy lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co
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najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
po6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

2.6 Kwalifikacje wlasciwosci materiatow i urzqdzen

Kazda partia materiatoéw oraz wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robdt musza zosta¢ zatwierdzone
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy moze poleci¢ przeprowadzenie testow na materiatach, urzadzeniach
przed ich dostarczeniem na Plac Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile
uzna to za wilasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia materiatow,
urzadzen do jakichkolwiek czgéci Robdt odpowiednio wcze$nie w celu przeprowadzenia inspekcji
Zamawiajacego 1 testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Zamawiajacego probki do jego akceptacji,
a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sig, ze sa one faktycznie reprezentatywne pod
wzgledem jakos$ci dla materiatu, z ktoérego takie probki zostaja pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy
wykorzystane podczas prac beda réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Badania
wykonane bgda na koszt Wykonawcy.

Materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp. Dokumenty te
Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu nie pdzniej niz w dniu dostawy materiatéw, urzadzen
na plac budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenie polskich tlumaczen dokumentéw zwiazanych
z materiatami, a istniejacych w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacj¢ otrzymaja roéwniez
urzadzenia skonstruowane wedlug innych standardow migdzynarodowych 1 spelniajace kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca
i Wykonawca sa zobowiazani do dostarczenia dowodow potwierdzajacych powyzsza zgodnosc.
Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiazan wynikajacych z tego
Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.7 Obstuga serwisowa dostarczonych maszyn i urzqdzen

Wymaga si¢, aby serwis gwarancyjny wszelkich instalowanych maszyn i urzadzen, w przypadku
wystapienia awarii, przybyl w miejsce awarii w ciagu 48godzin od powiadomienia, w celu:

— ustalenia przyczyny awarii,

— podania sposobu jej usunigcia,

— ustalenia terminu usunigcia awarii,

— podania kosztow naprawy.

3 SPRZETIMASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, ST i1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bgdzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu,
zostanie przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

3.1 Systemy komputerowe dla zarzqdzania i monitorowania

Wykonawca zapewni instalacj¢ komputerowych systemow zarzadzania i monitorowania na poczatku
realizacji projektu w ramach przygotowania zaplecza budowy tj.:

4 SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wilasciwosci przewozonych materiatow. Ponadto
Wykonawca powinien pami¢ta¢ aby sprzetem uzytym do realizacji kontraktu nie zniszczy¢ nawierzchni
pasa drogowego poza pasem prowadzonych robdt. Koszty zwiazane z tytutu uszkodzenia nawierzchni
pasa drogowego poza pasem prowadzonych robot ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Kontrakcie, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiajacego beda usunigte z
Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
z wlascicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania organizacji ruchu
zastgpczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania
objazdow i zaleconego, zwiazanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég). W organizacji
ruchu zastgpczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w okresie
prowadzenia Robot, a w Harmonogramie Robot uwzglednic odpowiednie $rodki techniczne
i organizacyjne na realizacj¢ tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogloszenie zmiany organizacji
ruchu w prasie. Wszystkie formalno$ci zwiazane z zajeciem pasa drogowego i organizacja ruchu z tym
zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wilasnym staraniem i na wlasny koszt. Przed
przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu Robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawceg na biezaco.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
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bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez
Zamawiajacego.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania i ukonczenia Robét okreslonych zgodnie z Kontraktem,
Projektem wykonawczym, zatwierdzonymi przez Zamawiajacego Dokumentami Wykonawcy, majacymi
zastosowanie Normami i Aprobatami Technicznymi oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pisSmie przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej (Rysunkach), a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacego uwzgledni wyniki badan materialow
1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
praktyki, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajacym jako obszary
robocze.

5.2 Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ pelna obstugg geodezyjna inwestycji z uwzglednieniem,
W szczegolnosci, ponizszych wymagan.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych ponizej nie podlegaja
odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Opracowania i czynnos$ci geodezyjne wykonuja podmioty posiadajace niezbgdne uprawnienia zawodowe
w tym zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Jednolity tekst ww. ustawy Dz. U. z 2005 r. Nr 240 Poz. 2027).

5.2.1 Opracowania geodezyjne do celéw projektowych

Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celow projektowych obejmuja przygotowanie dokumentacji
geodezyjnej niezbednej do wykonania projektu, ktora stanowi kopia aktualnej mapy zasadniczej.
Dopuszcza si¢ dwukrotne pomniejszenie lub powigkszenie tej mapy. W razie braku mapy zasadniczej
w odpowiedniej skali, projekt sporzadza si¢ na mapie jednostkowej, przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i1 kartograficznego. Mapy do celow projektowych powinny obejmowaé réwniez obszar
otaczajacy teren inwestycji w pasie, co najmniej 30m, a w razie koniecznos$ci ustalenia strefy ochronnej —
takze teren tej strefy.
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5.2.2 Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu nalezy opracowaé geodezyjnie w celu okre§lenia danych
liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie potozenia poszczegoélnych elementéw projektowanych
obiektow budowlanych. W szczego6lnosci dane te powinny dotyczyé: punktow gléwnych budowli,
przebiegu osi, linii rozgraniczajacych, linii zabudowy, usytuowania obiektow budowlanych, jak réwniez
projektowanego uksztattowania terenu.

Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania terenu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej.
Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostepnienie punktow osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego Punktu Zasobow Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegaja
geodezyjne elementy okreSlajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokoSciowe
budowanych obiektéw, a w szczegolnosci:

— glowne osie rurociagéw i obiektéw naziemnych i podziemnych,

— state punkty wysokoSciowe — repery.
5.2.3 Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
— geodezyjna obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,
— geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza obiektow budowlanych.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementéw obiektu, ktorych doktadno§¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni
prawidtowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynno$ci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika
budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow
tyczenia i kontroli polozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajace dane
geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

5.2.4 CzynnoSci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu.

5.2.5 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sklad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje
geodezyjna sporzadzona na poszczegolnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli
potozenia poszczegbdlnych elementéw obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na mapg¢ zasadnicza, do
ewidencji gruntoéw i budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

— do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie
przewidzianym odrgbnymi przepisami,

— kierownikowi budowy kopi¢ mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
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5.3 Harmonogram Robot.

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu oraz Uzytkownikowi do akceptacji
harmonogramu catej budowy oraz harmonogramu rozruchéw i tymczasowych eksploatacji w trybie i na
warunkach przewidzianych w Kontrakcie.

5.4 Prowadzenie robdt rozbiorkowych

Warunki i tryb postgpowania przy prowadzeniu robdt rozbiorkowych okresla szczegdlowo
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nie uzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych
(Dz. U 04.Nr.198 Poz. 2043) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w
sprawie rozbidrek obiektow budowlanych wykonywanych metoda wybuchowa.

Przed przystapieniem do rozbidrek jezeli jest to wymagane Wykonawca zgtosi ten fakt do organu, ktory
wydal pozwolenie na budowg, na 30dni przed zamierzonym terminem rozpoczgcia robot. Wykonawca
prac rozbiorkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi Zamawiajacemu i uzgodni z nim
dokumentacj¢ prac rozbiérkowych, harmonogram prac rozbiorkowych oraz przedstawi umowe w zakresie
odbioru materiatow rozbiérkowych z odbiorca, na czas trwania Kontraktu.

Wykonawca zobowiazany jest wysegregowac¢ z materiatow rozbidrkowych zlom metalowy oraz
demontowane maszyny, urzadzenia i instalacje. Materiaty te nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego 1 pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego.

Pozostate materiaty niezdatne do ponownego wbudowania Wykonawca na wiasny koszt usunie z Terenu
budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

5.5 Wycinka i karczowanie zieleni

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakoéw obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostato$ci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie rgbnym,
ustalonym przez Inzyniera.

W migjscach dokopow i tych wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren nalezy oczysci¢ z ro$linnosci, wykarczowa¢ pnie i usunac korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miegjscach nasypow teren nalezy oczyscic tak, aby czeSci roslinnosci nie znajdowaly si¢ na glebokosci
do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych 1 linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w
punkcie 5.3.

Roslinno$¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcg, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

Zgodnie z ustawa o ochronie przyrody usunigcie drzew i krzewoéw moze nastapic po uzyskaniu stosownej
decyzji. Zamawiajacy posiada decyzje zezwalajaca na usunigcie zieleni dla realizowanego
przedsigwzigcia.

Koszt wykonania wycinki i karczowania zieleni kolidujacej z realizacja inwestycji poniesie Wykonawca.
Wykonawca posegreguje wycigta zielen i odwiezie material z wycinki na skladowisko. Material z
wycinki jest wlasnoscia Zamawiajacego.
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5.6 Ogdlny opis przewidywanych robot

Z uwagi na trudnos$ci z ustaleniem szczegblowego przebiegu uzbrojenia podziemnego przed
przystapieniem do prac ziemnych Wykonawca winien wykona¢ recznie odkrywki i okresli¢ rzeczywisty
przebieg uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem przedstawiciela wtasciciela lub dysponenta danego
uzbrojenia.

6 KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywaé stosowanie si¢ do wymagan
Kontraktu. System ten bgdzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Zamawiajacy bedzie
uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegdtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie si¢ do
nich, beda przedkladane Zamawiajacemu do jego wiadomosci, przed rozpoczgciem kazdego etapu
projektowania i realizacji. Gdy jaki§ dokument natury technicznej bgdzie wystawiany dla InZyniera, na
samym tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez
samego Wykonawce.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwose, sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzg¢t badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdlna opisujaca:
— organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
— bhp,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementow
Robdt,

— system (sposob i procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jako$cia wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatlow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

— dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, metodg, zakres,
czas 1 czestotliwos$¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak rowniez podac
kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.)

6.2 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow,
ktore budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawceg
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawceg i zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4 Raporty 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inyniera
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu begdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Kontraktem.
W takim przypadku caltkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.6 Dokumentacja Budowy
Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowia w szczegdlnosci:

1) Pozwolenie na budowe lub zgloszenie wraz z Projektem Budowlanym / Wykonawczym,
2) Dziennik budowy,

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze,

4) Ksiazka obmiarow,

5) Komunikaty zgodne z Umowa (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia,
Swiadectwa, itp.),

6) Harmonogram Robot,

7) Raporty o postgpie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Umowg zatgcznikami,
8) Protokoty z préb, inspekcji, odbiorow,

9) Dokumenty zapewnienia jakoS$ci,

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,

11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

12) Protokoty Przekazania Robot,

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.6.1 Dokumenty zapewnienia

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz
inne dokumenty beda prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te bgda
wymagane podczas Odbioréw i Prob Koncowych Robot. Zamawiajacy powinien mie¢ nieograniczony
dostep do tych dokumentow.

6.6.2 Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwiazane z realizacja Umowy beda przechowywane na Placu
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane
w uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan Zamawiajacego powinny by¢ przechowywane tak
dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z
Zamawiajacym okresach czasu archiwizacji, rowniez na nos$nikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego, Nadzoru Budowlanego
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego oraz innych uprawnionych organow.
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7  OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z dokumentacjq
projektowa i ST.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Umowy, po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajacego o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiazki Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione na piSmie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
1 Zamawiajacego.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot podstawowych i1 zainstalowanego
sprzetu w jednostkach ustalonych w poszczegdlnych ST.

Dlugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej w m.
Objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktére maja by¢é obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych.

W kpl okreslany bedzie dostawa i montaz kompletnych urzadzen tj. zasuw, urzadzen podczyszczajacych,
studni, studzienek, podtaczen itd. wraz z robotami ziemnymi i pomiarami.

W kpl okreslany bedzie tez dostawa i montaz kompletnego wyposazenia.

7.3 Urzqdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed wystawieniem Rozliczenia, a takze w przypadku wystepowania
dhuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumialy
1jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robét. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. O gotowos¢ danej
czesci Robot do odbioru Wykonawca powiadamia Zamawiajacego pisemnie. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie:

— dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jakos¢ i zgodno§¢ wykonanych
robot z kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, §wiadectwa,
szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robot, oraz
wszelkie inne dokumenty niezbgdne dla zaakceptowania robot,

- przeprowadzonych przez Zamawiajacego inspekcji, badan i prob,
- w przypadku nadzoru archeologicznego sporzadzania sprawozdan z przeprowadzonego nadzoru.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez Zamawiajacego, Wykonawce i
inne osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokole odbioru robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru
oraz zapisac istotne dane, majace wptyw na przyszla eksploatacje, trwatos¢ i niezawodno$¢ wykonanych
robot:

— zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa,
— rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen

— technologi¢ wykonania robot,

— parametry techniczne wykonanych robot.

Do protokotu nalezy zataczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty
Z prob przeprowadzanych przez Zamawiajacego.

Wzor protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
Przeprowadzenie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajacych z Umowy.

8.2 Odbior czesciowy

Przed wystapieniem o Rozliczenie Wykonawca zgtosi do odbioru czg$ciowego wszystkie roboty, ktorych
Platno$¢ ma dotyczy¢. Odbiodr zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1 niniejszej
ST, dotyczacymi odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Boiska SP 11



Opis przedmiotu zamowienia - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
ST-00 Wymagania ogolne ST-00/28

Roboty zostang uznane przez Zamawiajacego za podstawe do wystapienia o Rozliczenie wytacznie, kiedy
przeprowadzony odbior czgsciowy da wynik pozytywny.

Protokot odbioru robot Wykonawca dotaczy do wystapienia o Rozliczenie. Jezeli w zakres robot
stanowiacych podstawe wystapienia wchodza roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawca zataczy
do wystapienia protokoty z tych odbiorow.

Przeprowadzenie odbioru czgsciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci wynikajacych
z Kontraktu.

8.3 Proby koncowe

Przed przystapieniem do odbioru nalezy przeprowadzi¢ Proby koncowe wg wymagan opisanych w
ST nr 01+04. Proby koncowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, przedstawicieli
Zamawiajacego oraz innych osob wskazanych przez Zamawiajacego, zakonczy¢ raportem.

Dla robét kanalizacyjnych:

Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego
robot. Odbiory techniczne robot sktadaja si¢ z odbioru technicznego czg$ciowego dla robot
zanikajacych i1 odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

Odbidr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czg¢$ciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2cm. Dopuszczalne odchylenie
rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ £1cm,

- zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podioza naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci 1 rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéory powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zaggszczony,

- zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne;j.

Szczelnos¢ przewoddw 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie
przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywolanego wypehieniem badanego odcinka przewodu
woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa,
liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby szczelno$ci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowa) oraz certyfikatami
i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego — czeSciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - czg¢sciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru
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roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna
inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokolu odbioru wynikéw badan stopnia zaggszczenia gruntu
zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotow odbiorow prob szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych,

- wykonaniu przegladu TV sieci kanalizacyjne;.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

- protokotami odbioréw technicznych czg¢$ciowych przewodu kanalizacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- protokolem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej, nalezy przekaza¢ inwestorowi

wraz z wykonanym przegladem TV sieci kanalizacyjne;j.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy

odbiorze koncowym ztozy¢ o§wiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami
pozwolenia na budowg,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy i sasiadujacej z budowa nieruchomosci.

Dla robét wodociagowych:
Odbior robdt zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu
Badania przy odbiorze przewodéw sieci wodociagowej zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego
robot. Odbiory techniczne robot sktadaja si¢ z odbioru technicznego czg$ciowego dla robot
zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Odbior techniczny czesciowy

Odbiory techniczne czgsciowe sieci wodociagowych beda zgodne z PN — B — 10725

Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugos$ci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ £2cm. Dopuszczalne odchylenie
rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé +1cm,

- zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia poditoza naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci 1 rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zaggszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnosci

przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i

deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek,

jest przedlozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czgsciowego (zatacznik 1),
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ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
wodociagowej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - czg$ciowym przewodu wodociagowego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru
roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna
inwentaryzacjg przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym 1 inwentaryzacja
geodezyjna,

— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zaggszczenia gruntu
zasypki wykopu,

— zbadaniu protokotéw odbiorow prob szczelnosci przewoddéw wodociagowych.

Wyniki badafh powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

— protokotami odbioréw technicznych czg¢sciowych przewodu wodociagowego,
— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

— wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— inwentaryzacja geodezyjna,

— protokotem szczelnosci systemu wodociagowego

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem wodociagowe;.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego. Teren po budowie przewodu powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
wodociagowego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koncowym ztozy¢ o§wiadczenia:

— o wykonaniu przewodu wodociagowego zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami
pozwolenia na budowe,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy i sasiadujacej z budowa nieruchomosci.

Dla robét elektrycznych
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykopy pod fundamenty i kable,

— wykonanie fundamentow i ustojow,

— ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
— wykonanie uzioméw tasmowych.

Dla robét — sie¢ gazowa

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnoS$ci
zwigzane z budowa sieci, a mianowicie:

- roboty montazowe wykonania rur gazowych
- proby cisnieniowe
- wykonanie izolacji antykorozyjnej ksztattek stalowych

- zasypanie i zaggszczenie wykopu
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Odbioér robot zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

8.3.1 Warunki rozpoczecia Prob Koncowych

1) Zakonczenie prac montazowych zgodnie z ST, projektami oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano - montazowych.

2) Sprawdzenie protokolow odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych, atestow i1 swiadectw technicznych itp.

a) ogolnych wytycznych i przepisow BHP i p.poz
b) Odbioér koncowy i przejecie robodt
8.3.2 Wymagania ogélne

Warunkiem przystapienia do Odbioru Koncowego jest zatwierdzenie przez Zamawiajacego
nastepujacych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

1) Dzienniki budowy i ksiazk¢ obmiarow.

2) Dokumentacjg projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dokumentacje dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

3) Dokumenty dotyczace stosowanych materiatow.
a) dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),
b) certyfikat zgodnosci
c) certyfikaty zgodnos$ci wyrobu z PN lub aprobata,
d) deklaracja zgodnos$ci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna
e) S$wiadectwa jakosci,
f) $wiadectwa pochodzenia,
g) atesty higieniczne
h) inne

4) Protokoty z przeprowadzonych odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych.

5) Tasmy z zapisem wideo inspekcji telewizyjnych wykonanych kanatow.
6) Protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji.

7) Rysunki na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, gazowej itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen.

8) Protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzadzajace drogami.

9) Powykonawcza dokumentacja budowy (zgodna z p. 1.7.1).

10) Pozwolenie na uzytkowanie i wszelkie inne dokumenty niezbedne do uzytkowania sieci, o ile zajdzie
taka koniecznosc.

8.3.3 Przebieg

Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajacego o spelnieniu wszelkich wymagan formalnych i
gotowosci do przystapienia do Odbioru Koncowego. Nadzor nad przebiegiem sprawowac bedzie Komisja
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w sklad, ktorej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajacego i Wykonawcy oraz inne osoby powotane
do udziatu w odbiorze przez Zamawiajacego, ktorych udziat w Odbiorze jest wymagany przepisami.

Przebieg odbioru Koncowego:

1. Sprawdzenie 1 przekazanie kompletnosci dokumentéow  wymaganych
postanowieniami kontraktu, ST i Prawa budowlanego.

2. Inspekcja trasy lub jej fragmentow wykonanego uzbrojenia, sprawdzenie
kompletno$ci i poprawnosci wykonania robot poprzez weryfikacje ich zgodnosci z
postanowieniami Kontraktu, Projektem Budowlanym i wymaganiami ST, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Polskimi Normami. oraz
sztuka budowlana.

3. Protokolarne przejecie robot zgodnie z postanowieniami  warunkow
kontraktowych.

9 ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
podang dla danej pozycji w Przedmiarze Robot na podstawie Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
techniczne;j.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest cena (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okres$lone dla tej roboty w dokumentacji
projektowej, SIWZ oraz w przedmiarze robot. Jest ona ostateczna i wyklucza mozliwos¢ jakichkolwiek
dodatkowych ptatnosci.

Cena jednostkowa obejmowac bedzie:
— robocizng bezposrednia,

- warto$¢ uzytych materiatow (w tym wszelkich materialow niezbednych do wykonania robot a nie
wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ uzytych urzadzen (w tym wszelkich urzadzen niezbgdnych do wykonania rob6t a nie
wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzg¢tu na teren budowy
1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikoéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Roboét, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawg placow i bocznic, koszty dzierzawy
pasow roboczych, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

— przeprowadzenie pomiardéw, badan i wszelkich niezbgdnych czynnosci wymaganych w Specyfikacji
technicznej,

- koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robot itp. niezbgdnych do wykonania Robot,
przeprowadzenia Prob Koncowych,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,
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- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do wartoéci jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycj¢ w Wycenionym Przedmiarze
Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robdt objetych ta
pozycja kosztorysowa.

9.2 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty.

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogolnych i Szczegélnych Kontraktu ponosi
Wykonawca; jednostka obmiaru jest ryczaltt. Platne po przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia
na okres Kontraktu w ramach ceny ryczaltowej ujetej w poz. 1 Przedmiaru Robét PR-BE (Dziat 1
Wymagania Ogolne).

9.3 Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
Jednostka obmiaru jest ryczalt. Platne po przedstawieniu waznej gwarancji wykonania i wszystkich
wymaganych gwarancji w ramach, ceny ryczattowej ujgtej w poz. 2 Przedmiarze Robot PR-BE (Dziat
1 Wymagania Ogolne).

9.4 Koszty priygotowania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy

Koszty przygotowania zaplecza budowy opisanego w pkt. 1.4.4 oraz wszelkie koszty zwiazane z ochrona
i utrzymaniem Terenu Budowy a takze jego demontazem nalezy uwzgledni¢ odpowiednio w formie ceny
ryczaltowej w poz. Przedmiaru Robot, ,,Wymagania ogdlne”. Jednostka obmiaru — cena ryczaltowa
zgodnie z Przedmiarem Robdt PR-BE poz. 3+5.

Koszty utrzymania zaplecza budowy. Jednostka obmiaru — 1 miesiac.

Koszty likwidacji Terenu Budowy i zaplecza po zakonczeniu Roboét. Jednostka obmiaru — kwota
ryczaltowa zgodnie z Przedmiarem Robdt ,,Wymagania ogolne”.

9.5 Koszty wykonania Dokumentacji Wykonawcy

Koszty opracowania Dokumentow Wykonawcy, w tym w szczego6lnosci wymienionych w punkcie 1.7
niniejszej ST nalezy uwzgledni¢ odpowiednio w formie cen ryczattowych w Przedmiarze Robot PR-BE
poz. 6 (Dzial I Wymagania ogolne).

9.6 Koszty wykonania Dokumentacji Powykonawczej Budowy

Koszty opracowania Dokumentacji Powykonawczej Budowy, w tym w szczeg6lnos$ci wymienionych
w punkcie 1.7.1. niniejszej ST nalezy uwzgledni¢ odpowiednio w formie cen ryczattowych
w Przedmiarze Robo6t PR-BE poz. 7 (Dziat I Wymagania ogolne).

9.7 Koszty oplat za nadzor, uiytkownikowi uzbrojenia itp.

Roboty budowlano — montazowe przewidziane Kontraktem w miejscach zblizenia, przekroczenia lub
kolizji z istniejacym uzbrojeniem np.:

*  Przewodow wodociagowych

* Sieci gazowych,

» Kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych,
e Kanatu c.o.,
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* iinnych nieprzewidzianych,

nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia. Wynikajace z tego tytulu koszty i
oplaty za nadzory, przedstawicieli danego uzbrojenia ponosi Wykonawca. Przewidywany koszt za
nadzory branzowe okre§li Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej. Koszty zwiazane z
Informacja na terenie budowy

9.8 Koszty opracowania i prace geodezyjno — kartograficzne

Koszty dotyczace opracowan i prac geodezyjno-kartograficznych Wykonawca uwzgledni w formie
ryczattu w Przedmiarze Robdt PR-BE poz. 9 (Dzial I Wymagania ogolne).

9.9 Koszty organizacji ruchu i zabezpieczen

Koszty zwiazane z organizacja ruchu i odpowiednich zabezpieczen i sygnalizacji szczegoétowo
przedstawionych w punkcie 4 niniejszej ST Wykonawca uwzgledni w formie ryczattu w Tabeli
rozliczeniowe;j.

9.10 Koszty zajecia pasa drogowego
Wykonawca bedzie zwolniony jedynie z optat za zajgcie pasa drogowego drog gminnych .
9.11 Roboty rozbiorkowe

W cenach jednostkowych dotyczacych robot rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ migdzy innymi koszty:
— robdt tymczasowych niezbednych dla dokonania demontazu i/lub rozbiorki,

- demontazu i/lub rozbiorki,

— zaladunku, transportu i wytadunku materiatdéw z rozbiorki i/lub demontazu,

— segregacji materiatow z rozbidrki i/lub demontazu,

- usunigcia, wywoz z Placu Budowy i zagospodarowania materialdéw zbednych Zamawiajacemu,

- uporzadkowania Placu budowy,

- oplat za sktadowanie i utylizacj¢ materiatow rozbiérkowych.

9.12 Koszty wycinki i karczowania drzew i krzewéw z odwozem

Koszt wykonania wycinki 1 karczowania zieleni z odwozem kolidujacej z realizacja inwestycji poniesie
Wykonawca. Koszt ten Wykonawca uwzgledni w Tabeli rozliczeniowej

9.13 Koszty Prob Konicowych

Koszty zwiazane z wykonaniem Prob Koncowych, Wykonawca uwzgledni odpowiednio w formie kwot
ryczattowych w Tabeli rozliczeniowe;.

10 DOKUMENTY ZWIAZANE
Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle

w zgodzie z obowiazujacymi Polskimi Normami (PN) / (EN-PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce.

10.1 Normy
PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
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PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al)

PN-93/N-01256.03/Az2:2001  Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)

10.2 Przepisy zwiqzane

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 721 tekst jednolity).

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr.92 poz. 881).

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Jednolity tekst opublikowany jest
Dz. U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122. poz.1321).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2000r. nr 46, poz.543
z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.(Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351) o ochronie przeciwpozarowej (jednolity
tekst Dz. U. 2002 nr.147 poz.1229).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Jednolity tekst opublikowany jest w Dz. U.
z 2008r. nr 25 poz. 150).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci wraz z aktami wykonawczymi (Dz. U.
nr.166 poz. 1360).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r, nr 106, poz.1126 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002,(Dz. U.
nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002r., w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéow (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajacym to rozporzadzenie
(Dz. U. 2004 Nr 1 poz.2).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe. Dz. U. Nr 97 poz. 1055).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 31 marca 2003r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80 poz. 725).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr 249 poz. 2497).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie

Boiska SP 11



Opis przedmiotu zamowienia - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
ST-00 Wymagania ogolne ST-00/ 36

zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195
poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorow: wniosku
o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120 poz. 1127).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie rozbidrek obiektow
budowlanych wykonywanych metoda wybuchowa (Dz. U. 03.Nr. 120 poz. 1135).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nie uzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych
(Dz. U. Nr.198 poz. 2043).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;j
(Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie
wyrobow shuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢é wprowadzane do obrotu
i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz. U. 98.55.362).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkow (Dz. U. 99.74.836).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U.03.121.1138).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz.U.03.121.1139).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodnos$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004
nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 126 poz.
839).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. w sprawie
standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji
o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4.08.2003r. w sprawie standardéw emisyjnych
z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla §rodowiska wodnego. (Dz. U. z 2006r. Nr 137. poz. 984).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002r. w sprawie wartoéci progowych
poziomu hatasu (Dz. U. 02.8.81).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43,
poz. 430).
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 63, poz. 735).

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30).

— Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr
19 poz. 231).

— Instrukcja techniczna 0-1 - Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie
Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r.).

— Instrukcja techniczna 0-3 - Ogo6lne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie
Nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.).

- Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r.)

- Instrukcja techniczna G-2 - Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK
z dnia 11.04.1980r.)

— Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK
z dnia 28.06.1979r.)
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