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1 Wymagania ogólne  

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D-M-00 
 

Kod CPV-45000000-7     WYMAGANIA OGÓLNE 
 

NAZWA PROJEKTU:     Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru 

funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy  

– Miasto Będzin. 

  

OBIEKT:           Zagospodarowanie Parku „Małpi Gaj”  

polegające na budowie ścieżek, toalety publicznej  

oraz oświetlenia 

 

LOKALIZACJA:     Będzin, Działki Nr 29, 54, 55/1, 93/9  

 obręb: 240101_1.0001 

 

INWESTOR:               Miasto Będzin   

     ul. 11 Listopada 20 32 – 500 Będzin 

 

1.1 Wstęp 

1.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (D-M) są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w ramach projektu 

„Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek 

Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin. Działki Nr 29, 54, 55/1, 93/9 obręb 

240101_1.0001.” 
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1.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót na drogach. 

1.1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 
dla robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych 
asortymentów robót drogowych. 

1.1.4 Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

 

• Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący 

całość techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element 

konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

• Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 

przeznaczony do ruchu pieszych. 

• Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 

oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 

prowadzeniem  i zabezpieczeniem ruchu. 

• Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, 

przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego 

wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

• Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 

organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i 

projektantem. 

• Inżynier/Kierownik projektu  – osoba wymieniona w danych kontraktowych 

(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 
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Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 

kontraktem. 

• Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

• Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu. 

• Korona drogi  - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 

awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

• Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia. 

• Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne                              

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inżyniera/ Kierownika projektu. 

• Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 

rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne 

warunki dla ruchu. 

- Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

- Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a 

podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i 

przekazywanie ich na podbudowę. 

- Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności 

podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 

- Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 

ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i 

podbudowy pomocniczej. 

- Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne 

w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

- Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 

nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu 

i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 

odsączającą lub odcinającą. 

- Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 

nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
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- Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia 

przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej 

powyżej. 

- Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody 

przedostającej się do nawierzchni. 

• Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. 

Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 

budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 

powodowanymi przez ruch na drodze. 

• Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 

umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu 

pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

• Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 

głębokości przemarzania. 

• Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia 

drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów 

geometrycznych trasy w planie  i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność                                

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora 

Zamawiającego. 

1.1.5.1 Przekazanie 

Zamawiający protokolarnie oraz w terminie określonym w dokumentach 

kontraktowych przekaże Wykonawcy: 

• Dokumentację techniczną, 

• Kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 

• Komplet specyfikacji technicznych, 

• Kopię uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do 

realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
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1.1.5.2 Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 

podział na dokumentację projektową: 

• Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację 

projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną 

przekazane Wykonawcy, 

• Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 

opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

1.1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego stanowią część 

umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 

ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektor Nadzoru/Koordynator 

Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian  

i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od 

wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane 

określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami,    a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  

z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane  

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 
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Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 

odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia  i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego do zatwierdzenia, 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 

potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany 

przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji 

ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania 

robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni 

stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór  i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 

zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 

Zamawiającego. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem 

Zamawiającego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 

Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść 

będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 

Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach 

przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 

teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem 

Zamawiającego. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i 

maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem Zamawiającego. Fakt przystąpienia 
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do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem Zamawiającego oraz przez umieszczenie, w 

miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 

Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

1.1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy                               

i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów                   

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych,  

a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie 

miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed, 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

1.1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
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spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

1.1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 

robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 

użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca 

użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

1.1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego  w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane 

w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy  

i powiadomić Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego 

i zainteresowane władze oraz będzie  z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 

i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, 
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Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności 

dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 

mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 

zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących 

korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor 

Nadzoru/Koordynator Zamawiającego ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 

umowy. 

1.1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 

przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. 

Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego może polecić, aby pojazdy nie 

spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. 

1.1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 

będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.1.5.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Wykonawca będzie 

utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 

później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw                  w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych 

lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 

wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 

Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 

projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 

Zamawiającego. 

1.1.5.13 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy                         

i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 

roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 

inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
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zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 

pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 

przedłożone Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego do zatwierdzenia. 

1.1.5.14 Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą 

uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego i postępować zgodnie z jego 

poleceniami. Jeżeli  w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 

opóźnienia w robotach, Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego po 

uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót 

i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową 

1.2 Materiały  

1.2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Przedmiotem Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego do zatwierdzenia, szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 

tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 

że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany 

jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła  w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

1.2.2 Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi 

Zamawiającego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego projektu 

do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 

uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i 

samorządowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne 

jakie okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i 

nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 

miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce                                   

i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane                       

z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych  w dokumentach umowy 

będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 

lub wskazań Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 

Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Eksploatacja źródeł materiałów 

będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

1.2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione                   

z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Jeśli Inspektor Nadzoru/Koordynator 

Zamawiającego zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 

dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 

Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się                      

z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

1.2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość  i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
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Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane  

w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 

Nadzoru/Koordynatorem Zamawiającego lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę  i zaakceptowanych przez Inspektora 

Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. 

1.2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 

Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 

metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 

sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor 

Nadzoru/Koordynator Zamawiającego będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą 

być spełnione następujące warunki: 

• Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego będzie miał zapewnioną 

współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 

• Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego będzie miał wolny dostęp, w 

dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

• Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, 

Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego 

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

1.3 Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów                

i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w 

wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inżyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
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dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również 

naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora 

Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

1.4 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie                 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu 

na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone 

przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.5 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                        

z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót 

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora 

Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania 
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robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie  z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Błędy popełnione przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z 

wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 

Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  i w SST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru/Koordynatora 

Zamawiającego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia                               

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego powinny być 

wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora 

Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe                     

z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

1.6 Kontrola jako ści robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                        

z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót 

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora 

1.6.1 Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora 

Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego program zapewnienia jakości. W programie 

zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia 

jakości powinien zawierać: 

Część ogólną opisującą: 
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• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• sposób zapewnienia bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt                  w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektora Nadzoru/Koordynatora 

Zamawiającego. 

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

1.6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 

i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
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personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 

Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary  i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne wymagania co 

do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektora Nadzoru/Koordynatora 

Zamawiającego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi 

Zamawiającego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań.  Inspektor Nadzoru/Koordynator 

Zamawiającego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem  i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

1.6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                      

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 

Nadzoru/Koordynator Zamawiającego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału                             

w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 

Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Na 

zlecenie Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego Wykonawca będzie 
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przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

1.6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.              

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów 

lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi 

Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego. 

1.6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego 

kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 

określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 

Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

1.6.6 Badania prowadzone przez Inspektora 

Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego 

Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 

wytwarzania/pozyskiwania,   a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 

niezbędnej pomocy.  Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego, dokonując 

weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między 

innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST 

na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego powinien pobierać 

próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
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wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

Nadzoru/Koordynator Zamawiającego oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów  i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również 

zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

1.6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te 

materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznym określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą, 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 

spełniają wymogi SST. W przypadku materiałów, dla których ww. 

dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 

producenta,  a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 

niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.6.8 Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 

budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
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zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Do dziennika budowy 

należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego 

programu zapewnienia jakości  i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw  w robotach, 

• uwagi i polecenia, Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych  i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed                             

i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego do ustosunkowania 

się. Decyzje Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego wpisane do dziennika 



 Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego 
doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto B ędzin

 

 Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 
 

Strona 21 

 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru/Koordynatora 

Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

• Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

• Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie  

Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. 

• Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.7 Przedmiar i  obmiar robót 

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z SST, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym lub ustnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i 
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terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej 

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie. 

1.7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

  Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi 

będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 

średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 

kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

1.7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

1.7.4 Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 

 

1.8 Odbiór robót 

1.8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

1.8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości                  

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. Gotowość danej 

części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji  z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

1.8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego. 

1.8.4 Odbiór ostateczny robót 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego. 

1.8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                          

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
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dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności  Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru 

ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 

robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

1.8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 

odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

• Recepty i ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

SST  i ew. PZJ, 
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• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z SST  i ew. PZJ, 

• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i 

PZJ 

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 

odbioru  i przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 

komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

1.8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                              

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

1.9 Podstawa płatności  

1.9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 

wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 

kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
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• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT 

1.9.2 Warunki umowy i wymagania Ogólne D-M-00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 

w D-M-00. obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie. 

1.9.3 Warunki umowy i wymagania Ogólne D-M-00 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektora Nadzoru/Koordynatora 

Zamawiającego                         i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz                           z dostarczeniem kopii 

projektu Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego                   i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 

• przygotowanie terenu, 

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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1.9.4 Przepisy związane  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 

późniejszymi zmianami). 

• Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 

138, poz. 1555). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60                               

z późniejszymi zmianami). 

 

2 Roboty w zakresie przygotowania terenu 
pod budowę 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D-M-01 
 
Kod CPV 45111200 - 0  ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA 

TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 
 
 
NAZWA PROJEKTU:     Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru 

funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy  

– Miasto Będzin. 

  

OBIEKT:           Zagospodarowanie Parku „Małpi Gaj”  

polegające na budowie ścieżek, toalety publicznej  

oraz oświetlenia 

 

LOKALIZACJA:     Będzin, Działki Nr 29, 54, 55/1, 93/9  

 obręb: 240101_1.0001 

 

 

INWESTOR:               Miasto Będzin   

     ul. 11 Listopada 20 32 – 500 Będzin 
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2.1 Wstęp 

2.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową nawierzchni utwardzonych i ich 

punktami wysokościowymi w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – 

rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy  i Brynicy – Miasto Będzin. 

Działki Nr 29, 54, 55/1, 93/9  obręb 240101_1.0001.” 

2.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej 

Specyfikacja techniczna (SST) stosowane są jako dokument przetargowy                                 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.1.1. 

2.1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 

Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie 

przebiegu tras pieszo-jezdnych oraz położenia obiektów inżynierskich. 

2.1.3.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych wchodzą: 

• Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych 

osi trasy i punktów wysokościowych, 

• Uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

• Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

• Wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

• Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
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2.1.4 Określenia podstawowe 

2.1.4.1 Punkty główne trasy 

punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 

2.1.4.2  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.1.5 

2.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST. 

2.2 Materiały 

2.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano               

w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.2 

2.2.2 Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale 

drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 

trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji 

pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 

długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 

stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość 

około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

2.3 Sprzęt 

2.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”  
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pkt. 1.3. 

2.3.2 Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 

następujący sprzęt: 

• Teodolity lub tachimetry, 

• Niwelatory, 

• Dalmierze, 

• Tyczki, 

• Łaty, 

• Taśmy stalowe, szpilki. 

 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych 

powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

2.4 Transport 

2.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” 

pkt. 1.4. 

2.4.2 Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 

transportu. 

 

2.5 Wykonanie robót 

2.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”           

pkt. 1.5. 
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2.5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 

GUGiK (od 1 do 7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od 

Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 

reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca 

powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 

wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast 

poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów 

głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 

Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w 

dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli 

Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych 

określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. 

Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 

odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic 

rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, 

akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 

powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą 

Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być 

rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty 

wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone 

w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę             i 

położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 

Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane 

przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 

zaniedbania,a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 

one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne 

dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

2.5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i 

punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane                  

w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także 
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dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 

Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może 

przekraczać 500 m. Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe 

(repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie 

płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna 

być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. Repery robocze należy 

założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 

towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 

istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery 

robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników 

stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany 

przez Inżyniera. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby 

średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację 

podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być 

wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie 

nazwy reperu i jego rzędnej. 

2.5.4 Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 

państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Oś 

trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 

odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż 

co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do 

dokumentacji projektowej nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg 

ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 

wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 

dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów 

wymienionych w pkt. 2.2. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, 

gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, 

umieszczonych poza granicą robót. 
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2.5.5 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów                 

i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 

przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Do wyznaczania 

krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość 

między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy 

drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych 

przekrojów poprzecznych. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać 

wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym  z dokumentacją projektową. 

2.6 Kontrola jako ści robot. 

2.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”  

pkt. 1.6. 

2.6.2 Kontrola jako ści prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach                    

i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2.5.4. 

2.7 Przedmiar i  obmiar robót 

2.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.7. 

2.7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robót 

związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 
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2.8 Odbiór robót 

2.8.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.8. 

2.8.2 Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców 

i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 

Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

2.9 Podstawa płatności 

2.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00. „Wymagania 

Ogólne” pkt. 1.9. 

2.9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych, 

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów, 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem                                 

i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

2.10 Przepisy związane 
• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 1979. 

• Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
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• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

 

3 Usuwanie powłoki gleby 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D-M-02 
 
 
Kod CPV 45112200 - 7  USUWANIE POWŁOKI GLEBY 
 
NAZWA PROJEKTU:     Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru 

funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy  

– Miasto Będzin. 

  

OBIEKT:           Zagospodarowanie Parku „Małpi Gaj”  

polegające na budowie ścieżek, toalety publicznej  

oraz oświetlenia 

 

LOKALIZACJA:     Będzin, Działki Nr 29, 54, 55/1, 93/9  

 obręb: 240101_1.0001 

 

INWESTOR:               Miasto Będzin   

     ul. 11 Listopada 20 32 – 500 Będzin 

 

3.1 Wstęp 

3.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową nawierzchni utwardzonych i ich 

punktami wysokościowymi w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – 

rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy  i Brynicy – Miasto Będzin. 

Działki Nr 29, 54, 55/1, 93/9 obręb 240101_1.0001.” 
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3.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej 

 
Specyfikacja techniczna (SST) stosowane są jako dokument przetargowy                                 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 3.1.1. 

 

3.1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

ze zdjęciem warstwy humusu grub. 10 cm, wykonywanych w ramach robót 

przygotowawczych. 

3.1.4 Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00 „Wymagania 

Ogólne” pkt. 1.1.4. 

3.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00 „Wymagania Ogólne” pkt 

1.1.5. 

3.2 Materiały 

Nie występują. 

 

 

 

3.3 Sprzęt 

3.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 

1.3. 

3.3.2 Sprzęt do zdjęcia humusu 
 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie 

nadającej się do powtórnego użycia należy stosować: 

• Równiarki, 

• Spycharki, 

• Łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w 

miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie 

jest możliwe, 

• Koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość 

wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 

3.4 Transport 

3.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00 „Wymagania Ogólne” pkt. 

1.4. 

3.4.2 Transport humusu 
 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 

transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków 

lokalnych i przeznaczenia humusu. 

3.5 Wykonanie robót 

3.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”           

pkt. 5. Teren pod budowę ciągu pieszo-jezdnego oraz pod budowę miejsc parkingowych 

oraz innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być 

oczyszczony z humusu i/lub darniny. 
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3.5.2 Zdj ęcie warstwy humusu 
 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 

czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru 

humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inżyniera. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 

wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 

prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla 

bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy 

dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych 

mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych 

oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez 

Inżyniera. Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, 

wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z 

ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inżyniera, według 

faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do 

rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Zdjęty humus należy 

składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 

Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a 

także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie 

intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 

innym gruntem nieorganicznym. 

 

3.6 Kontrola jako ści robót 

3.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

Ogólne” pkt. 1.6. 

3.6.2 Kontrola usunięcia humusu 
 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 
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3.7 Przedmiar i  obmiar robót 

3.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.7. 

3.7.2 Jednostka obmiarowa  
 
Jednostką obmiarową jest w/w robót jest 1 m2 warstwy humusu o określonej grubości 

3.8 Odbiór robót 

3.8.1 Ogólne zasady odbioru robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.8. 

3.9 Podstawa płatności  

3.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00. „Wymagania 

Ogólne” pkt. 1.9. 

3.9.2 Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 

• zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem 

na odkład. 

3.10 Przepisy związane 

Nie występują. 
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4 Roboty w zakresie kształtowania  
terenów zielonych 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D-M-03 
 
Kod CPV 45112710 - 5    ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA 

TERENÓW ZIELONYCH   
    
NAZWA PROJEKTU:     Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru 

funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy  

– Miasto Będzin. 

  

OBIEKT:           Zagospodarowanie Parku „Małpi Gaj”  

polegające na budowie ścieżek, toalety publicznej  

oraz oświetlenia 

 

LOKALIZACJA:     Będzin, Działki Nr 29, 54, 55/1, 93/9  

 obręb: 240101_1.0001 

 

INWESTOR:               Miasto Będzin   

     ul. 11 Listopada 20 32 – 500 Będzin 

 

4.1 Wstęp 

4.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową nawierzchni utwardzonych i ich 

punktami wysokościowymi w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – 

rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy  i Brynicy – Miasto Będzin. 

Działki Nr 29, 54, 55/1, 93/9 obręb 240101_1.0001.” 

4.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej 
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Specyfikacja techniczna (SST) stosowane są jako dokument przetargowy                                 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 4.1.1. 

4.1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 

wykonaniu następujących prac: 

• Wycinka drzew w złym stanie technicznym; 

• Wycinka drzew gatunków obcych inwazyjnych; 

• Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew; 

• Wykonanie nasadzeń krzewów; 

• Wykonanie zabiegów kompensacyjnych dla istniejących drzew;  

• Wykonanie zabezpieczenia nowych nasadzeń drzew trzema palikami o średnicy 

min 8cm; 

• Wykonanie toru agility o nawierzchni trawiastej; 

• Wykonanie polany rekreacyjnej o nawierzchni trawiastej; 

• Plantowaniu i uporządkowaniu terenów zielonych. 

 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 

dokumentacji projektowej. 

4.1.4 Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00 „Wymagania 

Ogólne” pkt. 1.1.4. 

4.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00 „Wymagania Ogólne” pkt 

1.1.5. 

4.2 Materiały 

4.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                         

w specyfikacji „Wymagania Ogólne”. zestawienie roślin projektowanych podano w 

Projekcie technicznym. 

4.2.2 Ziemia urodzajna 
 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 

charakterystyki: 

• ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych                                

i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

• ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

4.2.3 Nawozy mineralne 
 
Gotowe mieszanki nawozów wieloskładnikowych dla roślin ozdobnych. Nawozy 

mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 

azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 

zbryleniem  w czasie transportu i przechowywania 

4.2.4 Nasiona traw 
 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 

gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład 

gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność 

kiełkowania. 

4.2.5 Zieleń wysoka i niska 
 
Rodzaj i ilość nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej wykonać zgodnie z dokumentacją 

techniczną . 

4.3 Sprzęt 

4.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 



 Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego 
doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto B ędzin

 

 Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 
 

Strona 43 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 

1.3. 

4.3.2 Sprzęt do usuwania drzew i krzaków 

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew należy stosować: 

• piły mechaniczne. 

• specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa 

drogowego, 

• spycharki, 

• koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych                         

z wyrębem drzew. 

4.3.3 Sprzęt do pielęgnacji terenów zielonych 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• glebogryzarek, bron do uprawy gleby, 

• wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

• kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

• sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 

4.4 Transport 

4.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00 „Wymagania Ogólne” pkt. 

1.4. 

4.4.2 Transport pni i karpiny. 
 
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Pnie 

przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny 

być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 

4.4.3 Transport materiałów do nasadzeń 
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Materiał roślinny można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich 

ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników 

atmosferycznych. 

4.5 Wykonanie robót 

4.5.1 Ogólne zasady wykonania robot 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.5. 

4.5.2 Zasady oczyszczania terenu z drzew i pni 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie 

drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane 

miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po 

wykarczowaniu. Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów 

i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być 

oczyszczony z drzew i krzaków. Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków 

powinna być uzyskana przez Zamawiającego. Wycinkę drzew o właściwościach 

materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez 

Inżyniera. W miejscach dokopów i tych wykopów,  z których grunt jest przeznaczony do 

wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie   i usunąć 

korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do 

wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. W miejscach nasypów teren należy oczyścić 

tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety 

robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3. 

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna 

być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma 

być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być 

ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie 

władze. 

4.5.3 Usunięcie drzew, pni i krzaków 

Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być 

wykarczowane, za wyjątkiem następujących przypadków: 

• w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna 

terenu w tym miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni 



 Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego 
doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto B ędzin

 

 Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 
 

Strona 45 

 

projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione 

pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią 

terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania pni, 

nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod 

podstawę nasypu, 

• w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym 

przypadku pnie powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej 

poziomu. Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy 

wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. Doły w obrębie 

przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed 

gromadzeniem się w nich wody. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót 

w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. 

budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. Młode 

drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być 

wykopane z dużą ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych 

uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie. 

4.5.4 Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

Zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinno nastąpić poprzez wywiezienie 

dłużyc, karpiny i gałęzi w miejsce wskazane przez Inwestora oraz poprzez spalenie na 

miejscu pozostałości lub wg wskazań Inżyniera. Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi 

na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien 

odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce 

powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeżeli dopuszczono spalanie 

roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i 

odpowiednich przepisów. Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających 

intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich 

stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu 

spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części. 

Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od 

spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w 

prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go           w miejsce 

tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera,            w 
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którym będzie możliwe dalsze spalanie. Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte 

przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są 

zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda 

warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być 

przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio 

wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod 

rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się 

przepływ wód powierzchniowych. 

4.5.5 Wymagania dotyczące wykonania trawników 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

• przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być 

obniżony                    w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 7 cm - jest 

to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 5 cm). 

• teren powinien być wyrównany i splantowany, 

• przed rozścieleniem ziemi urodzajnej podglebie należy zaorać lub przekopać 

• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą 

• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim 

• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2 kg na 100 m2 

• na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2 

• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu 

ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 

Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie 

stosować wału gładkiego, 

• należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych. 

4.5.6 Pielęgnacja trawników 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 

około 10 cm, 
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• następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość 

trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-

miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków 

klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października), 

• koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często                                 

i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, 

należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

• w drugim roku trawnik należy nawozić jednokrotnie gotową mieszanką 

wieloskładnikową  

4.5.7 Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów 

Przed przystąpieniem do wykonywania nasadzeń roślinnych glebę należy przygotować              

i uprawić poprzez stworzenie odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materiału 

organicznego. Dla nasadzeń pojedynczych doły do połowy zaprawić odpowiednią ziemią 

ogrodniczą. należy dążyć do tego aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu 

drzewa miały zbliżoną strukturę. Dla nasadzeń grupowych istniejące podłoże usunąć                    

i zastąpić je odpowiednią żyzną ziemią ogrodniczą. Przed nawiezieniem ziemi 

kompostowej podłoże pozostałe po usunięciu wierzchniej warstwy gleby przekopać na 

głębokość co najmniej 20cm. Należy również sprawdzić odczyn gleby, dla większości 

drzew i krzewów odczyn powinien wynosić pH 6,5-7. 

 

Nasadzenia krzewów i bylin wydzielić taśmą ogrodniczą w kolorze czarnym lub 

brązowym 

 

Terminy sadzenia: 

Przy wybieraniu pory sadzenia krzewów należy zwrócić uwagę na sprzyjające 

warunki atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, 

dostateczna wilgotność powietrza, pogoda bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie 

drzew i krzewów w czasie silnych przymrozków lub w zamarzniętą ziemię. Ustalając 

porę sadzenia należy stosować się do zasad sztuki ogrodniczej. 

 

Dobór materiału roślinnego: 
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Sadzić tylko rośliny z bryłą korzeniową, z pojemników. Wielkość materiału 

roślinnego zestawiono w tabeli z doborem. Materiał roślinny powinien spełniać 

następujące kryteria: 

• materiał roślinny powinien być dobrze ukształtowany, posiadać odpowiedni pokrój                        

i odpowiadać określonym standardom jakościowym, 

• silny, prosty, pojedynczy, zwężający się ku górze przewodnik, 

• dla drzew form piennych część szlachetna powinna być dobrze zrośnięta z 

podkładką oraz bez odrostów podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

• system korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nie uszkodzony, zdrowy, 

odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny, 

• bryła korzeniowa powinna być silnie przerośnięta (należy zwrócić uwagę czy 

rosnące korzenie nie opasują bryły korzeniowej) i uprawiana w pojemnikach o 

pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny, 

• rośliny nie powinny być uszkodzone mechanicznie i nie powinny zawierać plam, 

obłamanych i usychających gałązek, oraz pozostawać zdrowe beż śladów żerowania 

szkodników,  

• liście nie powinny być zwiędnięte, zwijające się, zabarwione właściwie dla danego 

gatunku, bez plamek i nienormalnych odbarwień. 

 

Technika sadzenia: 

Jeżeli bryły roślin uległy podczas transportu przesuszeniu, należy je na kilka 

godzin przed sadzeniem silnie spryskać lub zanurzyć do wody. Zanurzenie nie powinno 

jednak spowodować rozpłynięcia się bryły. Podczas przenoszenia roślin należy chwytać 

za pojemnik. Miejsce sadzenia należy starannie przygotować. W tym celu trzeba 

wykopać dół o średnicy co najmniej dwa razy większej niż średnica pojemnika w którym 

uprawiana była roślina. Jego ściany nie powinny być gładkie (zwłaszcza gdy gleba jest 

ciężka gliniasta), dobrze jest ponacinać je łopatą. Na dnie dołu należy założyć drenaż 

grubości 45cm z drobnych kamieni, żwiru (można z niego zrezygnować tylko jeśli gleba 

jest lekka i ma przepuszczalne podglebie). Doły należy wykonać bezpośrednio przed 

przybyciem roślin na miejsce budowy. Przed posadzeniem drzewa można doły do połowy 

wypełnić wodą. Drzewa i krzewy sadzić tak głęboko, jak rosły w pojemniku. W celu 

zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzew z ciężką bryła korzeniową należy 

posadawiać ją na nienaruszonej glebie rodzimej (o ile nie wykonujemy drenażu). Wolną 

przestrzeń w dole wypełnić ziemią ogrodniczą zmieszaną           z ziemią miejscową. Do 

zasypywania korzeni należy używać ziemi sypkiej, która łatwiej wypełnia przestrzenie 

między nimi. Po napełnieniu około połowy dołu należy ziemię lekko udeptać Po 
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całkowitym napełnieniu dołu ziemię ponownie udeptać a powierzchnię ziemi wokół 

drzew i krzewów uformować w miskę   o średnicy równej średnicy dołu , następnie 

obficie podlać. Powierzchnię miski przykryć 5 cm warstwą torfu. Paliki przy drzewach 

form piennych należy wbić w dno dołka, drzewka wiązać przeznaczonymi do tego celu 

więzadłami o szerokości ok. 5cm w sposób luźny, paliki powinny kończyć się pod 

koronami drzew. Należy stosować po trzy paliki dla jednego drzewa. Przy sadzeniu 

należy zwrócić szczególną uwagę na nie naruszenie systemu korzeniowego istniejących 

drzew. 

4.5.8 Zakładanie trawników z siewu 

Przygotowanie podłoża. 

Teren dokładnie oczyścić z kamieni, gruzu, resztek budowlanych, chwastów, korzeni 

roślin itp. Trawnik zakładać na odpowiednio przygotowanej 20 cm warstwie dobrze 

odchwaszczonej ziemi ogrodniczej. Kształtując teren należy zachować spadki. 

 

Terminy siewu. 

Trawniki należy zakładać w terminach: 15.04-15.06 oraz 15.08-15.10 

 

Dobór materiału roślinnego. 

Zastosować mieszankę traw na miejsca silnie deptane odpowiednią do warunków 

klimatycznych Polski. Mieszanka nie powinna być przeterminowana a opakowanie nie 

uszkodzone i suche. 

 

Technika sadzenia. 

Trawniki z siewu. Przygotowany teren delikatnie spulchnić grabiami. Wysiew nasion 

krzyżowy (ręcznie lub siewnikiem) w odpowiednio zwilgoconą glebę. Po wysiewie 

nasiona przykryć centymetrową warstwą ziemi kompostowej. Trawnik mocno podlać 

zraszaczem lub wężem z dyszą rozpylającą strumień wody. Pierwsze koszenie wykonać 

gdy źdźbła trawy osiągną 8-10cm skracając o połowę. Trawniki od rabat z roślinami 

ozdobnymi oddzielić taśmą ogrodniczą. 

przystąpieniem do nasadzeń teren należy dokładnie oczyścić z resztek budowlanych, 

gruzu, śmieci itp. Gleba do nasadzeń powinna być dokładnie odchwaszczona, 

spulchniona 
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4.5.9 Pielęgnacja roślin w ciągu pełnego roku po zakończeniu 

inwestycji 

Przygotowanie podłoża. 

• Ter ściółkowanie terenu torfem gr. 5 cm 

• wymiana roślin chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych, 

• usuwanie uszkodzonych pędów, przycinanie koron, cięcie szpaleru, 

• usuwanie posuszu, 

• spulchnianie i pielenie misek, rowków i powierzchni grup krzewów, 

• podlewanie – w porze wieczornej , nigdy w pełnym słońcu, utrzymanie właściwej 

wilgotności podłoża, z uwzględnieniem zwielokrotnienia podlewania w okresie 

podwyższonych temperatur. Nowo posadzone rośliny powinny być nawadniane 3 

razy                   w tygodniu w ciągu dwu pierwszych tygodni po posadzeniu a 

następnie co tydzień, lub co dwa tygodnie w okresie pierwszego sezonu 

wegetacyjnego. 

• zabezpieczenie roślin na zimę. 

• przycinanie celem nie dopuszczenia do kwitnienia – zabieg ten ma za zadanie 

wzmocnienie części wegetatywnych rośliny, ewentualnie usuwanie przekwitłych 

kwiatów, 

• ocienianie przez osłanianie rzadką tkaniną lub owijanie, 

• zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastów metodą ręczną już w ich 

początkowym stadium wzrostu 

• nawożenie nie jest wskazane, jeżeli jednak mimo dobrze uprawionej gleby 

zachodzi konieczność dożywiania roślin, należy zastosować nawozy dolistne lub 

fertygację (często i systematycznie, po południu), 

• koszenie i pielęgnacja trawników przez cały sezon wegetacyjny co dwa tygodnie 

rozpoczynając od początku maja i kończąc w połowie października, skracając 

trawy nie więcej niż o jedna trzecią, 

• dosiewanie płaszczyzn trawnikowych o zbyt małej gęstości wykiełkowanych 

nasiona 

• nawożenie mineralne trawników dwa razy w sezonie wegetacyjnym: nawozem 

azotowym  w okresie wczesnowiosennym przed rozpoczęciem wzrostu w ilości 

1– 2 kg/100m2 i w okresie jesiennym nawozem wieloskładnikowym w ilości 2-3 

kg/100 m2 

• ściółkowanie terenu torfem gr. 5 cm 
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• wymiana roślin chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych, 

• usuwanie uszkodzonych pędów, przycinanie koron, cięcie szpaleru, 

• usuwanie posuszu, 

• spulchnianie i pielenie misek, rowków i powierzchni grup krzewów, 

• podlewanie – w porze wieczornej , nigdy w pełnym słońcu, utrzymanie właściwej 

wilgotności podłoża, z uwzględnieniem zwielokrotnienia podlewania w okresie 

podwyższonych temperatur. Nowo posadzone rośliny powinny być nawadniane 3 

razy  w tygodniu w ciągu dwu pierwszych tygodni po posadzeniu a następnie co 

tydzień, lub co dwa tygodnie w okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego. 

• zabezpieczenie roślin na zimę. 

• przycinanie celem nie dopuszczenia do kwitnienia – zabieg ten ma za zadanie 

wzmocnienie części wegetatywnych rośliny, ewentualnie usuwanie przekwitłych 

kwiatów, 

• ocienianie przez osłanianie rzadką tkaniną lub owijanie, 

• zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastów metodą ręczną już w ich 

początkowym stadium wzrostu 

• nawożenie nie jest wskazane, jeżeli jednak mimo dobrze uprawionej gleby 

zachodzi konieczność dożywiania roślin, należy zastosować nawozy dolistne lub 

fertygację (często i systematycznie, po południu), 

• koszenie i pielęgnacja trawników przez cały sezon wegetacyjny co dwa tygodnie 

rozpoczynając od początku maja i kończąc w połowie października, skracając 

trawy nie więcej niż o jedna trzecią, 

• dosiewanie płaszczyzn trawnikowych o zbyt małej gęstości wykiełkowanych 

nasiona 

• nawożenie mineralne trawników dwa razy w sezonie wegetacyjnym: nawozem 

azotowym w okresie wczesnowiosennym przed rozpoczęciem wzrostu w ilości 

1– 2 kg/100m2 i w okresie jesiennym nawozem wieloskładnikowym w ilości 2-3 

kg/100 m2 

 

 

4.6 Kontrola jako ści robót 

4.6.1 Ogólne zasady wykonania robot 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.6. 
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4.6.2 Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 

roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów.  

4.6.3 Kontrola trawników 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

• określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 

• pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na odkład, 

• wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy 

rozścielonej ziemi, 

• ilości rozrzuconego kompostu, 

• prawidłowego uwałowania terenu, 

• zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji 

projektowej, 

• gęstości zasiewu nasion, 

• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

• okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych 

ździebeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

• prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin"), 

• obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów. 

4.6.4 Kontrola jako ści robot sadzeniowych krzewów o drzew. 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Kierownika 

Projektu na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę 

materiałów   i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową i 

wymaganiami SST. W szczególności zakres badań obejmuje: 

• badanie dostaw materiałów, 

• sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania, 

• kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 

• kontrolę poprawności i jakości wykonania, 

• ocenę estetyki wykonanych Robót. 
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w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Kierownika Projektu na 

bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 

zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami SST. W 

szczególności zakres badań obejmuje: 

• badanie dostaw materiałów, 

• sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania, 

• kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 

• kontrolę poprawności i jakości wykonania, 

• ocenę estetyki wykonanych Robót. 

4.7 Przedmiar i obmiar robót 

4.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.7. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. Obmiar gotowych 

robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 

nia w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Kierownika Projektu na 

bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów   i 

zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami SST. W 

szczególności 

4.7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 
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średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 

kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

4.7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

gości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego 

inaczej, objętości 

4.7.4 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

4.7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru i zasady ważenia 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

 

4.8 Odbiór robót 

4.8.1 Ogólne zasady odbioru robót  
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Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.8. 

4.9 Podstawa płatności  

4.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00. „Wymagania 

Ogólne” pkt. 1.9. 

 

4.9.2 Cena jednostki obmiarowej 
 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych. Cena wykonania 

robót obejmuje: 

• wycięcie i wykarczowanie drzew, pni i krzaków, 

• wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na 

korę drzewną, względnie, 

• spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 

• zasypanie dołów, 

• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

4.10 Przepisy związane 

PN - R - 67026; 2002 Materiał szkółkarski. Sadzonki drzew i krzewów. 
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5 Roboty drogowe 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D-M-04 
 
Kod CPV 45233140-2  ROBOTY DROGOWE 
 
NAZWA PROJEKTU:     Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru 

funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy  

– Miasto Będzin. 

  

OBIEKT:           Zagospodarowanie Parku „Małpi Gaj”  

polegające na budowie ścieżek, toalety publicznej  

oraz oświetlenia 

 

LOKALIZACJA:     Będzin, Działki Nr 29, 54, 55/1, 93/9  

 obręb: 240101_1.0001 

 

INWESTOR:               Miasto Będzin   

     ul. 11 Listopada 20 32 – 500 Będzin 

 

5.1 Wstęp 

5.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową nawierzchni utwardzonych i ich 

punktami wysokościowymi w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – 

rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy  i Brynicy – Miasto Będzin. 

Działki Nr 29, 54, 55/1, 93/9 obręb 240101_1.0001.” 

5.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej 

Specyfikacja techniczna (SST) stosowane są jako dokument przetargowy                                 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 5.1.1. 
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5.1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni                    w 

gruncie kat I. zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych ze zdjęciem warstwy humusu grub. 10 cm, wykonywanych w ramach robót 

przygotowawczych. 

5.1.4 Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00 „Wymagania 

Ogólne” pkt. 1.1.4. 

5.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00 „Wymagania Ogólne” pkt 

1.1.5. 

5.2 Materiały 

Nie występują. 

5.3 Sprzęt 

5.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 

1.3. 

5.3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

Równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier 

może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki                            

z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
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Koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

Walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

podłoża. 

5.4 Transport 

5.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” 

pkt. 1.4. 

5.4.2 Transport materiałów 

Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST D-M-04.02.01,                        

D-M-04.02.02, D-M-04.03.01 pkt. 4. 

5.5 Wykonanie robót 

5.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.5. 

5.5.2 Warunki przyst ąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania                           

i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z 

wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz 

profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w 

korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po 

wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 

niezwiązany bezpośrednio  z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.5.3 Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach 

równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
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Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 

linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu,                              

a  w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone 

są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego 

szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub  w 

przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 

Inżyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany 

zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub 

odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. Profilowanie i zagęszczenie 

podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5.4. 

5.5.4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące 

rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 

podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm 

wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i 

występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca 

powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć 

dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 

koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 

uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. Do profilowania 

podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 

ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po 

profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 

należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego 

w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. 

 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 

Strefa Korpusu Minimalna wartość Is dla: 

Rodzaj ciężki i bardzo 

ciężki 

Ruch mniejszy od 

ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 

20 cm 

1,00 1,00 
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Na głębokości od 20 do 50 

cm od powierzchni podłoża 

 

1,00 

 

0,97 

 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 

przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 

obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża 

według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 

powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być 

równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

5.5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego  

i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane                   

w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i 

zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi 

natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże 

przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo 

nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero 

po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i 

ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło 

wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

5.6 Kontrola jako ści robót 

5.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”  

pkt. 1.6. 

5.6.2 Badania w czasie robót 

5.6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych                    

i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
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Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta                                        

i wyprofilowanego podłoża. 

 

Wyszczególnienie badań  
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań  
i pomiarów 

Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 
Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej 

krawędziach dla autostrad 
i dróg ekspresowych, co 100 m 
dla pozostałych dróg 

Ukształtowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej 
krawędziach dla autostrad 
i dróg ekspresowych, co 100 m 
dla pozostałych dróg 

Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce 
roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

5.6.2.2 Szerokość koryta (profilowanego podłoża). 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm 

5.6.2.3 Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 

zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową 

łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm 

5.6.2.4 Spadki poprzeczne. 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne                              

z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

5.6.2.5 Rzędne wysokościowe. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża                    

i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm 
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5.6.2.6 Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż             

± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

5.6.2.7 Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża). 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg                          

BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. Jeśli jako kryterium 

dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 

wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 

normą BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność w czasie 

zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna 

być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10% planie nie może być 

przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg 

ekspresowych lub więcej niż 

5.6.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi 

odcinkami koryta (profilowanego podłoża). 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 

najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczanie. Dodanie nowego materiału bez 

spulchniania wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. liwość oraz zakres badań i 

pomiarów dotyczących. 

5.7 Przedmiar i obmiar robót 

5.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.7.  

5.7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) profilowanego podłoża. Obmiar robót 

związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 
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5.8 Odbiór robot 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST                                 

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji             

wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.Ogólne zasady obmiaru robót 

5.9 Podstawa płatności 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST                                 

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji             

wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.Ogólne zasady 

5.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00. „Wymagania 

Ogólne” pkt. 1.9. 

5.9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na 

odkład lub nasyp, 

• profilowanie dna koryta lub podłoża, 

• zagęszczenie, 

• utrzymanie koryta lub podłoża, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

5.10 Przepisy związane 

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

• PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
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• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 

i łatą 

• BN -77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

 

 

6 Roboty drogowe 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D-M-05 
 
Kod CPV 45233140-2  ROBOTY DROGOWE 
 
 
NAZWA PROJEKTU:     Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru 

funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy  

– Miasto Będzin. 

  

OBIEKT:           Zagospodarowanie Parku „Małpi Gaj”  

polegające na budowie ścieżek, toalety publicznej  

oraz oświetlenia 

 

LOKALIZACJA:     Będzin, Działki Nr 29, 54, 55/1, 93/9  

 obręb: 240101_1.0001 

 

INWESTOR:               Miasto Będzin   

     ul. 11 Listopada 20 32 – 500 Będzin 

 

6.1 Wstęp 

6.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową nawierzchni utwardzonych i ich 
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punktami wysokościowymi w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – 

rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy  i Brynicy – Miasto Będzin. 

Działki Nr 29, 54, 55/1, 93/9 obręb 240101_1.0001.” 

6.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej 

Specyfikacja techniczna (SST) stosowane są jako dokument przetargowy                                 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 6.1.1. 

6.1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 

Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 i 

obejmują SST: D-M-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie, Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, 

zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę 

pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 

podatnych i półsztywnych.  

6.1.4 Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00 „Wymagania 

Ogólne” pkt. 1.1.4. 

6.1.4.1 Stabilizacja mechaniczna 

proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 

wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

6.1.4.2  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00 „Wymagania Ogólne” pkt 

1.1.5. 
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6.2 Materiały 

6.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 

podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.2. 

6.2.2 Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 

mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia 

surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru 

większych od 6 mm Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń 

obcych i bez domieszek gliny 

6.2.3 Wymagania dla materiałów 

6.2.3.1 Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między 

krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. 

6.2.3.2 Woda 

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 

6.3 Sprzęt 

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 

6.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 

1.3. 
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6.3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące 

wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o 

wilgotności optymalnej, 

• walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.                        

W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, 

ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

6.4 Transport 

6.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” 

pkt. 1.4. 

6.5 Wykonanie robót 

6.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”            

pkt. 1.5. 

6.5.2 Przygotowanie podłoża  

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych 

cząstek gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania 

podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być 

ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 

umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 

większych niż co 10 m. 
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6.5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 

względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania 

mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 

wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 

sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu  i wysychaniu. 

6.5.4 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 

aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 

pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 

podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 

warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona                   

z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie 

budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 

Inżyniera. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 

wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 

(metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez 

mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 

optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody 

i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 

wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik 

zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu 

poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1,l p. 11.ieszankę kruszywa o 

ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 

gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 

zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 

poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być 
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6.5.5 Odcinek próbny 

Nie dotyczy.  

6.6 Wykonanie robót 

6.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”  

pkt. 1.6. 

6.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 

akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone                     

w pkt. 2.3 niniejszej SST. 

6.6.3 Badania w czasie robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 

akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone                     

w pkt. 2.3 niniejszej SST. 

6.6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 

 

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie. 

Lp.  

Wyszczególnienie 

badań 

Częstotliwość badań 

 

Minimalna liczba 

badań na dziennej 

działce roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia 

podbudowy 

przypadająca na jedno 

badanie 

1. Uziarnienie mieszanki   
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2. Wilgotność mieszanki 2 600 

3. Zagęszczenie warstwy Jedna próbka na jednym zjeździe 

4. Badanie właściwości 

kruszywa 

Dla każdej warstwy kruszywa i przy każdej 

zmianie kruszywa 

 

6.6.3.2 Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Próbki 

należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 

Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6.6.3.3 Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 

próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność 

należy określić według PN-B-06714-17. 

6.6.3.4 Wilgotność mieszanki 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-

77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na 

gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 

płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń 

Inżyniera. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za 

prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 

jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

1

2

E

E
 ≤ 2,2 

6.6.3.5 Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych                 

w pkt. 2.3.2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w 

sposób losowy w obecności Inżyniera. 
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6.6.4 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.6.4.1 Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy 

podano w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie 

 

Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

pomiarów 

1. Szerokość podbudowy 2 razy na zjeździe 

2. Równość podłużna jw. 

3. Równość poprzeczna jw. 

4. Spadki poprzeczne jw. 

5. Rzędne wysokościowe w pkt. chartka zjazdu 

6. Ukształtowanie osi w planie jw. 

7. Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż 

raz na 400 m2 

Przed odbiorem: w 3 punktach, 

lecz nie rzadziej niż raz na 2000 

m2 

8. Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia 

- ugięcie sprężyste 

raz  na zjeździe 

6.6.4.2 Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż             

+10 cm, -5 cm Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być 

większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość 

wskazaną w dokumentacji projektowej.otliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech 

geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3. 
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6.6.4.3 Równość podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie                         

z BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: - 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

ość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż             +10 

cm, -5 cm Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od 

szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w 

dokumentacji projektowej.otliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech 

geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3. 

6.6.4.4 Spadki poprzeczne podbudowy   

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne                             

z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 

6.6.4.5 Rzędne wysokościowe podbudowy   

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi 

nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.6.4.6   

Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża. Oś podbudowy w planie nie może 

być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm 

6.6.4.7 Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 

6.6.4.8 Nośność podbudowy  

• moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym                            

w tablicy 4, 

• ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym  

w tablicy 4. 

•  

Tablica 4. Cechy podbudowy 
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Podbudowa z 

kruszywa o 

wskaźniku 

Wnoś nie 

mniejszym 

niż % 

Wymagane cechy podbudowy 

 

Wskaźnik 

zagęszczenia Is nie 

mniejszy niż 

 

Maksymalne ugięcie 

sprężyste pod kołem, 

mm 

Minimalny moduł 

odkształcenia mierzony 

płytą o średnicy 30 cm, 

MPa 

 

 

40 kN 

 

50 kN 

od 

pierwszego 

obciążenia 

E1 

od 

drugiego 

obciążenia 

E2 

60 

80 

120 

1,00 

1,00 

1,03 

1,40 

1,25 

1,10 

1,60 

1,40 

1,20 

60 

80 

100 

120 

140 

180 

6.6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi 

odcinkami podbudowy. 

6.6.5.1 Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych 

w punkcie 6.6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości 

co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest 

mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia 

warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 

podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 

ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.6.5.2 Niewłaściwa grubość podbudowy 
 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych 

w punkcie 6.6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości 

co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest 

mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia 

warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
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podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 

ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.  

6.6.5.3 Niewłaściwa nośność podbudowy  
 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 

wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez 

Inżyniera. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko 

wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót 

przez Wykonawcę podbudowy. 

6.7 przedmiar i  obmiar robót 

6.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.7. 

6.7.2 Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy            

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Obmiar robót związanych                                

z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 

6.8 odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00 „Wymagania Ogólne” pkt. 1.8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 1.6 dały wyniki 

pozytywne. 

6.9 podstawa płatności 

6.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00. „Wymagania 

Ogólne” pkt 1. 9.  
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6.9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie, podano w SST: D-M-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

6.10 przepisy związane 

• No PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

• PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 

• PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

• PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 

• PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

• PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

• PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 

• PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 

• PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 

metodą bromową 

• PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego 

• PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

• PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 

Los Angeles 

• PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 

Badania techniczne 

• PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir          i mieszanka 

• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 

• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

• PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
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• PN-B-30020 Wapno 

• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

• PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

• PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 

• PN-S-96035 Popioły lotne 

• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

• BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 

nawierzchni drogowych 

• BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 

i łatą 

• BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 

belkowym 

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 

Warszawa 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Roboty drogowe  

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D-M-06 
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Kod CPV 45233140-2  ROBOTY DROGOWE 
 
NAZWA PROJEKTU:     Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru 

funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy  

– Miasto Będzin. 

  

OBIEKT:           Zagospodarowanie Parku „Małpi Gaj”  

polegające na budowie ścieżek, toalety publicznej  

oraz oświetlenia 

 

LOKALIZACJA:     Będzin, Działki Nr 29, 54, 55/1, 93/9  

 obręb: 240101_1.0001 

 

INWESTOR:               Miasto Będzin   

     ul. 11 Listopada 20 32 – 500 Będzin 

 

7.1 Wstęp 

7.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – 

rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin. 

Działki Nr 29, 54, 55/1, 93/9  obręb 240101_1.0001.” 

7.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.  7.1.1. 
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7.1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 

Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie:  

• Pod nawierzchnie ciągu pieszo – rowerowego; 

• Pod nawierzchnie ciągu pieszego; 

• Pod nawierzchnię placów utwardzonych. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji 

projektowej. 

7.1.4 Określenia podstawowe 

7.1.4.1 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 

 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - Jedna lub więcej 

warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

 

7.1.4.2 Pozostałe określenia podstawowe 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 

7.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa                      

z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 1.5. 

7.2 Materiały 

7.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano               

w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
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7.2.2 Rodzaje materiałów 
 
 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 

mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca 

skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 6 mm 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  

 

• Dla podbudowy nawierzchni żwirowej należy zastosować podbudowę z warstwy 

kruszywa łamanego, naturalnego zagęszczonego mechanicznie grubości 30 cm 

• Dla podbudowy nawierzchni mineralnej koloru szarego należy zastosować 

podbudowę z warstwy dynamicznej o średnicy Ø0 – 16 mm zagęszczonego 

mechanicznie grubości 5 cm 

• Dla podbudowy nawierzchni mineralnej koloru szarego należy zastosować 

podbudowę z kruszywa łamanego kamiennego o uziarnieniu ciągłym                            

0 – 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 30 cm 

• Dla podbudowy nawierzchni mineralno żywicznej koloru piaskowego należy 

zastosować podbudowę z kruszywa łamanego – klińca o średnicy Ø4 – 22 mm 

zagęszczonego mechanicznie grubości 10 cm oraz 15 cm 

• Dla podbudowy nawierzchni mineralno żywicznej koloru piaskowego należy 

zastosować podbudowę z warstwy odsączającej z piasku kopanego grubości 5 cm 

oraz 20 cm 

7.2.3 Wymagania dla materiałów 
 
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi                                    

w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 2.3.1. 

7.2.3.1 Uziarnienie kruszywa 

 
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi                                    

w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 2. 

7.2.3.2 Właściwości kruszywa 

 
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa                 

z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 2.3.2. 
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7.3 Sprzęt 
 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania Ogólne” pkt. 3 

7.4 Transport 
 
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa                         

z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 4. 

 

7.5 Wykonanie robót 

7.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa                            

z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 5. 

7.5.2 Przygotowanie podłoża 
 
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST                

D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 5.2. 

7.5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST                   

D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 5.3. 

7.5.4 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
 
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST                        

D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 5.4. 

7.5.5 Odcinek próbny 
 
Nie dotyczy. 
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7.5.6 Utrzymanie podbudowy 
 
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym                                 

w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 5.6. 

7.6 Kontrola jako ści robót  

7.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa                          

z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 6. 

7.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie 

z ustaleniami SST D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 6.2. 

7.6.3 Badania w czasie robót 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano                       

w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 6.3. 

7.6.4 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa                            

z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 6.4. 

7.6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi 
odcinkami podbudowy  

 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano                   

w SST D-M-04.04.00„ Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 6.5. 

7.7 Przedmiar i  obmiar robót 

7.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
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7.7.2 Jednostka obmiarowa  
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy            

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Obmiar robót związanych                                

z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 

7.8 Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania Ogólne” pkt. 8. 

7.8.1 Podstawa płatności 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania Ogólne” pkt. 8. 

7.8.1.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 9. 

7.8.1.2 Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

 

• Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

• Oznakowanie robót 

• Sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża 

• Przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą 

• Dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania 

• Rozłożenie mieszanki 

• Zagęszczenie rozłożonej mieszanki 

• Przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej 

• Utrzymanie podbudowy w czasie robót 
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7.9 Przepisy związane  
 
Normy i przepisy związane podano w SST D-M-04.04. „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania Ogólne” pkt. 10. 

 

8 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D-M-07 
 
Kod CPV 45233200 - 1  ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH 

NAWIERZCHNI 
 
NAZWA PROJEKTU:     Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru 

funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy  

– Miasto Będzin. 

  

OBIEKT:           Zagospodarowanie Parku „Małpi Gaj”  

polegające na budowie ścieżek, toalety publicznej  

oraz oświetlenia 

 

LOKALIZACJA:     Będzin, Działki Nr 29, 54, 55/1, 93/9  

 obręb: 240101_1.0001 

 

INWESTOR:               Miasto Będzin   

     ul. 11 Listopada 20 32 – 500 Będzin              

8.1 Wstęp 

8.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – 

rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin. 

Działki Nr 29, 54, 55/1, 93/9  obręb 240101_1.0001.” 



 Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego 
doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto B ędzin

 

 Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 
 

Strona 84 

 

8.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej 

 
Specyfikacja techniczna ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

8.1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 

wykonaniu następujących prac: 

 

• Wykonanie nawierzchni przepuszczalnej mineralnej ciągu pieszo – rowerowego 

• Wykonanie nawierzchni przepuszczalnej mineralnej ciągu pieszego  

• Wykonanie nawierzchni przepuszczalnej mineralno-żywicznej placów 

utwardzonych 

 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji 

projektowej. 

8.1.4 Określenia podstawowe 

8.1.4.1 Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Nawierzchnia z płyt ażurowych betonowych - nawierzchnia, której warstwa 

ścieralna jest wykonana z płyt ażurowych betonowych. 

1.4.2. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony 

do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu 

nie zbrojonego nie barwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 

charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.3. Krawężnik -  prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od 

chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i 

długością nie większą niż 1 m. 

1.4.4. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i 

odprowadzające wodę. 

1.4.5. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów 

pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
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1.4.6. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 

określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.4.7. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w 

celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi. 

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00 „Wymagania ogólne” pkt. 

1.4. 

8.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 

1.1.5. 

 

 

 

8.2 Materiały 

8.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                    

w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.2. 

8.2.2 Kruszywo grysowe 
 
Kruszywo ze skał twardych lub żwir łamany rzeczny wąskich frakcji 1 – 8 mm (1 – 3 

mm; 3 – 5 mm; 5 – 8 mm) 

8.2.3 Spoiwo służące do wiązania składnika mineralnego 
 
Żywica + utwardzacz według technologii. 

8.2.4 Kruszywo łamane naturalne 
 
Kruszywo ze skał twardych lub żwir łamany rzeczny wąskich frakcji 0/32 mm, 0/16mm. 
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8.2.5 Kruszywo naturalne ϕ 0 – 4 mm – wymagania łamane 
naturalne 

 
Dane techniczne: 

• Kliniec kamienny frakcja 0 – 4 mm 

• Skład ziarnowy – zgodny z wymaganiami norm 

• Nasiąkliwość 

• Mrozoodporność 

• Kształt ziaren niekształtnych 

• Zawartość zanieczyszczeń obcych 0% 

8.2.6 Kruszywo naturalne ϕ 0 – 8 mm – wymagania 
 
Dane techniczne: 

• Kliniec kamienny frakcja 0 – 8 mm 

• Skład ziarnowy – zgodny z wymaganiami norm 

• Nasiąkliwość 

• Mrozoodporność 

• Kształt ziaren niekształtnych 

• Zawartość zanieczyszczeń obcych 0% 

8.2.7 Kruszywo naturalne ϕ 5 – 40 mm – wymagania  
 
Dane techniczne: 

• Granitowy lub bazaltowy frakcja 5 – 40 mm 

• Skład ziarnowy – zgodny z wymaganiami norm 

• Nasiąkliwość 0 - 0,9% 

• Mrozoodporność 0 - 0,8% 

• Kształt ziaren niekształtnych 0 - 5%zawartość zanieczyszczeń obcych 0% 

8.2.8 Piasek gruby  
 
Dane techniczne: 

• Frakcja 02 – 04 mm 

• Skład ziarnowy: >90 % ziaren kwarcytowych 

• Kształt ziaren: kuliste, regularne, owalne 
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• Zawartość pyłów mineralnych; 0,5% 

• Zawartość zanieczyszczeń obcych i organicznych – 0% 

• Zawartość związków siarki 0 – 0,0005% 

8.2.9 Cement 
 
Klasa 35 Skład cementu powinien odpowiadać normie PN-EN 197-:2002. PN-S-

10040:199. 

8.2.10 Woda 
 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250. Zaleca się stosowanie wody 

wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzenia badań. 

8.2.11 Kontrola jako ści 
 
Z każdej partii materiałów, należy pobrać losowo, metodą na ślepo próbki i stwierdzić ich 

zgodność z wymaganiami ST i normami odpowiednimi dla poszczególnych materiałów. 

 

8.3 Sprzęt 

8.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 

3. Roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu 

mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt. 

8.4 Transport 

8.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.5. 
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8.5 Wykonanie robót 

8.5.1 Ogólne wymagania wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.5. 

8.5.2 Wykonanie nawierzchni mineralnej 
 
Dwuwarstwowa nawierzchnia mineralna. Warstwa dolna (dynamiczna) grubości                              

w stanie zagęszczonym 5 cm wykonana z kruszywa łamanego 0 – 16mm. Ziarna o frakcji                

> 0,5 mm 75,09%, ziarna o frakcji > 0,25 mm 82,46%, ziarna o frakcji > 0,063 mm 

93,80%. Warstwa wierzchnia o grubości 3 cm w stanie zagęszczonym wykonana                       

jednostronnym spadkiem 1%. Warstwę tworzy kruszywo o uziarnieniu: ziarna o frakcji 

>0,5 mm 70,09%, ziarna o frakcji > 0,25 mm 80,05% , ziarna o frakcji > 0,063 mm 

93,80%. Kolor nawierzchni to szary oraz ceglasty. 

8.5.3 Wykonanie nawierzchni mineralno – żywicznej  
 
Dwuwarstwowa nawierzchnia mineralna. Rozścielenie na wyprofilowanym podsypki 

piaskowej, podsypki zagęszczone wibratorem. Podbudowy z kruszywa ułożone                                   

i ustabilizowane. Warstwa klinująca zagęszczona i ustabilizowana. Wykonanie spoiwa 

poprzez wymieszanie komponentów w odpowiednim stosunku wagowym. Wymieszanie 

masy z kruszywem w mieszarce z wymuszonym mieszaniem zarobu. Warstwę 

wierzchnią należy zacierać zaraz po wylaniu. Wykonywać dylatację. Kolor nawierzchni 

to piaskowy. 

8.6 Kontrola jako ści robót 

8.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”  

pkt. 6. 

8.6.2 kontrola jako ści robót 

8.6.2.1 Badanie podłoża 

 
Należy sprawdzić, czy przygotowane podłoże odpowiada wymaganiom wg pkt. 7.5.2. 
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8.6.2.2 Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni 

 
Konstrukcję i grubość podbudowy wg pkt. 5.3 należy sprawdzać w jednym miejscu na 

każdym kilometrowym odcinku drogi lub na każde 6000 m2 powierzchni oraz w 

miejscach budzących wątpliwości. 

8.6.2.3 Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni 

 
Należy przeprowadzić ocenę wizualną obramowania nawierzchni na całej długości 

budowanego odcinka. 

8.6.2.4 Sprawdzenie ułożenia nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt należy przeprowadzać przez dokonanie oceny 

wizualnej na całej długości budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi 

w  pkt. 5.6. 

8.6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”  

pkt. 6. 

8.6.3.1 Równość  
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem 

zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny 

przekraczać 1,0 cm. 

8.6.3.2 Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową                   

z tolerancją ± 0,5%. 

8.6.3.3 Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

8.6.3.4 Ukształtowanie osi 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej               

o więcej niż ± 5 cm. 
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8.6.3.5 Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż              

± 5 cm. 

8.6.3.6 Grubość podsypki (warstwy wyrównawczej) 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać                          

± 1,0 cm. 

8.6.3.7 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni podano                      

w tablicy 5. 

 

Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni. 

Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1.  

Spadki poprzeczne 

10 razy na 1 km i w 

charakterystycznych punktach 

niwelety 

2.  

Rzędne wysokościowe 

10 razy na 1 km i w 

charakterystycznych punktach 

niwelety 

3.  

Ukształtowanie osi w planie 

10 razy na 1 km i w 

charakterystycznych punktach 

niwelety 

4. Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 

5. Grubości podsypki 10 razy na 1 km 

 

8.7 Przedmiar i obmiar robót 

8.7.1 Ogólne zasady kontroli obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.7. 
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8.7.2 Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kruszywa 

mineralnego oraz kruszywa mineralno – żywicznego. Jednostki obmiarowe robót 

towarzyszących budowie nawierzchni (obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich 

SST wymienionych w pkt. 5.4 i 5.5. 

8.8 Odbiór robót 

8.8.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.7. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 1.6 

dały wyniki pozytywne. 

8.8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikaj ących i ulegających zakryciu podlegają: 

• przygotowanie podłoża lub podbudowy 

• wykonanie podsypki 

Zasady ich odbioru są określone w D-M-00. „Wymagania Ogólne”.  

8.9 Podstawa płatności 

8.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00. „Wymagania 

Ogólne” pkt. 1.9. 

8.9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z płyt betonowych obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

• oznakowanie robót 

• przygotowanie podłoża lub podbudowy 

• dostarczenie materiałów 
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• wykonanie podsypki 

• wykonanie warstwy wierzchniej 

• pielęgnację nawierzchni 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 

8.10 Przepisy związane 
• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

• BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

• BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

• BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 

• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

• BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe 

• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 

i łatą 

• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów 

 

 

9 Roboty budowlane w zakresie układania 
chodników i asfaltowania 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D-M-07 
 
Kod CPV 45233222-1  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE 

UKŁADANIA CHODNIKÓW I 
ASFALTOWANIA     
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NAZWA PROJEKTU:     Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru 

funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy  

– Miasto Będzin. 

  

OBIEKT:           Zagospodarowanie Parku „Małpi Gaj”  

polegające na budowie ścieżek, toalety publicznej  

oraz oświetlenia 

 

LOKALIZACJA:     Będzin, Działki Nr 29, 54, 55/1, 93/9  

 obręb: 240101_1.0001 

 

INWESTOR:               Miasto Będzin   

     ul. 11 Listopada 20 32 – 500 Będzin              
 

9.1 Wstęp 

9.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – 

rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin. 

Działki Nr 29, 54, 55/1, 93/9  obręb 240101_1.0001.” 

9.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej 

 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 9.1.1. 

9.1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z ustawieniem: 
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• Krawężników betonowych 15x30x100 cm koloru szarego ułożony na płasko na 

ławie betonowej z betonu B15 z oporem na podsypce cementowo piaskowej 1:4 

grubości 5 cm; 

• Obrzeży betonowych zewnętrznych 6x20x100 cm koloru szarego ułożony na 

stojąco na ławie betonowej z betonu B15 z oporem na podsypce cementowo 

piaskowej 1:4 grubości 5 cm, 

• Obrzeży betonowych zewnętrznych 8x20x100 cm koloru grafitowego ułożony na 

stojąco na ławie betonowej z betonu B15 z oporem na podsypce cementowo 

piaskowej 1:4 grubości 5 cm, 

• Obrzeży stalowych prostych wysokości 20 cm i grubości 4 mm (do wykonania 

obręczy odcinającej nawierzchnie mineralno żywiczną o różnych 

grubościach)  

9.1.4 Określenia podstawowe 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z ustawieniem: 

• Krawężników betonowych 15x30x100 cm koloru szarego ułożony na płasko na 

ławie betonowej z betonu B15 z oporem na podsypce cementowo piaskowej 1:4 

grubości 5 cm; 

• Obrzeży betonowych zewnętrznych 6x20x100 cm koloru szarego ułożony na 

stojąco na ławie betonowej z betonu B15 z oporem na podsypce cementowo 

piaskowej 1:4 grubości 5 cm, 

Obrzeże aluminiowe o wysokości 75 mm i grubości 70mm. 

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki 

dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające 

jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do 

komunikacji. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 

1.1.4. 

9.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 

1.1.5. 

9.2 Materiały 

9.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                  

w SST D-M- 00. „Wymagania Ogólne” pkt 1.2. 

9.2.2 Stosowane materiały 
 
Materiałami stosowanymi są: 

• krawężniki betonowe uliczne, prostokątne ścięte, jednowarstwowe gatunku 1  

z godnie z BN-80/6775-03/01 

• obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04  i BN-80/6775-03/01 

• piasek na podsypkę i do zapraw 

• cement do podsypki i zapraw 

• woda 

• materiały do wykonania ławy pod krawężniki 

9.2.3 Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
 
Materiałami stosowanymi są: 

• krawężniki betonowe uliczne, prostokątne ścięte, jednowarstwowe gatunku 1  

z godnie z BN-80/6775-03/01 

• obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04  i BN-80/6775-03/01 

• piasek na podsypkę i do zapraw 

• cement do podsypki i zapraw 

• woda 

• materiały do wykonania ławy pod krawężniki 

9.2.3.1 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży. 
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Rodzaj 

wymiaru 

Dopuszczalna odchyłka, m 

Gatunek 1 Gatunek 2 

L ± 8 ± 12 

b, h ± 3 ± 3 

 

9.2.3.2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze                    

z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne 

wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 

wartości podanych w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży. 

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i 

krawędzi w mm 

2 3 

Szczerby i 

uszkodzenia 

krawędzi i 

naroży 

ograniczających 

powierzchnie górne 

(ścieralne) 

 

Niedopuszczalne 

ograniczających 

pozostałe 

powierzchnie: 

- liczba, max 

- długość, mm, max 

- głębokość, mm, max 

 

 

 

2 

20 

6 

 

 

 

2 

40 

10 

9.2.3.3 Składowanie 

 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy 

układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: 

grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
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9.2.3.4 Beton i jego składniki 

 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, klasy B25                 

i B30. 

9.2.4 Materiały na podsypkę i do zapraw  
 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom                     

PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cement na podsypkę  

i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie 

mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna być 

odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

9.2.5 Materiały na ławy 
 
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować dla ławy betonowej - beton klasy B 

15 wg PN-B-06250, którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4. 

9.3 Sprzęt 

9.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”  

pkt. 1.3. 

9.3.2 Sprzęt 
 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 

cementowo-piaskowej 

• wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

9.4 Transport 

9.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” 

pkt. 1.4. 

9.4.2 Transport obrzeży betonowych 
 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się                                   

i uszkodzeniami w czasie transportu. 

9.4.3 Transport pozostałych materiałów 
 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych                                          

z BN-88/6731-08. Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu,                             

w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed 

wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

9.5 Wykonanie robót 

9.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.5. 

9.5.2 Wykonanie koryta pod ławy 
 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 

odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 

konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien 

wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

9.5.3 Wykonanie ław 
 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 

9.5.3.1 Ława betonowa 
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Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy 

gruntach sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się                    

w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być 

wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 

PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 

bitumiczną masą zalewową. 

9.5.4 Podłoże lub podsypka (ława) 
 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka 

(ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę 

(ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie                

z polewaniem wodą. 

9.5.5 Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu               

i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) 

zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna 

być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 

ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm  Należy wypełnić je zaprawą 

cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć 

wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

9.6 Kontrola jako ści robót  

9.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robot 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”  

pkt. 1.6. 

9.6.2 Badania przed przystąpieniem do robot 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”  

pkt. 1.6. 
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9.6.2.1 Badania obrzeży 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych 

badań Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy 

przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 

występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami 

tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 

przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-

B-10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić  

z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy 

zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 

elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 

odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

9.6.2.2 Badania pozostałych materiałów 

 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych 

powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla 

odpowiednich materiałów w pkt. 2. 

9.6.3 Badania w czasie robót 
 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych 

powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla 

odpowiednich materiałów w pkt. 2. 

9.6.3.1 Sprawdzenie koryta pod ławę 

 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm Zagęszczenie podłoża powinno być 

zgodne z pkt. 5.2. 

9.6.3.2 Sprawdzenie ław  
 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
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• Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją 

projektową. Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z 

projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 

100 m ławy 

• Wymiary ław. Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych 

punktach na każde 100 m ławy.  

Tolerancje wymiarów wynoszą: 

- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 

- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 

• Równość górnej powierzchni ław. Równość górnej powierzchni ławy sprawdza 

się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej 

łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może 

przekraczać 1 cm 

• Zagęszczenie ław. Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde  

100 m. 

• Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii 

ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m 

wykonanej ławy. 

9.6.3.3 Sprawdzenie ustawienia krawężników 

 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

• dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, 

które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika 

• dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 

projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika 

• równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie  

w dwóch punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym 

prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może 

przekraczać 1 cm 

• dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być 

wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
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9.7 Przedmiar i obmiar robót  

9.7.1 Ogólne zasady obmiaru robot 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”  

pkt. 1.7. 

9.7.2 Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m (metr bieżący) ustawionego krawężnika oraz obrzeża 

betonowego. 

9.8 Odbiór robót 

9.8.1 Ogólne zasady odbioru robot 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”                 

pkt. 1.8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                             

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji                       

wg pkt. 1.6 dały wyniki pozytywne. 

9.8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
 
Odbiorowi robót zanikaj ących i ulegających zakryciu podlegają: 

• wykonanie koryta pod ławę 

• wykonanie ławy 

• wykonanie podsypki 

9.9 Podstawa płatności  

9.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00. „Wymagania 

Ogólne” pkt. 1.9. 
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9.9.2 Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m krawężnika i obrzeża betonowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 

• wykonanie koryta pod ławę 

• wykonanie szalunku 

• wykonanie ławy 

• wykonanie podsypki 

• ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej) 

• ustawienie obrzeża na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej) 

• wypełnienie spoin zaprawą 

• zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie 

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 

9.10 Przepisy związane 
 

• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

• PN-B-06250 Beton zwykły 

• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

• PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

• PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 

• PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir                   i mieszanka  

• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. piasek  

• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

• PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

• BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
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• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

chodnikowe 

• BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

• Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - 

Warszawa, 1979 i 1982r. 

 

10 Wznoszenie ogrodzeń 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D-M-09 
 
Kod CPV- 45342000-6  WZNOSZENIE OGRODZEŃ 
 
NAZWA PROJEKTU:     Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru 

funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy  

– Miasto Będzin. 

  

OBIEKT:           Zagospodarowanie Parku „Małpi Gaj”  

polegające na budowie ścieżek, toalety publicznej  

oraz oświetlenia 

 

LOKALIZACJA:     Będzin, Działki Nr 29, 54, 55/1, 93/9  

 obręb: 240101_1.0001 

 

INWESTOR:               Miasto Będzin   

     ul. 11 Listopada 20 32 – 500 Będzin 
 

10.1 Wstęp 

10.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – 

rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin. 

Działki Nr 29, 54, 55/1, 93/9  obręb 240101_1.0001.” 

10.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót na drogach. 

 

 

10.1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 

wykonaniu następujących prac: 

• Wykonanie ogrodzenia systemowego 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji 

projektowej. 

10.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”. 

10.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 

1.1.5. 

10.2 Materiały 

10.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                  

w SST D-M- 00. „Wymagania Ogólne” pkt 1.2. 
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10.2.2 Ogrodzenie systemowe panelowe 
 
Ogrodzenie systemowe panelowe stosowane do grodzenia przestrzeni miejskich.  

Dane techniczne: 

• Wymiary panelu  143x250 cm 

• Wielkość oczek   50x200 mm 

• Grubość siatki w poziomie 15x6 mm 

• Grubość siatki w pionie  Ø5 mm 

• Wymiary słupka  40x60 mm 

• Wysokość słupka  200 cm 

• Materiał   siatka powlekana 

• Materiał   drut ocynkowany  

• Kolor    RAL 7016 

• Dodatki    plastikowy kapturek  

10.3 Sprzęt 

10.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 

1.3. Roboty związane z ustawieniem ogrodzeń wykonywane będą ręcznie przy użyciu 

drobnego sprzętu pomocniczego.gólne wymagania dotyczące materiałów, ich 

pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M- 00. „Wymagania Ogólne” pkt 1.2. 

10.4 Transport 

10.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” 

pkt. 1.4. Elementy ogrodzenia panelowego (panele, słupki i elementy łączące należy 

przewozić zgodnie z zaleceniami (instrukcją) producenta. 

10.5 Wykonanie robót 

10.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.5. 
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10.5.2 Zasady ogólne wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.5. 

10.5.2.1 Zakup i transport materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” 

pkt. 1.4. Elementy ogrodzenia panelowego (panele, słupki i elementy łączące należy 

przewozić zgodnie z zaleceniami (instrukcją) producenta. 

10.5.2.2 Wykonanie wykopów pod fundamenty słupków 
 
Wykop (otwory) pod fundamenty słupków powinny znajdować się na wytyczonej trasie 

ogrodzenia i posiadać wymiary - 0,50x0,50 m i głębokość 1,20 m. Otwory należy 

wykonać w rozstawie co 2,52 m. 

10.5.2.3 Wykonanie fundamentów 

 
Fundamenty słupków należy wykonać z betonu klasy B 15 „na mokro” w wykonanych 

otworach. Przed betonowaniem należy w otworach umieścić słupki. 

10.5.2.4 Montaż ogrodzenia 
 
Montaż paneli do słupków należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Panele na 

słupach za pomocą łączników oraz śrub zabezpieczających. 

10.6 Kontrola jako ści robót 

10.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”  

pkt. 1.6. 

10.6.2 Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) 

producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
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10.6.3 Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 
 

• zgodność wykonania ogrodzenia z ustaleniami Dokumentacji Projektowej 

• prawidłowość wykonania wykopów 

• prawidłowość wykonania fundamentów słupków 

• poprawność ustawienia słupków 

• prawidłowość montażu paneli 

10.7 Przedmiar i obmiar robót 

10.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.7 

10.7.2 Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m (metr bieżący) wykonanego ogrodzenia oraz  1 kpl. 

(komplet) zamocowanej bramy wjazdowej oraz furtki wejściowej. Obmiar polega na 

określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia, łącznie z bramami i furtkami. 

10.8 Odbiór robót 

10.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.8. 

10.9 Podstawa płatności 

10.9.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00. „Wymagania 

Ogólne” pkt. 1.9. 

10.9.2 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

• transport materiałów przewidzianych do wykonania robót 
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• prace pomiarowe i przygotowawcze 

• wykonanie wykopów pod fundamenty słupków 

• wytworzenie betonu 

• wykonanie fundamentów 

• osadzenie słupków 

• montaż paneli ogrodzeniowych 

• przeprowadzenie pomiarów i badań 

• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 

10.10 Przepisy związane 
 

• PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 

• PN-H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego 

przeznaczenia. Gatunki. 

• PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki. 

• PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność 

• PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku. 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, 

badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z 

produkcji procesu betonu 

• PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. DIN 

2395. 
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11 Roboty w zakresie kształtowania terenów 
sportowych i rekreacyjnych 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D-M-10 
 
Kod CPV- 45112720 - 8     ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA 

TERENÓW SPORTOWYCH I 
REKREACYJNYCH 

   
NAZWA PROJEKTU:     Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru 

funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy  

– Miasto Będzin. 

  

OBIEKT:           Zagospodarowanie Parku „Małpi Gaj”  

polegające na budowie ścieżek, toalety publicznej  

oraz oświetlenia 

 

LOKALIZACJA:     Będzin, Działki Nr 29, 54, 55/1, 93/9  

 obręb: 240101_1.0001 

 

INWESTOR:               Miasto Będzin   

     ul. 11 Listopada 20 32 – 500 Będzin 

11.1 Wstęp 

11.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – 

rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin. 

Działki Nr 29, 54, 55/1, 93/9  obręb 240101_1.0001.” 
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11.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

11.1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 

Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 

przy wykonaniu następujących prac: 

• Dostawą i montażem koszy na śmieci 

• Dostawą i montażem koszy na psie odchody 

• Dostawą i montażem stojaka na rowery 

• Dostawą i montażem stojaka na rowery grupowego 

• Dostawą i montażem siedziska pojedynczego ze stojakiem na rowery 

• Dostawą i montażem ławki z oparciem i stojakiem na rowery 

• Dostawą i montażem ławki bez oparcia i stojakiem na rowery 

• Dostawą i montażem nośnika podstawowego 

• Dostawą i montażem nośników kierunkowych 

• Dostawą i montażem słupka informacyjnego „Posprzątaj po psie” 

• Dostawą i montażem tablicy regulaminu 

• Wykonanie oświetlenia ciągów pieszych 

• Wykonanie oświetlenia zieleni 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji 

projektowej. 

11.1.4 Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 

wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 

11.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 

z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
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11.2 Materiały 

11.2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano               

w specyfikacji technicznej SST „Wymagania Ogólne” D-M-00. pkt. 1.2. 

11.2.2 Elementy małej architektury 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano               

w specyfikacji technicznej SST „Wymagania Ogólne” D-M-00. pkt. 1.2. 

11.2.2.1 Kosz na śmieci zewnętrzny 
Kosz na odpady do montażu zewnętrznego. Wszystkie elementy muszą być prawidłowo 

zakotwione według dokumentacji producenta. 

Dane techniczne: 

• Wymiary   30x30 cm 

• Wysokość   101 cm 

• Pojemność   52 litrów 

• Konstrukcja   stal czarna 

• Pojemnik   stal ocynkowana 

• Kolor    RAL 9004 

11.2.2.2 Kosz na psie  
Kosz na odpady do montażu zewnętrznego. Wszystkie elementy muszą być prawidłowo 

zakotwione według dokumentacji producenta. 

Dane techniczne: 

• Wymiary   40x33 cm 

• Wysokość   100 cm 

• Konstrukcja   stal czarna 

• Pojemnik   stal ocynkowana 

• Kolor    RAL 9004 

11.2.2.3 Stojak na rowery grupowy  
Stojak na rowery do montażu parkowego. Wszystkie elementy muszą być prawidłowo 

zakotwione według dokumentacji producenta. 

Dane techniczne: 
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• Szerokość    75 cm 

• Konstrukcja   profile stalowe zamknięte ocynkowane 

• Wymiary profili   40x60 mm  

• Grubość profili   2,5 mm  

• Kolor    RAL 9004 

• Sposób posadowienia  fundament betonowy 

11.2.2.4 Siedzisko pojedyncze ze stojakiem na rowery 
Siedzisko pojedyncze ze stojakiem na rowery do montażu parkowego. Wszystkie 

elementy muszą być prawidłowo zakotwione według dokumentacji producenta. 

Dane techniczne: 

• Wymiary   60x61 cm 

• Konstrukcja   profile stalowe zamknięte ocynkowane 

• Wymiary profili   40x60 mm,  

• Grubość profili   2,5 mm  

• Kolor    RAL 9004; 

• Siedzisko    deski modrzewiowe 

• Oparcie    deski modrzewiowe 

• Grubość desek   40 mm  

• Sposób posadowienia  fundament betonowy 

11.2.2.5 Ławka z oparciem i stojakiem na rowery 
Ławka z oparciem i stojakiem na rowery do montażu parkowego. Wszystkie elementy 

muszą być prawidłowo zakotwione według dokumentacji producenta. 

Dane techniczne: 

• Wymiary   59x162 cm 

• Konstrukcja   profile stalowe zamknięte ocynkowane 

• Wymiary profili   40x60 mm,  

• Grubość profili   2,5 mm  

• Kolor    RAL 9004; 

• Siedzisko    deski modrzewiowe 

• Oparcie    deski modrzewiowe 

• Grubość desek   40 mm  

• Sposób posadowienia  fundament betonowy 
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11.2.2.6 Ławka bez oparcia i stojakiem na rowery 
Ławka bez oparcia i stojakiem na rowery do montażu parkowego. Wszystkie elementy 

muszą być prawidłowo zakotwione według dokumentacji producenta. 

Dane techniczne: 

• Wymiary   61x162 cm 

• Konstrukcja   profile stalowe zamknięte ocynkowane 

• Wymiary profili   40x60 mm,  

• Grubość profili   2,5 mm  

• Kolor    RAL 9004; 

• Siedzisko    deski modrzewiowe 

• Grubość desek   40 mm  

• Sposób posadowienia  fundament betonowy 

11.2.2.7 Słup oświetleniowy wysoki 
Słup oświetleniowy wysoki do zastosowania w celu oświetlenia ciągów pieszych                    

i rowerowych w parkach. Wszystkie elementy muszą być prawidłowo zakotwione według 

dokumentacji producenta 

Dane techniczne: 

Wysokość   4,0 m 

 

11.2.2.8 Nośnik podstawowy  
Nośnik podstawowy do zastosowania w parkach. Wszystkie elementy muszą być 

prawidłowo zakotwione według dokumentacji producenta. 

Dane techniczne: 

• Wymiary   900x1700x14 mm 

• Druk    UV 

• Materiał   laminat HPL 

• Kolor    czarny 

• Sposób posadowienia  fundament betonowy 

11.2.2.9 Nośnik kierunkowy  
Nośnik kierunkowy do zastosowania jako oznakowania kierunków ścieżek w parkach. 

Wszystkie elementy muszą być prawidłowo zakotwione według dokumentacji 

producenta. 
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Dane techniczne: 

• Trzon    profil stalowy 

• Wymiar profilu trzonu  80x80 mm 

• Wysokość trzonu  191 cm 

• Grubość trzonu   3 mm 

• Okładzina trzonu  deski modrzewiowe 

• Wymiary desek   10x213x1 cm 

• Zwieńczenie słupa  pierścienie 

• Wymiary pierścieni  10x10x0,3 cm 

• Wysokość pierścieni  18 cm 

• Rodzaj tablicy wskazującej „L” 

• Materiał tablicy wskazującej laminat HPL 

• Kolor tablicy   czarny 

• Wymiary tablicy  640x160x8 mm 

• Druk    UV dwustronna 

• Rodzaj tablicy wskazującej  „M” 

• Materiał tablicy wskazującej laminat HPL 

• Kolor tablicy   czarny 

• Wymiary tablicy  450x120x8 mm 

• Druk    UV dwustronna 

11.2.2.10 Tablica regulaminowa 
Tablica regulaminowa do zastosowania w parkach. Wszystkie elementy muszą być 

prawidłowo zakotwione według dokumentacji producenta. 

Dane techniczne: 

• Wymiary   420x600x14 mm 

• Druk    UV 

• Materiał   laminat HPL 

• Kolor    czarny 

• Sposób posadowienia  fundament betonowy 

11.2.2.11 Słupek informacyjny 
Słupek informacyjny do zastosowania w parkach. Wszystkie elementy muszą być 

prawidłowo zakotwione według dokumentacji producenta. 

Dane techniczne: 
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• Wymiary   120x250x25 mm 

• Druk    UV 

• Materiał   laminat HPL 

• Kolor    czarny 

• Sposób posadowienia  fundament betonowy 

11.2.2.12 Materiały na roboty uzupełniające 
Do wykonania robót uzupełniających należy użyć następujących materiałów zgodnie               

z zasadami sztuki budowlanej: 

• Beton B-15, 

• Kotwy M12, 

• Śruby mocujące M10, 

• Materiały pomocnicze do wykonania robót uzupełniających – wg potrzeb. 

11.3 Sprzęt 

11.3.1 Wymagania ogólne  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”.                   

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie lub 

mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

11.4 Transport 

11.4.1 Wymagania ogólne 
 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”  

pkt. 1.4. 

11.4.2 Transport materiałów  
Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed 

przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Transport materiałów może 

odbywać się dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inspektora. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. Przewożony materiał zabezpieczyć przed spadaniem  
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i przesuwaniem. Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy 

mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość ,,gruszek" należy dobrać tak, aby 

zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie 

i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub 

innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 min. - przy temperaturze +15 °C 

• 70 min. - przy temperaturze +20 °C 

• 30 min. - przy temperaturze +30 °C 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu,                

w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP                 

i ruchu drogowego. 

11.4.3 Pakowanie i magazynowanie materiałów 
Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem               

i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom                   

w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

• nazwę i adres producenta 

• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał 

• datę produkcji i nr partii 

• wymiary 

• liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu 

• numer aprobaty technicznej 

• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa 

• znak budowlany 

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 

Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub 

magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one 

odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie. 
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11.5 Wykonanie robót 

11.5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”. Montaż 

elementów zagospodarowania terenu należy wykonać zgodnie z instrukcja obsługi 

dołączonej do każdego elementu zagospodarowania. 

11.5.2 Roboty przygotowawcze 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót 

drogowych i budowlanych. 

11.5.3 Wykonanie elementów zagospodarowania 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót 

drogowych i budowlanych. 

11.5.3.1 Kosze na śmieci 
Montaż gotowych elementów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. 

Kosze na śmieci powinny być już przystosowane do trwałego przytwierdzenia do 

podłoża. Elementy należy zamontować na stałe w wyznaczonym miejscu (np. za pomocą 

kotew, itp.). 

11.5.3.2 Stojaki na rowery 
Montaż gotowych elementów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. 

Stojaki na rowery powinny być już przystosowane do trwałego przytwierdzenia do 

podłoża. Elementy należy zamontować na stałe w wyznaczonym miejscu (np. za pomocą 

kotew, itp.). 

11.5.3.3 Ławki i siedziska 
Montaż gotowych elementów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. 

Ławki i siedziska powinny być już przystosowane do trwałego przytwierdzenia do 

podłoża. Elementy należy zamontować na stałe w wyznaczonym miejscu (np. za pomocą 

kotew, itp.). 

11.5.3.4 Słupy oświetleniowe 
Montaż gotowych elementów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. 

Słupy oświetleniowe powinny być już przystosowane do trwałego przytwierdzenia do 
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podłoża. Elementy należy zamontować na stałe w wyznaczonym miejscu (np. za pomocą 

kotew, itp.). 

11.5.3.5 Nośniki i tablice 
Montaż gotowych elementów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. 

Nośniki i tablice powinny być już przystosowane do trwałego przytwierdzenia do 

podłoża. Elementy należy zamontować na stałe w wyznaczonym miejscu (np. za pomocą 

kotew, itp.). 

11.6 kontrola jako ści robót 

11.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.6 

Jakość wyrobu powinna odpowiadać normie PN ISO grupy 9000. 

11.6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Badanie zastosowanych materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie 

załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń 

wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów                  

z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadził 

badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być 

załączone do dokumentacji odbiorczej. Częstotliwość oraz zakres badań materiałów 

powinna być zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnych materiałów. 

Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Kontrola robót obejmuje: 

• sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne  

z dokumentacją techniczną 

• stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta 

• sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami producenta 

materiału 

• sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania 
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11.6.3 Badania gotowych elementów powinno obejmować co 
najmniej sprawdzenie 

• wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, 

szczelinomierzem 

• wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem 

• zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości 

powłoki i jej szczelności, Powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, 

odprysków, łuszczenia lub pęknięć 

• rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie – na zgodność  

z dokumentacją techniczną oraz ich zamocowania i działania przez oględziny 

• połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami 

norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Wymienione badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii 

elementów 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy                           

i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

11.6.4 Badanie jakości wbudowania powinno obejmować 
• stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

• rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 

• stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność  

z dokumentacją techniczną. 

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 

11.7 Przedmiar i  obmiar robót  

11.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.7.  

11.7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z dostawą i montażem elementów małej 

architektury jest: 

• Montaż koszy na śmieci    : 1 komplet 

• Montaż stojaków na rowery   : 1 komplet  

• Montaż ławek i siedzisk    : 1 komplet  

• Montaż słupów oświetleniowych  : 1 komplet  
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• Montaż nośników i tablic   : 1 komplet  

11.8 Odbiór robót  

11.8.1 Odbiór elementów stalowych przed wbudowaniem 
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

• zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną 

• wymiary gotowego elementu i jego kształt 

• prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów 

,śrub), średnice otworów 

• dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach 

• rodzaj zastosowanych materiałów 

• zabezpieczenie wyrobów przed korozją 

11.8.2 Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 

• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

• zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

11.9 Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w SST D-M-00. „Wymagania 

ogólne”. Rozliczenie robót montażowych będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze. Podstawę rozliczenia oraz płatności 

wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 

podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  

Płaci się za ustaloną ilość [kpl.] zamontowanych koszy na śmieci, wg ceny jednostkowej, 

która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego 

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

• montaż koszy parkowych, 

• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

• usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

• likwidacje stanowiska roboczego, 

• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich 

producentów. 
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Płaci się za ustaloną ilość [kpl.] zamontowanych stojaków na rowery, wg ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego 

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

• montaż stojaków na rowery 

• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

• usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

• likwidacje stanowiska roboczego, 

• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich 

producentów. 

Płaci się za ustaloną ilość [kpl.] zamontowanych ławek i siedzisk, wg ceny jednostkowej, 

która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego 

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

• montaż ławek i siedzisk 

• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

• usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

• likwidacje stanowiska roboczego, 

• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich 

producentów. 

Płaci się za ustaloną ilość [kpl.] zamontowanych słupów oświetleniowych, wg ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego 

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

• montaż słupów oświetleniowych 

• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

• usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

• likwidacje stanowiska roboczego, 

• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich 

producentów. 

Płaci się za ustaloną ilość [kpl.] zamontowanych nośników i tablic, wg ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego 

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

• montaż nośników i tablic 
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• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

• usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

• likwidacje stanowiska roboczego, 

• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich 

producentów. 

11.10 Przepisy związane 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 

401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykłe. 

• PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone. 

• PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dot. Cementu powszechnego użytku 

• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

• PN-B-02854:1996 Ochrona przeciw pożarowa budynków. Metoda badań 

rozprzestrzeniania się płomieni po posadzkach podłogowych. 

• PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 

Bochmego. 

• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

• BN-87/B-12037/06 Metody badań płytek ceramicznych. Oznaczenie twardości 

powierzchni w skali Mohsa. 

• PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej                     

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

• PN-EN ISO 15481:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym 

wypukłym z wgłębieniem krzyżowym 

• PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i taśmy 

• PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie                   

i transport 

• PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady 

ochrony 
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• PN-EN 10223-7:2003 (U) Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia.  

Część 7: Panele 

• zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia 

• PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 

farb i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni.  

Część 1: Zasady ogólne 

• PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 

farb i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni.  

Część 2: Obróbka strumieniowo ścierna. 

 

12 Betonowanie, Zbrojenie 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D-M-10 
 
Kod CPV- 45262300 - 4       BETONOWANIE 
Kod CPV- 45262310 - 7       ZBROJENIE 
 
NAZWA PROJEKTU:     Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru 

funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy  

– Miasto Będzin. 

  

OBIEKT:           Zagospodarowanie Parku „Małpi Gaj”  

polegające na budowie ścieżek, toalety publicznej  

oraz oświetlenia 
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 obręb: 240101_1.0001 

 

INWESTOR:               Miasto Będzin   
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12.1 Wstęp 

12.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru żelbetowych elementów wylewanych (monolityczne konstrukcje żelbetowe, 

monolityczne elementy betonowe), wykonanych w ramach projektu „Zagłębiowski Park 

Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – 

Miasto Będzin. Działki Nr 29, 54, 55/1, 93/9  obręb 240101_1.0001.” 

12.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 12.1.1.   

12.1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 

Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 

wykonaniu następujących prac: 

• Wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej gr. 20 cm; 

• Wykonanie warstwy chudego betonu pod płytę fundamentową gr. 10 cm; 

• Wykonanie płyty żelbetowej na gruncie gr. 5-7cm; 

• Wykonanie warstwy wyrównawczej. 

 

 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji 

projektowej. 

12.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne                   

z obowiązującymi odpowiednimi normami i SST "Wymagania ogólne". 

• Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, 

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 

dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
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• Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem 

betonu. 

• Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 

• Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 

dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 

mm 

• Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, 

do jego masy w stanie suchym. 

• Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący 

beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza 

dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki 

betonowe. 

• Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący 

beton pod względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F 

oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, 

przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

• Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujący beton pod 

względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza 

wytrzymałość gwarantowaną Rb G  w MPa. 

• Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb 

• G – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w 

wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, 

przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

12.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 

Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 

roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

SST. Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne  z 

odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w SST. 

12.2 Materiały 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 

Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 

roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
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SST. Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne  z 

odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w SST. 

12.2.1 Składniki mieszanki betonowej 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie              

PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego 

(bez dodatków) klasy: 

• dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA, 

• dla betonu klasy B30, B35 i B40 – klasa cementu 42,5 NA, 

• dla betonu klasy B45 i większej – klasa cementu 52,5 NA. 

 

5.2.1.1. Cement – wymagania i badania 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). 

Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki 

betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu 

ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko 

jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed użyciem cementu do wykonania 

mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom: 

• oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996,                               

PN-EN 196- 3;1996, PN-EN 196-6;1997, 

• sprawdzenie zawartości grudek. Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu 

portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania 

(przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata) 

• początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut, 

• koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. 

 Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

• wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm, 

• wg próby na plackach – normalna. 

 

 Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu 

zawartości grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się              

w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru 

cementu ilości grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 

wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 



 Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego 
doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto B ędzin

 

 Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 
 

Strona 128 

 

2 mm W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement 

nie może być użyty do wykonania betonu. 

 

5.2.1.1.1. Transport i składowanie. 

 Przewóz cementu winien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 

transportu, gwarantującymi ochronę przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 

uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem. Cement winien być ładowany do 

czystych i wolnych od pozostałości z poprzednich dostaw zbiorników transportowych. 

Cement workowany winien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 

trzywarstwowe wg PN-P.-79005. Cement wysyłany luzem winien posiadać identyfikator 

zgodny z wymogami określonymi w PN-B-19701. Zasady przechowywania cementu: 

• cement workowany - może być przechowywany w składach otwartych 

(zadaszone i zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynach zamkniętych. 

Ilość warstw w stosie nie powinna przekraczać 12 (dla worków 3 i 4-

warstwowych) oraz 18 (dla worków 6-warstwowych). Między stosami należy 

pozostawić wolne przestrzenie umożliwiające dostęp do poszczególnych stosów, 

• cement dostarczany luzem - w zbiornikach (silosach) przystosowanych do 

załadunku pneumatycznego, należy przechowywać jeden rodzaj i jedną klasę 

cementu.  

Należy ściśle przestrzegać dopuszczalnych terminów przechowywania cementów. Do 

każdej partii dostarczanego cementu producent winien dołączyć dokument dostawy 

zawierający następujące dane: 

• nazwę, rodzaj, symbole i klasy cementu, 

• nazwę wytwórni i miejscowość, 

• nazwę i adres odbiorcy, 

• datę wysyłki, 

• masę cementu w partii, 

• termin trwałości cementu, 

• deklarowane zawartości żużla i popiołów lotnych (dla CEM II/B-SV), 

• sygnaturę kontroli odbiorczej. 

 

5.2.1.1.2. Kontrola jakości. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta 

cementu i jego zgodności z wymogami określonymi w Specyfikacji Technicznej na 

podstawie: 

• dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg PN-B-04320, 
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• dokumentów przewozowych, 

• oględzin makroskopowych cementu dostarczanego na miejsce przeznaczenia, 

• oględzin makroskopowych opakowań co do zgodności z przewidzianymi normą 

opisami dodatkowych badań laboratoryjnych (wg norm PN-EN-196-2; PN-EN-

196-1), 

• wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdzenia przez Projektanta 

obiektu, Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Nadzór Budowlany i inne 

upoważnione organa wątpliwości co do jakości cementu. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca zobowiązany 

jest do wykonania kontroli obejmującej: 

• oznaczenia czasu wiązania wg PN-EN-196-3, 

• oznaczenie zmiany objętości w PN-EN-196-3, 

• oznaczenie stopnia zmielenia wg PN-EN-196-6. 

 

5.2.1.2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych                            

i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 

składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie 

się. Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w 

cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie 

dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna 

przekraczać 5%, a nadziarna10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

• 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej 

płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 

Do betonów klas C12/15 (B15) i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe 

lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm Stosowanie grysów z 

innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej 

wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów 

granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

• zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 

• zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 

• wskaźnik rozkruszenia: 

- dla grysów granitowych – do 16%, 
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- dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

• nasiąkliwość – do 1,2%, 

• mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 

• mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie 

powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

• zawartość związków siarki – do 0,1%, 

• zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

• zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od 

wzorcowej wg normy PN-B-06714.26. 

 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego 

lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość 

poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

• do 0,25 mm – 14÷19%, 

• do 0,50 mm – 33÷48%, 

• do 1,00 mm – 53÷76%. 

 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

• zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 

• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie 

powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

• zawartość związków siarki – do 0,2%, 

• zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

• zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od 

wzorcowej                wg normy PN-B-06714.26, 

• w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym 

obejmującym: 

• oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 

• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 

• oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 

zanieczyszczeń obcych, 

• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
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Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa 

wyników jego pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego 

dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora 

nadzoru.      W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z 

wymaganiami normy PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego 

uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i 

ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg 

normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 

 

Warunki dostawy 

Kruszywo (pojedyncze frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie 

kruszywa i jego jakość winna być określona w charakterystyce technicznej wykonane 

przez producenta, która winna zawierać następujące dane: 

• skróconą nazwę kruszywa, 

• skróconą nazwę klasy petrograficznej kruszywa lub rodzaju skały, 

• symbol frakcji lub grupy frakcji, 

• symbol gatunku kruszywa, 

• symbol marki kruszywa (dla kruszyw grubych i mieszanek grubych) 

• symbol odmiany (dla kruszyw łamanych ze skał węglanowych i grysów ze skał 

magmowych i metamorficznych) 

• numer normy 

• skróconą nazwę zakładu produkującego kruszywo. 

 

Wykonawca winien dokonać uzgodnień z producentem dotyczących: 

• gwarancji jakości całej zamawianej ilości kruszywa, 

• otrzymania wyników pełnych, niepełnych i specjalnych badań 

wykonywanych przez producenta, 

• otrzymania atestów dla każdej partii kruszywa. 

 

Transport i składowanie 

Kruszywo należy przewozić środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających 

je przed rozsypywaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniami wraz ze zmieszaniem z 

innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków, marek itp.). W/w zasad należy 

przestrzegać również przy załadunku, wyładunku oraz składowaniu. Kruszywo należy 

przechowywać w dostosowanych do tego celu zbiornikach, zasiekach. Hałdach. Nie 

należy dopuszczać do zanieczyszczenia kruszyw (śmieciami, gruzem, gliną, glebą itp.). 
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W przypadku składowania kruszyw frakcjonowanych konieczne jest dokładne 

rozdzielenie składowiska tak, aby poszczególne frakcje nie ulegały przypadkowym 

przemieszczeniom. W okresie zimowym konieczne jest zabezpieczenie przed 

powstawaniem brył zamrożonego kruszywa. Przy projektowaniu składu mieszanki 

betonowej należy uwzględnić rzeczywistą wilgotność kruszywa. 

 

Kontrola jako ści 

Wykonawca jest zobowiązany do oceny jakości kruszywa dostarczanego przez 

producenta i jego zgodności z wymogami Specyfikacji Technicznej oraz obowiązującymi 

normami. Powyższą ocenę należy przeprowadzić na podstawie: 

rezultatów badań pełnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku, przy 

każdej zmianie złoża oraz na życzenie projektanta, inspektora nadzoru lub innych 

upoważnionych osób i jednostek nadzoru budowlanego, a obejmujących: 

• oznaczenie składu petrograficznego, 

• oznaczenie składu ziarnowego, 

• oznaczenie wytrzymałości na miażdżenie, 

• oznaczenie zawartości ziaren słabych, 

• oznaczenie nasiąkliwości, 

• oznaczenie mrozoodporności, 

• oznaczenie kształtu ziaren, 

• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych, 

• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych, 

• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych, 

• oznaczenie wytrzymałości na ściskanie surowca skalnego, 

• oznaczenie zawartości związków siarki, 

rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii kruszywa 

a obejmujących: 

• oznaczenie składu ziarnowego, 

• oznaczenie kształtu ziaren, 

• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych, 

• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych, 

rezultatów badań specjalnych wykonanych przez producenta na żądanie wykonawcy lub 

projektanta, a dotyczących: 

• oznaczenia reaktywności alkalicznej, 

• oznaczenia radioaktywności naturalnej, 
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• atestu - zaświadczenia o jakości, 

• oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy kruszywa, 

• dodatkowych badań laboratoryjnych wykonanych na koszt wykonawczy w 

przypadku zgłoszenia przez, Projektanta lub Inspektora Nadzoru wątpliwości co 

do jakości kruszywa. 

 

Przed użyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca musi wykonać 

kontrolę kruszywa obejmującą: 

• oznaczenie składu ziarnowego wg PN-B-06714/15, 

• oznaczenia kształtu ziaren wg PN-B-06714/16, 

• oznaczenia zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714/13, 

• oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714/12, 

• oznaczenia wilgotności kruszywa i stałości frakcji wg PN-B-06714/18. 

 

5.2.1.3. Woda do celów budowlanych 

Jako wodę zarobową można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzek, 

jezior i innych miejsc pod warunkiem, że odpowiada ona określonym wymaganiom 

podanym poniżej (zgodnie z PN-B- 32250): 

• barwa wody winna odpowiadać barwie wody wodociągowej, 

• woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego, 

• woda nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek, kłaczków, 

• pH nie mniej niż 4, 

• zawartość siarkowodorów, nie więcej niż 20 (mg/l) (2g PN-C-04566/02), 

• zawartość cukrów nie więcej niż 500 (mg/l) (wg PN-C-04628/02), 

• zawartość chlorków, nie więcej niż 400 (mg/l) (wg PN-C-046600/00), 

• twardość ogólna nie więcej niż 10 (mval/l) (wg PN-C-04554/02), 

• sucha pozostałość, nie więcej niż 1000 (mg/l) (wg PN-C-04541). 

 

Obniżenie wytrzymałości zapraw na zginanie lub ściskanie, nie mniej niż 10 % (wg PN-

B-32250). Woda spełniająca w/w warunki nadaje się również do pielęgnacyjnego 

zwilżania elementów betonowych oraz do pielęgnacji twardniejącego betonu. 

Nie należy stosować do betonów: 

• wód z rzek w pobliżu odpływów ścieków fabrycznych, 

• wód bagiennych (w przypadku zanieczyszczenia ich kwasami organicznymi i 

tłuszczami roślinnymi), 
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• wód morskich oraz innych zawierających glony i muł, 

• wód wydzielających zapachy. 

 

Warunki dostawy 

Nie stawia się wymagań dotyczących warunków dostaw. 

 

Transport i składowanie. 

Nie stawia się wymagań dotyczących warunków transportu i składowania. 

 

Kontrola jako ści. 

Woda z wodociągów (woda zdatna do picia) nie wymaga badań. Woda z innego źródła 

lub woda wodociągowa w przypadku wątpliwości co do jej jakości musi być zbadana wg 

PN-B-32250. 

12.2.2 Beton 

Poszczególne elementy wymienione w pkt. 1.3. należy wykonać z betonów klasy B7,5 

oraz B25 zgodnie z dokumentacją projektową. Beton do konstrukcji obiektów 

kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 

• nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

• mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na 

ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); 

badanie wg normy PN-B-06250, 

• wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 

• wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 

 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby 

przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 

zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium 

Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie 

powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym 

powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy 

zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie 

grubym do 16 mm Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się 

następująco: 
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• z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek 

betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji 

zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

• za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 

zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik 

Ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 

wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 

wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości 

wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w 

literaturze fachowej. Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są 

następujące: 

• 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30, 

• 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie                  

i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 

10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb 

G. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy                          

PN-B-06250 nie powinna przekraczać: 

• wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

• wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm, 

• wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed 

zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm 

 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, 

oznaczonej W normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki 

przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

• metodą Ve-Be, 

• metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami 

Określonymi w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 

• ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
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• ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać 

aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy 

pomocy stożka opadowego. 

12.2.3 Stal zbrojeniowa 

5.2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych 

objętych zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji 

projektowej, wg normy PN-H-84023/06 A-II 18G2. 

 

5.2.3.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06                          

o następujących parametrach: 

• średnica pręta      6÷32 mm 

• granica plastyczności Re (min)   355 MPa 

• wytrzymałość na rozciąganie Rm (min)  490 MPa 

• wytrzymałość charakterystyczna   355 MPa 

• wytrzymałość obliczeniowa    295 MPa 

• wydłużenie (min)    20 % 

• zginanie do kąta 60     brak pęknięć i rys w złączu. 

  

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H-84023/01                       

o następujących parametrach: 

• średnica pręta     3÷40 mm 

• granica plastyczności Re (min)    240 MPa 

• wytrzymałość na rozciąganie Rm (min)   370 MPa 

• wytrzymałość charakterystyczna   240 MPa 

• wytrzymałość obliczeniowa    200 MPa 

• wydłużenie (min)      24 % 

• zginanie do kąta 180    brak pęknięć i rys w złączu. 

 

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących              

o parametrach: 

• średnica pręta w mm     3÷40 mm 
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• granica plastyczności Re (min)    220 MPa 

• wytrzymałość na rozciąganie Rm (min)   310 MPa 

• wydłużenie (min)     22 % 

• zginanie do kąta 180     brak pęknięć i rys w złączu. 

 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 

powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 

 

5.2.3.3. Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego,                      

tzw. wiązałkowego. 

 

5.2.3.4. Wymagania przy odbiorze. 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy                        

PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona                  

w atest, w którym mają być podane: 

• nazwa wytwórcy, 

• oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

• numer wytopu lub numer partii, 

• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 

wytopowej, 

• masa partii, 

• rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu 

prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

• znak wytwórcy, 

• średnica nominalna, 

• znak stali, 

• numer wytopu lub numer partii, 

• znak obróbki cieplnej. 

12.2.4 Materiały renowacyjne i pomocnicze 

5.2.6.1. Materiały na deskowania 

• deski 3,2 x 16 x 150 cm, 
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• bale drewniane 16 x 16 cm 

12.3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST. Wykonawca przystępujący do 

wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 

gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość 

robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu 

tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę 

winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego.  

 Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach                               

o wymuszonym działaniu(zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). Do 

podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 

podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy 

Stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między 

prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i 

łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 

budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.                

W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, 

spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych 

urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi 

powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby 

odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 

odpowiednio przeszkolone. 

12.4 Transport 

Ogólne  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną na jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach 

transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z 

warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Transport mieszanki betonowej 

należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość 

„gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
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uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betków 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie 

powinien być dłuższy niż: 

• 90 min. – przy temperaturze +15°C, 

• 70 min. – przy temperaturze +20°C, 

• 30 min. – przy temperaturze +30°C. 

Dla pozostałych materiałów nie określa się wymogów co do warunków transportu. 

12.5 Wykonanie robot 

12.5.1 Wymagania Ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST. Wykonawca przedstawia Inspektorowi 

nadzoru do akceptacji projekt organizacji  i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

12.5.2 Zalecenia Ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 

Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej 

przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 

• wybór składników betonu, 

• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

• sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

• sposób transportu mieszanki betonowej, 

• kolejność i sposób betonowania, 

• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

• sposób pielęgnacji betonu, 

• warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

• zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 

nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie,                        

a w szczególności: 

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

• prawidłowość wykonania zbrojenia, 
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• zgodność rzędnych z projektem, 

• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny, 

• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 

roboczej, 

• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi 

wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych                          

w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:                         

PN-B-06250 PN-B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia 

Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

12.5.3 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie                                    

w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST 

wymagania. Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane 

wyłącznie wagowo z dokładnością: 

• ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 

• ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane 

co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być 

sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się 

uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania 

należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. Do 

podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 

mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać 

z wysokości większej niż 0,75 m. od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy 

wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 

wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy 

wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: – w 
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fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości 

do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy, 

– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych 

stosować wibratory wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 

buławami  o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia 

buławą wibratora, 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na 

głębokość 5÷8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym 

miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, 

gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle 

wynosi 0,3÷0,5 m, 

• belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni 

betonu płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej 

długości; 

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w 

jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 

kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw 

wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych                                

i uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej 

powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się 

kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z 

powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 

cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio 

przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu 
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zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później 

niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 

powietrza jest wyższą niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia  

i poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane 

jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego 

oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 

bezpieczeństwa pracy. 

12.5.4 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki 

betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 

+5 °C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 

najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa 

powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 

zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie                      

w temperaturze do –5 °C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia 

temperatury mieszanki betonowej +20 °C w chwili układania i zabezpieczenia 

uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 

mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższą niż +35 

°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, 

należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

12.5.5 Betonowanie konstrukcji 

Betonow Betonowanie konstrukcji można rozpocząć po odbiorze urządzeń formujących 

(deskowania), rusztowań oraz zbrojenia elementów. Deskowanie oraz zbrojenie powinno 

być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci brudu, płatów rdzy. 

Powierzchnie poszycia i urządzeń formujących winny być powleczone środkami 

uniemożliwiającymi przywarcie betonu do powierzchni urządzeń. Przebieg układania 

mieszanki betonowej winien być rejestrowany w dzienniku robót z podaniem: 

• daty rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych elementów 

budowli, 

• wytrzymałości betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek oraz ich 

konsystencje, 
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• daty, miejsca i liczbę próbek pobranych do badań oraz ich oznakowanie, a 

następnie wyniki    i terminy badań, 

• temperaturę zewnętrzną powietrza i inne dane dotyczące warunków 

atmosferycznych. 

 

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonane przy zachowaniu następujących 

warunków: 

• w trakcie betonowania należy stale kontrolować zachowanie się deskowania, 

zbrojenia oraz rusztowania (czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu 

konstrukcji, stateczności konstrukcji, sztywności konstrukcji, czy elementy nie 

ulegają przesunięciu (przemieszczeniu), 

• należy dostosować szybkość betonowania do wytrzymałości i sztywności 

elementów formujących przy uwzględnieniu parcia świeżo ułożonej mieszanki, 

• w okresie upalnej i słonecznej pogody ułożona mieszanka winna być 

niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

• w czasie opadów atmosferycznych układana i ułożona mieszanka powinna być 

zabezpieczona przed wodą opadową (nadmierną ilość wód opadowych - 

powodujących zmianę konsystencji mieszanki należy usunąć). 

 

Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęsto plastycznej nie 

powinna przekraczać 3 m. Mieszanka ciekła winna być układana przy użyciu rynien lub 

rur tak, aby wysokość swobodnego opadania nie przekraczała 50 cm Słupy o przekroju co 

najmniej 40 x 40 cm, lecz nie większym niż 0,8 m2, bez krzyżującego się zbrojenia mogą 

być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5 m; w przypadku stosowania 

mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna przekraczać 

3,5 m.  W przypadku konieczności układania mieszanki betonowej z wysokości większej 

niż podane wyżej, należy stosować rynny, rury teleskopowe elastyczne (rękawy). 

Mieszanka betonowa wymieszana w temperaturze do 20°C powinna być zużyta w czasie 

do 1,5 h, a przygotowane w temperaturze wyższej - do 1h. Jeżeli są stosowane środki 

przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h. W uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się układanie masy po dłuższym czasie niż podano powyżej, 

jeżeli masa da się należycie zagęścić, co powinno być potwierdzone doświadczalnie. 

Czas transportu winien zapewniać dostarczenie na miejsce układania mieszanki o 

konsystencji określonej w projekcie jej składu. 

Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowania nie powinien powodować 

segregacji składników, zmian składu, zanieczyszczenia, zmian temperatury 
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przekraczającej określone wymagania technologiczne, jak np.: chłodzenie w warunkach 

zimowych. W zależności od ilości masy betonowej oraz odległości jej przewozu 

dopuszcza się następujące środki transportowe: 

• taczki - przy odległościach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m3 i spadku 

terenowym do 10 %, wzniesienie terenu do 4 %, 

• wózki dwukołowe (japonki) - przy odległościach do 300 m, przerobie 

zmianowym do 100 m3, przy wzniesieniu i spadku terenu jak wyżej, 

• transportu pompowego (pneumatycznego) - przy odległościach do 300 m i 

dużych masach betonu oraz przy zapewnionej ciągłości betonowania, 

• przenośniki taśm owe - przy odległościach do 25m i dużych masach betonu, 

• wywrotek samochodowych - przy pobieraniu masy betonowej z centralnej 

wytwórni  i odległości przewozu do 5 km, gdy ilości zmianowego zużycia masy 

betonowej są stosunkowo nieduże, 

• pojemników - mieszarek (betonowozów) zainstalowanych na samochodach w 

warunkach 

 

Dopuszczalne odchylenia badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonej 

projektem może wynosić + 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów 

gęstych badanych metodą „Ve-be” różnice nie powinny przekraczać: 

• dla betonów gęstoplastycznych + 4-6°, 

• dla betonów wilgotnych + 10 - 15°, 

 

Układanie mieszanki należy rozpocząć od miejsca najniższego. Mieszankę betonową 

należy układać równomiernie, rozprowadzać za pomocą łopat, rozgarniaczy płaskich lub 

za pomocą wibratorów pogrążalnych. Mieszanka betonowa winna być zagęszczona za 

pomocą urządzeń mechanicznych. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie 

powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance betonowej po 

zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. Dopuszcza się w miejscach, w 

których kształt i rodzaj deskowania lub gęste zbrojenie uniemożliwia mechaniczne 

zagęszczenie mieszanki dodatkowo stosowanie zagęszczania ręcznego za pomocą 

sztychowania. Zaleca się stosowanie zagęszczania poprzez wibrowanie mieszanki 

betonowej. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinien być ustalony 

doświadczalnie w zależności od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów odległości ich 

ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. Zaleca się stosowanie 

następujących rodzajów wibratorów: 
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• dla konstrukcji masywnych (stopy fundamentowe, płyta denna) - silne wibratory                         

w zespołach, wibratory wgłębne o promieniu końcówki do 70 mm (najbardziej 

wskazane), wibratory wgłębne z wałkiem giętkim, wibratory powierzchniowe, 

• dla płyt o grubości powyżej 20 cm - silne wibratory w zespołach, wibratory 

wgłębne o promieniu końcówki do 70 mm(najbardziej wskazane), wibratory 

wgłębne z giętkim wałkiem, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe, 

• dla płyt o grubości do 20 cm – wibratory wgłębne z giętkim wałkiem (najbardziej 

wskazane), wibratory iglicowe, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe, 

wibratory przyczepne, 

• dla ścian o grubości powyżej 20 cm – wibratory wgłębne o promieniu końcówki 

do 70 mm (najbardziej wskazane), wibratory z giętkim wałkiem, 

• dla ścian o grubości do 20 cm – wibratory wgłębne o promieniu końcówki do 70 

mm wibratory z giętkim wałkiem (najbardziej wskazane), 

• belki (podciągi, belki obwodowe o szerokości powyżej 20 cm) o rozstawie 

prętów zbrojeniowych poniżej 20 cm – wibratory wgłębne o średnicy końcówki 

do 30 mm (najbardziej wskazane), wibratory z wałkiem giętkim, wibratory 

iglicowe, 

• pozostałe konstrukcje (o średnich wymiarach) – wibratory głębne (najbardziej 

wskazane),wibratory z wałkiem giętkim, wibratory powierzchniowe, 

• pozostałe konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm i 

rozstawie zbrojenia do 20 cm) – wibratory wgłębne o średnicy końcówki do 30 

mm (najbardziej wskazane), wibratory z wałkiem giętkim, wibratory przyczepne, 

wibratory iglicowe, 

• pozostałe konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm i 

rozstawie zbrojenia powyżej 20 cm) – wibratory wgłębne o średnicy końcówki 

do 70 mm, wibratory z wałkiem giętkim (najbardziej wskazane), wibratory 

przyczepne, wibratory iglicowe 

 

Średnice buław wibratorów nie powinny być większe od 0,65 rozstawu zbrojenia, tak aby 

uniknąć bezpośredniego styku buławy ze zbrojeniem. Przy stosowaniu wibratorów 

pogrążanych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niż                 

1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej 

mieszanki nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (części roboczej). 

Wibrator w trakcie pracy winien być zagłębiany 5-10 cm w dolną warstwę ułożonej 

mieszanki. Konsystencja mieszanki zagęszczonej wibratorem pogrążanym winna być 

plastyczna lub półciekła. Buławę wibratora należy wolno opuszczać i podnosić pionowo, 
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utrzymując w zanurzeniu od 20 do 30s, unoszenie buławy w górę powinno być 

jednostajne i dokonywane z prędkością nie większą niż prędkość opuszczania. Przy 

stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych 

stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczanej 

warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych 

pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie 12 cm Konsystencja 

mieszanki betonowej zagęszczanej wibratorami powierzchniowymi winna być gęsto 

plastyczna lub plastyczna. Przy stosowaniu wibratorów przyczepnych należy stosować 

odpowiednio przystosowane urządzenia formujące wyposażone w odpowiednią ilość 

uchwytów tak skonstruowanych, aby łatwo można było mocować i zwalniać wibrator. 

Częstotliwość drgań wynosi około 3000 drgań/min. skuteczny promień działania do 50 

cm głębokości. Przy jednostronnym dostępie do elementu jego szerokość nie powinna 

przekraczać 50 cm oraz 100 cm przy dwustronnym dostępie. Rozstaw wibratorów 

przyczepnych należy ustalić doświadczalnie. Mieszanki z kruszywami o ziarnach do 10 

mm należy wibrować wibratorami o częstotliwości około 6000 drgań/min i amplitudzie 

około 0,1mm, natomiast mieszanki z kruszywami o ziarnach grubszych (do 40 

mm)należy zagęszczać wibratorami o częstotliwości około 2000 drgań/min i amplitudzie 

0,3 – 0,6 mm Przy prowadzeniu prac betonowych w okresie obniżonej temperatury – przy 

obniżaniu się temperatury poniżej – 1°C należy: betony winny wykazywać wytrzymałość 

na ściskanie równą co najmniej: 

• 80 kg/cm2 – przy c/w > 1,8, 

• 100 kg/cm2 – przy c/w < 1,8. 

 

Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie działania mrozu powinny w chwili, gdy 

temperatura ich spada poniżej -1°C odznaczać się takim stopniem stwardnienia, jaki 

uzyskuje się po upływie 1 doby w temperaturze +18°C. Obciążenie zabetonowanej 

konstrukcji przez ludzi, środki transportu i urządzenia formujące dopuszcza się po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5 MPa pod warunkiem, 

że odkształcenia deskowania nie spowoduje powstania rys i uszkodzeń betonu. Nie 

należy obciążać świeżo zabetonowanych stropów i schodów przez co najmniej 36 h od 

chwili ich zabetonowania (przy dojrzewaniu konstrukcji w normalnej temperaturze - > 

+10°C. Przy wykorzystaniu zabetonowanej konstrukcji do celów komunikacyjnych 

należy ułożyć kładki i torowiska (z desek gr. min. 36 mm) zabezpieczających konstrukcję 

betonową przed uszkodzeniem. 
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12.5.6 Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu                               

i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia 

wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. Od zakończenia betonowania 

rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15 °C i 

wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co 

najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do 

polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W czasie 

dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej  

15 MPa. 

12.5.7 Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 

między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

• pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

• równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie 

powinny być większe niż 2 mm 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli 

dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 

betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie 

wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

12.5.8 Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) 

należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na 

podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w 

ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowań powinna 
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być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy 

jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

• szybkość betonowania, 

• sposób zagęszczania, 

• obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

• zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

• zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

• zapewniać odpowiednią szczelność, 

• zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

• wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków 

atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 

deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość 

desek wynosi 32 mm Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do 

łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, 

należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną 

uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i 

poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Belki 

gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być 

wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. Otwory w konstrukcji i 

osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 

dokumentacji projektowej. 

12.5.9 Wykonanie zbrojenia konstrukcji 

5.5.9.1. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy 

PN91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 

5.5.9.2. Czyszczenie prętów 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną 

można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal 

pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
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mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 

przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 

Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne 

sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

5.5.9.3. Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 

wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm 

 

5.5.9.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 

Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy 

użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

 

5.5.9.5. Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje 

tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, 

gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. 

Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d # 12 mm Pręty o 

średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W 

miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 

jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia 

równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych 

powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów 

należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam 

pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

 

5.5.9.6. Montaż zbrojenia 

Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez 

jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem 

siebie  i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować 

stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali 

zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 

zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
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Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 

elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

• 0,07 m. – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

• 0,055 m. – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

• 0,05 m. – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

• 0,03 m. – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

• 0,025 m. – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 

wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie 

po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

 

Montowanie zbrojenia. 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 

Słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do 

łączenia prętów o średnicy do 12 m., przy średnicach większych należy stosować drut                     

o średnicy 1,5 mm W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie 

Skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 

12.6 Kontrola jako ści 

12.6.1 Kontrola wykonania deskowania konstrukcji 
 
Badania materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonania deskowania 

powinno być wykonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości 

materiałów przy odbiorze powinna być na podstawie zapisów w dzienniku budowy                           

z zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez producenta. 

Badanie deskowania i rusztowania powinno obejmować sprawdzenie: 

• przekrojów, typów i rozstawów stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie, 

• szczelność deskowania, 

• wartość roboczą strzałki ugięcia (jeżeli taka jest przewidziana), 

• prawidłowość wykonania deskowania w pionie i poziomie, 

• brak zanieczyszczeń w deskowaniu, 

• powleczenie deskowania środkami zmniejszającymi przyczepność betonu, 

• sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek pomiarowych. 
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Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 

• płaszczyzny lub krawędzi w pionie – 0,2 %, 

• płaszczyzna deskowania fundamentu, ściany, słupa w pionie – 1,5 mm na 1 m., 

• płaszczyzny deskowania na całej wysokości od pionu – 15 mm, 

• płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości – 10 mm, 

• bocznej płaszczyzny deskowania podciągów i belek obwodowych oraz krawędzi 

przecięcia deskowania tych belek od pionu – 2,5 mm, 

• rozpiętości projektowanych dla płyty bez żebrowej + 15 mm, 

• miejscowego wybrzuszenia powierzchni - + 2 mm /3 m. 

12.6.2 Kontrola wykonania robót zbrojarskich 
 
Po dostarczeniu stali na budowę z każdej partii (ciężar partii nie powinien przekraczać           

60 t) należy pobrać 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do badania granicy 

plastyczności. Stal może zostać zastosowana tylko wówczas, jeżeli na próbkach 

zginanych nie występują pęknięcia lub rozwarstwienia. Jeżeli rzeczywista granica 

plastyczności jest niższa od stwierdzonej w zaświadczeniu, stal badana może zostać 

zastosowana do zbrojenia konstrukcji pod warunkiem wprowadzenia zmian 

zaprojektowanego przekroju zbrojenia odpowiednio do rzeczywistej granicy 

plastyczności i uzyskaniu zgody projektanta konstrukcji. Badanie wytrzymałości siatek i 

szkieletów płaskich należy przeprowadzać na co najmniej 3 szt. przypadające na jedną 

partię (maksymalny ciężar jednej partii 10 ton). Badania należy przeprowadzać zgodnie z 

wymogami PN-B-06251. Przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany 

odbiór zbrojenia przez inspektora nadzoru, co należy odnotować w dzienniku budowy. 

Sprawdzeniu podlegają: 

• średnice użytych prętów, 

• rozstaw prętów, strzemion, różnice długości prętów, 

• otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach projektowych bez tolerancji 

ujemnych, 

• powiązania zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie 

betonowania  i zagęszczania, 

• zgodność ułożonego w deskowaniu zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

żelbetowej, 

• wykonanie haków, złącz i długości zakotwień. 

Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia: 
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• odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego  

maksymalnie 3 %, 

• długość prętów występujących poza skrajny pręt siatki lub szkieletu płaskiego od 

10 do 25 mm, 

• różnica w wymiarach oczek siatek zbrojeniowych nie więcej niż + 3 mm, 

• różnica wykonania siatki lub szkieletu na długości + 10 mm, 

• różnica wykonania siatki lub szkieletu na szerokości/wysokości + 10 mm (dla 

elementów  o wymiarze do 1 m, odchyłka maksymalnie + 5 mm), 

• w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion + 0,5 r. (dla prętów                       

o średnicy do 20 mm – maksymalna odchyłka + 10 mm), 

• w położeniu odgięć prętów + 2 r., 

• w grubości warstwy otulającej + 10 mm, 

• w położeniu styków (połączeń) prętów + 25 mm 

12.6.3 Kontrola wykonania mieszanki betonowej 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość mieszanki betonowej, jej zgodność                       

z postanowieniami Specyfikacji technicznej oraz wymogami PN-B-06250 oraz PN-B-

06251. Obowiązkowej kontroli wg PN-B-06250 podlegają: 

• sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej podczas projektowania składu 

mieszanki betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 

razy w czasie jednej zmiany roboczej, 

• sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej podczas 

projektowania mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek 

napowietrzających, co najmniej raz w ciągu zmiany roboczej podczas 

betonowania, 

• sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie betonu na próbkach pobieranych losowo 

po jednej równomiernie w okresie betonowania. Liczba próbek pobranych z partii 

betonu powinna być określona w planie kontroli jakości. Częstotliwość 

pobierania próbek nie może być mniejsza niż: 1 próbka na 100 zarobów, 1 

próbka na 50 m2, 1 próbka na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu, 

• sprawdzenie nasiąkliwości betonu na próbkach wykonanych w warunkach 

laboratoryjnych przy ustalaniu recepty oraz na próbkach pobranych na 

stanowisku betonowania co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie 

rzadziej niż  1 raz na 5000 m3, 
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• sprawdzenie mrozoodporności mieszanki betonowej (dla betonów narażonych na 

działanie mrozu i/lub kapilarne podciąganie wody F200 i F300) przeprowadzone 

na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu 

mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku 

betonowania co najmniej 1 raz w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 

1 raz na 5000 m3, 

• sprawdzenie przepuszczalności wody prze beton (dla betonów o wskaźniku W8) 

przeprowadzone na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas 

ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy 

stanowisku betonowania co najmniej 1 raz w okresie wykonywania obiektu i nie 

rzadziej niż 1 raz na 5000 m3. 

 

Dodatkowo należy wykonać badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu. 

Wymogi dotyczące sposobu pobierania, przechowywania i badania próbek zgodne                                 

z PN-B-06250. badania betonu w konstrukcjach należy wykonywać metodami 

nieniszczącymi, np. przy wykorzystaniu badać sklerometrycznych młotkiem Schmidta 

wg PN-B-06262 oraz badań za pomocą pomiaru rozchodzenia się podłużnych fal 

ultradźwiękowych wg PN-B-06261. 

12.6.4 Odbiór końcowy 
 
Przy odbiorze końcowym konstrukcji monolitycznych powinny być przedstawione 

następujące dokumenty: 

• rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionymi na nich wszystkimi 

zmianami, jakie zostały zatwierdzone w czasie budowy, 

• dokumentacja stwierdzająca uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian, 

• dziennik robót / dziennik budowy, 

• wyniki badań kontrolnych betonu wg 6.5., 

• protokoły odbioru robót zanikających (deskowania, rusztowania, zbrojenia, robót                       

i elementów zanikających, 

• inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z 

procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania 

konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.  

 

Przy kontroli jakości wykonanych robót należy sprawdzić: 
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• prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów                     

tj. dylatacje, szczeliny, 

• jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, 

widocznych wad i uszkodzeń (raki, rysy, odpryski). Łączna powierzchnia 

ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5 % całkowitej powierzchni 

danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1 %. 

Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5 % przekroju danego elementu, 

W przypadku, jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, odbieraną 

konstrukcję lub jej część należy uznać za niezgodną z wymogami niniejszych 

warunków. W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli niezgodności konstrukcji z 

wymogami Specyfikacji Technicznej, wymogami Polskich norm lub projektem 

należy ustalić, czy w danym przypadku odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu 

budowli lub jej części. Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu 

powinna być rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badań. 

12.7 Przedmiar i obmiar robot 

12.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST. 

12.7.2 Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych elementów betonowych 

oraz żelbetowych. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

12.8 Odbiór robot 

12.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

O Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST. Celem odbioru jest 

protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości i jakości. 
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12.8.2 Odbiór robót  

Do odbioru końcowego robót betonowych kierownik budowy obowiązany jest 

przedstawić: 

• rysunki konstrukcyjne łącznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami 

dokonywanymi podczas wykonania budowy, 

• dziennik budowy, 

• protokoły (lub i) atesty betonu z węzła betoniarki i wyniki ich badań 

wytrzymałościowych, 

• atesty dostarczonych materiałów (w szczególności cementu), 

• protokoły badań materiału, 

• protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia, 

rusztowania itp.). 

12.9 Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST.  

Cena jednostkowa uwzględnia: 

• zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

• wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 

• oczyszczenie deskowania, 

• przygotowanie i transport mieszanki, 

• ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

• wykonanie przerw dylatacyjnych, 

• wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów,  

jak również osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

• oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 

• łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 

• montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie  

z dokumentacją projektową i niniejszą SST, 

• rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 

• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, 

materiałów rozbiórkowych, 

• oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność 

Wykonawcy i usunięcie ich poza teren budowy, 

• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
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12.10 Przepisy związane 

• Ogólne PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia. 

• PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badań. 

• PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

• PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania 

domieszek na beton. 

• PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne. 

• PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 

• PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

sklerometryczna badania wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka 

Schmidta typu N. 

• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

• PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności. 

• PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

• PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. 

• PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

• PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

• BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 

• BN-86/7122-11/2 Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 

• BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne 

projektowania i wykonania. 

• oraz inne obowiązujące PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajów UE lub 

beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo. 

 

 

 

 


