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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-00 — WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostata opracowana na
podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072),w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” i na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) Nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie ,Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)”

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pn. ,Przebudowa oraz zmiana
sposobu uzytkowania Publicznego Gimnazjum nr 1 na Ztobek i przedszkole miejskie wraz z budowg obiektow
matej architektury”. Szczegdtowy zakres robét okresla projekt budowlany. Specyfikacja jest integralng czescig
projektu budowlanego, wykonanego na zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robét dla niniejszego zadania.

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjq obejmuje wymagania ogdélne wspolne dla robot objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi:

1. 3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie.

- Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrdd budowlanych oraz posiadajacy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacjga Techniczng, protokotami przekazania
terenu budowy, dziennik budowy, protokoty odbiorow czastkowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiarow, dziennik montazu, atesty materiatowe
| aprobaty techniczne, protokoty z narad i ustalen, Oswiadczenie kierownika budowy o przejeciu obowigzkow i
placu budowy, projekty organizacji budowy, montazu, zabezpieczenia wykopOow i inne opracowania
wykonywane przez wykonawce, wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i
wystapienia o pozwolenie na uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowi urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.
- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jej zakonczeniu.

- Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodno$¢ realizacji budowy z
projektem, sprawdzajgca jakosc¢ i odbierajgca roboty budowlane.

- Kierownik budowy/Kierownik robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
budowa/robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys slepy

- Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiardw dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w Ksiedze Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badarn i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robdt.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi,



- Nadzér projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej lub osoba
upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru projektowego i posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

- Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.
- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

- Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar).

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyrob, w rozumieniu przepisow 0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym.

- Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigcg odrebng cato$¢ technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych. Zadanie moze polegaé
na wykonywaniu robét zwigzanych z termo modernizacjg budynku

- Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogolne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnos$ci wykonawczych: przygotowawczych,
zasadniczych, pomocniczych sktadajacych sie na kompletno$¢ robot wynikajacych z norm , przepisow
technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu rob6t do zakonczenia realizacji Wykonawce obowigzuje
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.4.1. Przekazanie terenu robot

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE Wykonawcy teren
robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
dokumentacje projektowg wraz ze Specyfikacjami Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢
za zabezpieczenie terenu robo6t wraz ze znajdujacymi sie na nim urzadzeniami technicznymi oraz za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejno$¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okre$lone w
dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia



w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw jest wazniejszy od
odczytu ze skali. Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowq lub ST i wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim stuzbami uzytkownika obiektu projekt zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu az
do odbioru ostatecznego robdt. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze,
dozorcdw, o$wietlenie tymczasowe i wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony rob6t na podstawie
zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu Budowy i Robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.4.4. Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjng obowigzujacg w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na wiasny koszt,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz.
Nr 25 p6z. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ objete czynno$ci w toku robét. Wykonanie tych
czynno$ci pomiaréw geodezyjnych, poza sporzadzeniem opracowania geodezyjnego, musi zosta¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego terenu budowy, a
w szczegolno$ci w pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$c
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

1.4.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane stuzby uzytkownika oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzehn podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Przed przystapieniem do robdt wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Jest zobowigzany do udokumentowania, iz personel uczestniczacy bezpo$rednio na
obiekcie w procesie inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczenstwa.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby wykonane elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty zwigzane z
utrzymaniem rob6t i materiatow nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagarn bedzie miat szczegoiny wptyw na:

a) Lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
uzytkownika obiektu, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe bedg posiadaty fabryczne oznaczenia producenta, rodzaju
materiatu, ilosci oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Atestow i Certyfikatow materiatowych od producenta wyrobu. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robot. W ramach obowigzywania norm dotyczacych systemu oceny i
deklaracji zgodno$ci wyrobéw budowlanych z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, nalezy przestrzegaé
przepisow wprowadzajgcych wymog oznakowania produktow znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane produkty
posiadajace certyfikat na znak bezpieczeristwa lub te, ktbrych zgodno$¢ z Polskimi Normami zostata
potwierdzona poprzez wydanie deklaracji badz certyfikatu zgodno$ci. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z dostarczeniem i magazynowaniem materiatow.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow



Wykonawca zapewni, tymczasowe sktadowanie materiatow, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot,
zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowaty one swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacii
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wtasno$cig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ poOzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie a jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowg, wymaganiami ST, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatdw. Wykonawca zapewni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia do badan materiatow i
rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwo$cig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi



Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probki badania materiatow u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
pokryje Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezaco. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych elementow robdt,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji  projektowe;,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,



- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru,

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy
a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robét,

e) Protokoly z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowo$SC danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku niedopetnienia
powyzszego obowigzku przez Wykonawce, jest on zobowigzany na zadanie Zamawiajacego do odkrycia na
wiasny koszt takich robot, celem umozliwienia Zamawiajgcemu dokonania odbioru.

7.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci rob6t. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny robédt



7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci
I wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgtoszona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t
poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji
I nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokdt Odbioru Ostatecznego
Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, je$li zostata
sporzadzona w trakcie Realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne.

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardw.

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zataczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie istniejacych sieci) oraz
protokoty odbioru i przekazywania tych rob6t wiascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robo6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupemiajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
lub po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidr ostateczny robot".

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét sg; 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawe Prawo Zamdwien Publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z poOzniejszymi zmianami. Na podstawie przedmiaru i kosztorysu Slepego
Wykonawca przedstawia cene ofertowg za roboty. Kosztorysy $Slepe i inwestorskie opracowano zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw



sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8
czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawg ptatnosci za wykonane roboty budowlane bedzie umowa
realizacyjna sporzadzona pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajagcym z zawartg ceng, zakresami robdt,
warunkami i terminami ptatnosci. Podstawg okresowej pfatno$ci za ustalony zakres robot i termin bedzie
protokét odbioru robdt podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawg kalkulacji ptatno$ci jest
cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sktadajace sie
na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:
- robocizng bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i

transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty odwozu i utylizacji odpadow,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami)

- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami)

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych,
przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz.
1554 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajacego dane  dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, p0z.953 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8
czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. Weszto w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia tzn. 1 pazdziernika 2004
r.(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r. z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

- Rozporzadzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r . z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007 r. Nr 210, poz. 1528 z pozn.
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121, poz.1138

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041)



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 p0z.690,z pdzniejszymi zmianami

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96,
poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z pdzniejszymi zmianami.

11. UWAGI KONCOWE:
Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i przedmiarem robét.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-01- ROBOTY TYNKARSKIE

Kody robot :
- CPV 45324000-4 - Tynkowanie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich dla
zadania: ,Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania Publicznego Gimnazjum nr 1 na Zobek i
przedszkole miejskie wraz z budowg obiektéw matej architektury”.

1.2 Zakres specyfikacji

Rodzaje tynkéw do wykonania:

Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne
Gtadzie gipsowe

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa;

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej
normy panstwowej i spemiaC w szczegdlnosci nastepujace wymagania:

Wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie mniej niz 5 MPa
Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0 mm - 0%

Poczatek wigzania po 30-60 min.

llos¢ wody odciggnietej z zaczynu w iloSci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata — nie wiecej niz 0,5 g

Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchylen od wymagan normy

Gotowe suche zaprawy tynkarskie

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie

Perforowane kgtowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych

Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie  wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich witasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Do wykonania robdét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

urzadzenia do przygotowania zaprawy

narzedzia reczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.



4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaC sprawne technicznie Srodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie  wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszq spetniac wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH

5.1 Zalecenia ogbine

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu $Scian
betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu rob6t stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w
ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.2 Zakres rob6t przygotowawczych

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zalezno$ci od rodzaju podioza:

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gteboko$¢ 10-15 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy
i substancji ttustych

Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodg

Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ rowne, lecz szorstkie

Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ diutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu

5.3 Zakres robot zasadniczych

Tynki cementowe i cementowo- wapienne

Uktadanie réznego rodzaju tynkéw skfada sie z kilku faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura igwozdzi, ktore wbija sie
co 1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci Sciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i
wygtadza je rowno z gidwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i
Scigga je rowno z powierzchnig plackow. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu
warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzacych mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.
Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej
3+4 mm na $cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pétcementowej
obrzutki powinna wynosi¢

10+12 cm zanurzenia stozka.

Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki
| skropieniu jej wodg. GruboS¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gestoS¢ zaprawy nie powinna
przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za pomocag taty. Narzut w
narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztatcie katownika.

Wykonania gtadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o
prze$wicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢
1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packq
drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy
zwilzy¢ tynk, skrapiajac go wodg za pomoca pedzla.



W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig, swobodng
cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature powyzej 5oc; Po
wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkéw pogodowych) mozna
powierzchnie tynku podda¢ dalszej obrébce: malowaé, tapetowaé, oktadaC réznymi  oktadzinami
ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamieta¢, ze powierzchnia tynku powinna by¢
zagruntowana  odpowiednim S$rodkiem (najlepiej - polecanym przez  producenta  tynku) przed
przystapieniem do dalszej obrdbki.

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Do przygotowania gtadkiego podtoza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku wyszpachlowac
jednokrotnie szpachlowka gipsowa. GruboS¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotnos¢ podtozy gipsowych nie
moze by¢ wigksza niz 7% (wagowo), a pozostatych podiozy — 8%.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKARSKICH

6.1 OgdIne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow transportu podano w
ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci robot tynkarskich obejmuje nastepujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie podfozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw

Sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowaC sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatdbw. Wyniki badarn Wykonawca przekazuje
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pozniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakoSci robot w czasie budowy

Badania jakoSci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow
technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdét oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe: 1 m2 tynku.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine".



Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Do odbioru catosci zakoriczonych robét tynkowych Wykonawca
obowigzany jest przedstawic projekt techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkéw z dokumentacjq oraz
dodatkowo:

Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

Protokoty odbiorow czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych
robot

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uznac¢ za
niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajacemu wymaganiom
norm i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong iloSC utozonej posadzki czy podtoza wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki
rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem rob6t wykonanym przez Wykonawce robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze normy:

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celdéw budowlanych. Wymagania i badania

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SST - 02 - ROBOTY MALARSKIE

Kody robot:
CPV 45442000-7 - Nakfadanie powierzchni kryjacych
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza czeS¢ specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich dla
zadania: ,Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania Publicznego Gimnazjum nr 1 na Ztobek i
przedszkole miejskie wraz z budowg obiektéw matej architektury”. Szczegdtowy zakres robdt okresla projekt
budowlany. Specyfikacja jest integralng cze$cig projektu budowlanego, wykonanego na zlecenie Inwestora.

Okre$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sgq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogoine.

1.2 Zakres rob6t objetych specyfikacjg

Zakres robét obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z pracami:
przygotowanie istniejacych podtozy pod malowanie — szlifowanie $cian,
gruntowanie $cian i sufitow przed pokryciem farbami

pokrycie sufitdw farbami lateksowymi min. w 2 warstwach

pokrycie scian farbami lateksowymi zmywalnymi min. w 2 warstwach



2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
Preparat gruntujacy pod powtokg malarskg — zgodny z zaleceniem producenta farb

Farba lateksowa — kolorystyka wg rysunkéw kolorystyki

Odpornos¢ powtoki na szorowanie na mokro = 10000 cykli
Przepuszczalnos¢ pary wodnej 229 g/m224h
Klasa odpornosci na szorowanie na mokro | stopien (wg EN-13300)

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialnoS¢ za  speilnienie  wymagan iloSciowych i jakoSciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wkasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami projektu i wytycznymi Inwestora i Uzytkownika.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Na  zadanie, wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych  dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzehn stosowaC sprawne technicznie Srodki
transportu. Srodki  transportu  powinny  zabezpieczaé zatadowane wyroby przed  wplywami
atmosferycznymi. Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5 C. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
rob6t i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢c  wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH

5.1 Zalecenia ogdIne

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw, tj. po 3-4
tygodniach dojrzewania.

Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkow nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura
pow. 30 °C oraz przeciggi.

Do nakfadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sq temperatury 12+18 °C.

Podczas malowania wewnatrz pomieszczenn okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrznie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodéw wentylacyjnych jest
niedopuszczalne.

W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac rob6t malarskich. Zbyt niska temperatura podtoza moze
spowodowac spekanie powtoki.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie wystepy od
lica powierzchni nalezy sku¢, usungg lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotno$¢  powierzchni  tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna
by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po catkowitym
zakonczeniu robot poprzedzajacych 1. po ukorczeniu  robét instalacyjnych, wykonaniu podiozy,
osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek i
zawieszeniu sufitbw podwieszonych.



Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.
Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzic, czy sq wymagane $rodki ochrony skéry i drég oddechowych.

5.2 Zakres rob6t przygotowawczych

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usunigcia grudek zaprawy, zachlapan i
innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypetnic.

5.3 Zakres robot zasadniczych
Podtoze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktada¢ 2 warstwe
farby, a po wyschnieciu w razie konieczno$ci nakfada¢ 3 warstwe.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT MALARSKICH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw transportu podano w
ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakoSci robot na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowaC sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pozniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi

wiasciwych  WTWOR oraz instrukcjami zawartymi  w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t malarskich obejmuija;

Sprawdzanie podfozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100. Powierzchnia
tynkbw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych
(wykwity sktadnikéw zaprawy) oraz osypujacych sie ziaren piasku.

Sprawdzanie podktaddéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiada¢ probie
na wsigklwos¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywa¢ przeswitow i miejsc nie
pokrytych  podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne peknigcia lub rysy
skurczowe tynku.

Sprawdzanie powtok:

Powtoki powinny byé réwnomierne, bez prze$witow, pokrywaé podtoze lub podktad, nie wykazywac
odpryskow, spekan, nieprzylegania i tuszczenia si¢ oraz smug, plam i $ladow pedzla; dopuszcza sie
chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inspektorem
nadzoru oraz powinna byC jednolita, bez uwydatniajacych sie poprawek lub potaczen o réznym odcieniu
I natezeniu.

Nie dopuszcza sie widocznych wgtebiern lub plam w miejscach napraw tynku. Badania powtok z farb
emulsyjnych nalezy przeprowadzac nie wczes$niej niz po 7 dniach.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.
Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywa¢ probe na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepnosg.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ rob6t oblicza sie
wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe: 1 m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogélne".

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlano —
Montazowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow

Protokoty odbioréw cze$ciowych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
catos¢ robot lub ich czeS¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z  wymaganiami  norm. Roboty nieodebrane
nalezy wykonaC powtornie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PtLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo$C utozonej posadzki czy podtoza wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki
rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem rob6t wykonanym przez Wykonawce robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze normy:

PN/B- 10107  Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcierczalnymi farbami emulsyjnymi.
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SST-03 - ROBOTY POSADZKOWE

Kody rob6t :
- CPV 45431100-8 - Ktadzenie ptytek gresowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z czynnosciami
umozliwiajgcymi wykonanie zaprojektowanych posadzek zwigzanych z zadaniem pn.: ,Przebudowa oraz



zmiana sposobu uzytkowania Publicznego Gimnazjum nr 1 na zlobek i przedszkole miejskie wraz z budowg
obiektéw matej architektury”.

1.2 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- Szlifowanie podtoza.

- Podtogi i posadzki

2. MATERIALY i WYSTEPOWANIE
- posadzka z ptytek gresowych wraz z cokolikami uktadane na zaprawie klejowe;
- podtoga z wyktadziny PCV wraz z cokolikami,

Gres w pomieszczeniach zaplecza kuchennego, sanitariatbw, magazynkow, jadalni, gabinecie lekarskim,
pomieszczeniach socjalnych, pralni. Wtasciwosci ptytek:

+ klasa antyposlizgowo$ci R10

odporno$¢ na plamienie

odpornos¢ chemiczna ULA, UHA

nasigkliwos¢ wodna ponizej 0,1%

wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm2

sita tamigca 2500 N

odporno$¢ na scieranie wgtebne 135 mm3

Wyktadzina PCV

W salach dydaktycznych projektuje sie posadzki z wyktadziny winylowej na podtozu piankowym o
nastepujacych wiasciwosciach:

* antystatyczna

* absorpcja dzwiekéw na poziomie 17dB

* wgniecenia resztkowe réwna lub ponizej 0,1 mm

* klasyfikacja ogniowa Bfl-S1

* klasa antyposlizgowo$ci R10 DS

* przewodnictwo cieplne 0,25 W/mK

* klasa Scieralnosci T

Wszystkie materiaty powinny mie¢ atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne przedstawione przez Producenta
Wyrobdw. Materiaty powinny mie¢ nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilosci, ewentualnie
wskazowki przechowywania i sposobu utozenia. Wszelkie odstepstwa materiatowe powinny by¢ uzgodnione
z Projektantem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed dostawg materiatow na budowe.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami producentéw materiatow.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci. Odbior
transportu polega na sprawdzeniu zgodno$ci ilosci, rodzaju, gatunku, kompletno$ci dostawy z zamdwienie,
trwatosci i oznakowania opakowania.

5. WYKONYWANIE ROBOT

W miejscu taczenia posadzek wykonanych z réznych materiatow nalezy zastosowaé wkiadki z listew
progowych z nierdzewnych ksztattownikéw metalowych wg wytycznych producenta. Przed rozpoczeciem prac
podtoze nalezy oczyscic i odkurzy.

- Posadzki z ptytek gresowych
Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢ dostosowana do wymiaréw ptytek oraz
zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju.



Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni. Ptytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny by¢ dobrane wedtug
barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacjq techniczng). Powierzchnia
powinna by¢ réwna, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od
ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2 mm przy wykonaniu z ptytek gatunku pierwszego i 3 mm przy ptytkach
gatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub od ustalonych nie
powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugo$ci, szerokosci lub wysokosci. Odchylenie to nie powinno
powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku. Prostoliniowo$¢ spoin. Spoiny miedzy ptytkami przez catg
dtugosc¢, szeroko$¢ lub wysoko$¢ pomieszczenia powinny tworzyc linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin
od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz: 2 mm na 1 metr i 3 mm na catej dtugosci. szeroko$ci lub
wysokosci - dla ptytek gatunku pierwszego 3 mm na 1 metr i 5 mm na catej diugo$ci, szerokosci lub wysokosci
- dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego

Grubos¢ spoin i ich wypetnienie. Grubos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ dobrana do wymiaréw ptytek
ceramicznych. Spoiny powinny by¢ wypetione zaprawg do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien by¢
usuniety.

Wykonczenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta W miejscach przylegania do $cian
posadzka powinna by¢ wykornczona cokotami. Cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka. W miejscach
styku posadzek z kanatami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwoch odmiennych posadzek powinny
one by¢ odgraniczone za pomocg profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub aluminiowych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za$wiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktorych wiadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robé6t (ciepinych,
wilgotno$ciowych).

6.4 Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest 1m2 posadzki i 1mb cokotu. lloS¢ robdt okre$la sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajq odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1.1 Odbior materiatow i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacig projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.1.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.1.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.2 Odbiér podtdg i posadzek

Odbiér poszczegdinych etapow:

odbiér podfoza powinien obejmowaé: sprawdzenie materiatdw, sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci,
czysto$ci i stanu wilgotno$ci, sprawdzenie spadkdw i rozmieszczenia wpustow podtogowych.

odbiér podtoza powinien by¢ przeprowadzony na nastepujgcych etapach robot: po wykonaniu warstwy
ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podktadu, po catkowitym stwardnieniu podktadu i
wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na probkach kontrolnych.

W ramach odbioru nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ materiatow,

prawidtowe utozenie warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, grubo$¢ podkfadu ze wzgledu na Sciskanie i
zginanie ustalona na podstawie wynikéw badan,

rowno$¢ podkiadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach taty kontrolnej, dwumetrowe;.
Odchylenia stanowigce przeswity miedzy fatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm.

Odbiér koncowy posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

wytrzymatosci posadzki (wytrzymatosci spoiny klejenia)



wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualne;j,

rownos$ci za pomocg faty kontrolnej i odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomocg
taty kontrolnej i poziomicy,

prawidtowo$ci wykonania stykow materiatow posadzkowych,

wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotéw, listew podtogowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong iloS¢ utozonej posadzki czy podtoza wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki
rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem rob6t wykonanym przez Wykonawce robét.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

PN EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania. Materialy. Wiasciwosci i
wymagania

PN-63/B-10143 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne . Definicje

PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | — budownictwo ogoine, cze$¢
2i3.

Instrukcje i zalecenia Producentow i Dostawcow Materiatow posiadajacych Aprobaty Techniczne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim

SST-04 — ROBOTY OKLADZINOWE (SCIANY WEWNETRZNE)

Rodzaje robét:
- CPV 45431200-9 - Ktadzenie glazury

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
oktadzinowych zwigzanych z inwestycjg pn. ,Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania Publicznego
Gimnazjum nr 1 na Ztobek i przedszkole miejskie wraz z budowg obiektow matej architektury”. Szczegdtowy
zakres roboOt okre$la projekt budowlany. Specyfikacja jest integralng cze$cig projektu budowlanego,
wykonanego na zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres rob6t objetych Specyfikacja.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
oktadziny $cian ptytkami ceramicznymi na $cianach pomieszczen w weztach sanitarnych, pomieszczeniach
gospodarczych, zgodnie z wykazem w wykonawczym proj. architektonicznym oraz montaz ptyt z betonu
architektonicznego w Sali odpraw wg wymiaréw podanych w rysunkach wykonczenia

2. MATERIALY.

- Plytki ceramiczne na $cianach

nasigkliwo$¢ wodna E>10

wytrzymato$¢ na zginanie Mpa min.35

sita famigca N <7,5mmmin.15 >7,5 mm min 12
odporno$¢ na peknigcia wioskowate wymagana
odpornos¢ na plamienie min 3 klasa



Do mocowania okfadzin bedg stosowane zaprawy klejowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Uktad ptytek pionowy (spoina w spoing). Gzymsy i
narozniki wypukte powinny by¢ wykorczone specjalnymi listwami naroznikowymi z PCV

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz zalecanego
przez producenta materiatow.

4. TRANSPORT.

Ptytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac je w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca sie
stosowanie samochodéw krytych plandekg z otwieranymi burtami przewozone ptytki nalezy zabezpieczyé¢
przed przesunieciem. Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i
przechowywac¢ w temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt  uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich roboty bedg wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaty opisane w PN-89/B-12039 "Ptytki ceramiczne. Plytki
wykfadzinowe uniwersalne, kamionkowe".

Opis ogélny.

Do robdt oktadzinowych mozna przystapi¢ po ukonczeniu robét ogolnobudowlanych i po zakonczeniu procesu
osiadania Scian budowli, zwtaszcza murowanych. Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywaé
po:

- zakonczeniu robdt tynkarskich,

- 0sadzaniu oscieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed zatozeniem opasek,
jezeli nie s one z oktadziny ceramiczne;.

- catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych, ale przed zatozeniem ceramicznych i metalowych urzadzen
sanitarnych oraz armatury o$wietleniowej,

Wytyczne do montazu oktadziny z ptytek ceramicznych.

Podtoze pod oktadziny powinno by¢ réwne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu oktadzin nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C. Bezpo$rednio przed wykonywaniem rob6t podioze powinno zosta¢ oczyszczone
z brudu i kurzu. Nie powinno by¢ porysowane ani mie¢ zattuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pekniecia
nalezy zaprawiC zaprawg cementowa, nieréwnosci nalezy wyrownac zaprawg o wytrzymato$ci nie nizszej niz
5 MPa, po uprzednim zwilzeniu podfoza. Przy nierdbwnosciach do 3 mm wystarczajgce jest natozenie cienkiej
warstwy wygtadzajgcej np. tynku pocienionego lub kleju. Przed przystgpieniem do mocowania oktadziny
nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczy¢ potozenie powierzchni i okresli¢ potozenie gornej krawedzi elementéw w
poszczegolnych rzedach za pomocg naciggnietego sznura. Plytki powinny zosta¢ posortowane, wstepnie
nalezy rozplanowac utozenie na posadzce i Scianie. Plytki bedg mocowane na gotowej zaprawie klejowe.
Powierzchnie pod oktadanie na kleju powinny pod wzgledem rownosci i gtadkosci odpowiada¢ wymaganiom
dla tynku dwuwarstwowego KI. Ill. Plytek mocowanych na kleju nie nalezy moczy¢. Klej nalezy naktada¢ na
podtoze warstwg ok. 2 mm, jednorazowo natozona ilo$¢ kleju powinna zosta¢ przykryta oktadzing w czasie 15
min. Szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 5 mm. W odstepach nie wiekszych niz 3 mm nalezy
pozostawiC szczeliny dylatacyjne o szer. 2-3mm. Wszelkie zabrudzenia powierzchni nalezy natychmiast
usungg. Po utozeniu i stwardnieniu nalezy oktadzine wyspoinowac i zmyé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrolg jakosci robot nalezy obja¢ poszczegoine etapy:
- powierzchnie podtoza,

- grubos¢ zaprawy klejacej,

- prostolinijno$¢ spoin i ich szeroko$¢,

- jako$¢ szczelin dylatacyjnych,

- obrobke naroznikdw,

- zgodno$c¢ kolorystyki i materiatow z projektem.

7. ODBIOR ROBOT



7.1 Odbiér robét oktadzinowych

Podstawe odbioru robét oktadzinowych stanowi:

Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowa i zatwierdzonymi zmianami, naniesionymi na
rysunki wykonawcze w trakcie wykonywania robét.

Dziennik budowy, zawierajacy zapisy dotyczace miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegoélnych robot
zanikajacych,

Protokoty z badan kontrolnych, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty materiatdw, protokoty odbiorow
dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robét,

wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania rob6t niezgodnosci i dziatan korygujacych.

Zgodno$¢ wykonania oktadzin z dokumentacjg projektowq stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikdw
badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub
ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Oktadziny
wykonane w sposob niezgodny z wymaganiami mogg by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie
obnizajg komfortu uzytkowania.

Protokét odbioru powinien zawiera¢ podsumowanie wynikéw badan, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania tynkéw lub okfadzin z ustaleniami projektowymi, wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich
usuniecia.

7.2. Odbior elementdw i akcesoriow
przed rozpoczeciem wykonania oktadzin nalezy sprawdzi¢ atestacje ptytek oraz ich jako$¢ pod wzgledem
stopnia zwichrowania, odchytek wymiarow, jednolitosci kolorow.

7.3. Odbior koricowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. innymi:

atestacje i zawiadczenie o jako$ci dostarczonych materiatow,

zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub
pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie wigksze niz 2
mm na dtugos$ci faty dwumetrowej)\grubo$¢ warstw mocujacych.(podktad lub kleju)

powigzanie oktadziny z podtozem

sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptytek (dopuszczalne odchylenie 1 mm)

jednolito$¢ barwy ptytek.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest 1m2 potozonej glazury lub wyktadziny. llo$¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

9. PODSTAW A PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdblnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/B-12039 "Ptytki ceramiczne. Plytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe

PN-EN 14411:2007 ,Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie”,

PN-EN 159:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B |II.
PN-EN 176:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej E.3%. Grupa B |.
PN-EN 177:1997 Plyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%< E .6%. Grupa
Blia.

PN-EN 178:1998 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6% < E 10% Grupa
Blib.PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana
Az1)

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych
PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych. (Zmiana
Az1)



EN 12058 Ptyty posadzkowe i schodowe. Wymagania

EN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania

PN-B-11212:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; Ptyty z konglomeratow kamiennych
Instrukcja wykonania producenta

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SST-05 - ROBOTY STOLARSKIE DRZWI | OKIEN

Kody robot:
- CPV: 45421110 - 8 Instalowanie $lusarki aluminiowej,

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t montazu $lusarki i stolarki
aluminiowej i PCV w zwigzku z inwestycjg pn.: ,Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania Publicznego
Gimnazjum nr 1 na Zzlobek i przedszkole miejskie wraz z budowg obiektow matej architektury”.

1.2. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz:
drzwi stalowe ptaszczowe zewnetrzne

drzwi stalowe ptaszczowe wewnetrzne

fasady zewnetrzne aluminiowe bez odpornosci ogniowej

przeszklenia aluminiowe wewnetrzne bez odporno$ci ogniowe;

Parametry i umiejscowienie elementéw wedtug wskazan Projektu Wykonawczego.

1.3. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robo6t wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z cato$cig
dokumentaciji technicznej, oraz z projektem organizacji robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdinych opracowan przed przystapieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptaciji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowq akceptacije
projektantéw. Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapozna¢ sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania
okien i drzwi i upewni€ sig, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed
przystapieniem do zamawiania stolarki ma obowigzek dokona¢ pomiaréw wykonawczych.

1.4 Wymagania

Zaleca sie wbudowywac $lusarke kompletnie wykonczong powtokg malarskg lub oklejone okleina, oszklong i
wyposazong w okucia.

Materiaty stosowane do produkciji stolarki budowlanej powinny odpowiada¢ pod wzgledem jako$ci normom
panstwowym oraz spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych dla wyrobow slusarki budowlane;.

Kazdy wyrob Slusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace |
uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlane;.

MATERIALY
Zastosowanymi materiatami sg;

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — stalowa ptaszczowa

Wykonanie drzwi ptaszczowych ECO:

* skrzydto drzwiowe z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo gr. 0,75 [mm],
« catkowita grubos¢ skrzydta 63 [mm],

* oScieznica z ksztattownikow stalowych malowanych proszkowo gr. 2,0 [mm],



* klamka powlekana tworzywem

+ zamek zapadkowo - zasuwkowy,

* drzwi w kolorze wg zestawienia

* dwa zawiasy,

* prog i okapnik

* wypetnienie skrzydta w drzwiach zewnetrznych: polistyren ekspandowany ,styropian”

Stolarka okienna — aluminiowo szklana

Parametry stolarki okiennej

Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa B-3

Wodoszczelno$é klasa 9A

Przepuszczalno$¢ powietrza  klasa 4

Wiasciwosci akustyczneokreslona wartos$¢ Rw [dB] w hatasliwej okolicy Rw nie mniejsze niz 40-45 dB
Przenikalnos¢ ciepina  Uw nie wieksze niz 1,4 W/(m2-K),

Wytrzymatos¢ mechaniczna  klasy 4

Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie 10 000 cykli

Odpornos¢ na wlamanieklasy ~ WK-2

Przepuszczalno$¢ $wiatta >70%

SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz zalecanego
przez producentéw materiatow.

TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie Srodki transportu.
Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywac sie w pomieszczeniach i magazynach pétotwartych i zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej nalezy
wykonaé¢ zgodnie z wymogami normy PN -B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie
tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementdw mogacych
uszkodzi¢ stolarke. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby
ustawione w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku oraz
zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem. W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich

| powtoki antykorozyjnej przez:

- Sciste ich ustawienie w rzedach

- Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi

- Usztywnienie rzedow za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajacych

- Usztywnienie blokéw za pomocg progow

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetniac wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Zasady ogélne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki,
nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjq z zaméwienia. Okna i drzwi nie
zamontowane sg narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wiasciwg stabilnos¢ uzyskujg dopiero po
prawidlowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folig ochronng nie nalezy przechowywa¢ w miejscach
narazonych na bezpo$rednie dziatanie promieni stonecznych.



Okna, drzwi, fasady, przeszklenia wewnetrzne oraz $wietliki i klapy dymowe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem ich zaprawg murarska i farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie
tego typu zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdjg¢ folie ochronng, gdyz
po dluzszym czasie usuniecie jej moze by¢ utrudnione i zostawiC przebarwienia.

5.2 Montaz
Wykonanie robét nalezy powierzy¢ do$wiadczonemu wykonawcy. Wykonawca $lusarki i powinien dysponowac
wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikow wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania
konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Montaz robé6t przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.2.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ wykonania o$ciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementow do Scian,

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

- ustawiong $lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru

przekatnych.

5.2.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkow rozporowych lub kotkdw
wstrzeliwanych.

5.2.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migedzy oSciezem a oScieznicq lub Sciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé z
elastycznej masy uszczelniajace;.

5.2.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskéw.
5.2.6 Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

5.2.7 W przypadku konieczno$ci wykonania rob6t wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych
konstrukcji aluminiowych nalezy na czas rob6t zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW.

5.2.8 Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeling
min. 5 mm, ktorg po zakonczeniu robot wypetnia si¢ trwale plastyczng masg uszczelniajgcg. Nie wolno
dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprocz cynku. W takich wypadkach nalezy
stosowa¢ warstwe izolacji, np. taSme z kauczuku EPDM. Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych
zabezpieczac przektadkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzic na podstawie zatgczonych
zasSwiadczen o jakoSci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentaciji i normami pafistwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

sprawdzenie  wymiardw, wykonczenia  powierzchni, zabezpieczenia  antykorozyjnego, potgczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu elementoéw pod wzgledem réwno$ci, pionowosci i spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oSciezami,

stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

6.4 W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

jakos¢ materiatow, z ktorych stolarka i slusarka zostaty wykonane

prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych

sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementdw ruchomych oraz funkcjonowania okué¢

pion i poziom zamontowanej stolarki i $lusarki

wodoszczelnos$¢ przegrod

badania oku¢



Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola
jako$ci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-
72/B-10180 i wytycznymi producentdéw okien i drzwi.

Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatébw powinny by¢é wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci
prowadzonych przez siebie robdt, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora. Z przeprowadzonych badan
nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Czestotliwo$¢ oraz
zakres badan stolarki aluminiowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysoko$ci, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementow o$cieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie
moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Rdznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

2 mm przy dtugo$ci przekatnej do 2 m

3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng

rodzaj zastosowanych materiatow

prawidtowo$¢ montazu

pion i poziom zamontowanej stolarki i $lusarki

pion i poziom zamontowanego parapetu

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni drzwi,
szyb, uszczelek i okuc.

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, $lusarke i $cianki
nalezy scisle przestrzega¢ warunkow montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w petnym
zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest sztuka osadzonej stolarki wraz z jej kompletnym wykonczeniem oraz metr
biezacy parapetu. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

9. PODSTAW A PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

PN/B-02100 - Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia

PN-EN-78:1993 - Metody badan okien. Forma sprawozdania i badan.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady - 1990rok.
Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentéw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



SST - 06- MALA ARCHITEKTURA
450000000-7 roboty budowlane BRANZA MALA ARCHITEKTURA

1.Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest ,Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania Publicznego Gimnazjum nr 1
na ztobek i przedszkole miejskie wraz z budowa obiektéw matej architektury”.

2.Zakres stosowania opracowania.

Niniejsze opracowanie mozna stosowac przy wykonawstwie rob6t budowlanych dla obiektu wymienionego w
pkt. 1.

Stosowanie podanych norm i przepiséw nie moze by¢ sprzeczne z jakimikolwiek innymi, obowigzujacymi w
chwili prowadzenia robét, normami i przepisami. Przed zastosowaniem odpowiedniej normy lub przepisu
prawnego nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ ich aktualnosc.

3.Zakres robot.
Na program zagospodarowania terenu w elementach matej architektury sktadajg sie:

3.2.Wykonanie murkow niskich na placu
3.3.Montaz tawek parkowych

3.7.Wykonanie nawierzchni ogrodowych chodnikéw i placow
UWAGA: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t w zakresie nawierzchni chodnikéw i placow ujeto
w opracowaniu drogowym.

4.0g6lne wymagania dotyczace robot.

4.1.Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektami wykonawczymi
dotyczacymi odpowiedniego rodzaju robot.

42.W przypadkach wymagajacych wyjasnien, usciSlen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowigzek powiadamiania (w formie wczesniej uzgodnione))
Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zadanym lub proponowanym prze
Wykonawce zakresie.

4.3.Projekty uzupetniajagce opracowane przez Wykonawce lub firmy wspotpracujace  podlegajg
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem niewaznosci.

5.Materiaty.

5.1.0gdblne wymagania dotyczace materiatow, przechowywania i sktadowania.

5.1.1.Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych nalezy stosowaé materiaty i wyroby budowlane:
-dopuszczone do jednostkowego stosowania w okreslonym obiekcie budowlanym

-dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

5.1.2.Przydatnos¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z
nastepujacych dokumentow:

Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa, zgodnie
z przepisami o badaniach i certyfikacji;

*Wiasciwg przedmiotowg Polskg Norma;

*Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowiono Polskie j Normy lub wyrobu,
ktérego wtasciwosci uzytkowe rdznig sie od wtasciwosci podanych w Polskiej Normie;

5.2.Wymagania dotyczace materiatéw, przechowywania i sktadowania

5.2.1.Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegélnych skiadnikéw nalezy
zachowa¢ wymagania podane w punkcie 5.1.1., oraz wszystkie wymagania dotyczace transportu,



przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z
tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentow.

5.2.2.W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:
*uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
*sprawdzi¢ poprawnosc¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi dokumentami

5.3.5zczegdbtowe wymagania dotyczace materiatow.

5.3.1.Fundamenty.

Zaprojektowano posadowienie muréw na fundamencie gr. 30-40 cm wykonanym z betonu B-20 zbrojonego
4pretami stalowymi i murkow kamiennych posadowionych na fundamencie szeroko$ci 50-90cm z betonu B15.
Do betonu nalezy uzy¢ preparatu (komponentu) zwigkszajacego szczelnos¢ i plastyczno$¢ w ilosci zalecane;
przez producenta.

Piasek pod fundamentem drobno- i Srednioziarnisty, zageszczony do 1d=0,5, ewentualnie stabilizowany
cementem. Grubo$¢ warstwy 20 cm.

Woda.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych
miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do celow
budowlanych.

Nie dozwolone jest stosowanie wod morskich, $ciekowych, kanalizacyjnych, mineralnych oraz wéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje, glony, mut

Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodno$ci
wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania. W
szczegbInosci podlega sprawdzeniu:

-zgodno$¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacjq techniczna,

-grubo$¢ muru

-pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

-poziomos$¢ warstw cegiet,

-grubo$¢ spoin i ich wypetnienie,

-zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami projektu.

5.3.3.Elementy stalowe i drewniane

*Siedziska

Zastosowano siedziska z desek

Siedziska powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg wzorcowag przedstawionej w dokumentacji
projektowej [DP] oraz powinny posiada¢ ocene zgodnosci [OZ] z obowigzujacymi normami i aprobatami.
Malowanie farbg nawierzchniowg ftalowg lub chlorokauczukowg, powitoka matowa w kolorze okres$lonym w
DP, po uprzednim przygotowaniu i zagruntowaniu podtoza (dla wszystkich warstw powfoki malarskie;
wymagana Deklaracja zgodnosci z Polskimi normami oraz Atest higieniczny [AH] wydany przez PZH).
Elementy mocujace (Sruby z tbem kulistym M8/65mm) powinny posiada¢ Deklaracje zgodnosci z Polskimi
normami oraz Aprobate techniczng [AT] wydang przez ITB

*Mocowania siedzisk

Siedziska mocuje sie do fundamentéw osadzonych w podiozu za pomocg kotew przewidzianych przez
producenta lub dostawce. Bramy, furtki , kraty i inne elementy stalowe muréw i ogrodzen mocowac¢ kotwami
stalowymi np.: FNAII, FZA Stal profilowa lub kotwy mocujgce powinny posiada¢ Aprobate techniczng wydang
przez ITB oraz certyfikat ,B” stwierdzajacy przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Malowanie siedzisk przez producenta farbami nawierzchniowymi lub lakierami, powtoka matowa w kolorze
okreslonym w DP, po uprzednim przygotowaniu i zagruntowaniu podtoza (dla wszystkich warstw powtoki
malarskiej wymagana Deklaracja zgodnosci z Polskimi normami oraz Atest higieniczny [AH] wydany przez
PZH). Elementy mocujace (kotwy stalowe M8/120mm lub M10/135 w standardzie ,HILTI” lub ,FISHER”)
powinny posiada¢ Deklaracje zgodno$ci z Polskimi normami oraz Aprobate techniczng [AT] wydana przez ITB
Zaprawa cementowo-wapienna M3 i cementowa M80 (PN-65/B-14503, PN-90/B-14501)

6.Sprzet i transport.



6.1.0gbIne wymagania.

Na budowie zastosowane bedg réznego rodzaju $rodki transportu materiatow:

*przestawne tj.: gtdwnie przenosniki taSmowe

sruchome tj.: pompy do betonu, betoniarki-gruszki Srodki transportu musza speiniaé wymagania podane w
normach i przepisach branzowych.

llos¢ i pojemnos$¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawcze;.

Sprzet uzywany w robotach budowlano-montazowych musi odpowiadaé wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:

*wymagan uzytkowych

sutrzymania odpowiedniego stanu technicznego

sczestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego

*przestrzegania warunkdw bhp i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.

Przewiduje sie uzycie deskowan systemowych dla robét fundamentowych gwarantujacych gtadkosé
powierzchni

Sprzet powinien posiadac certyfikat ,B”. oraz powinien odpowiada¢ wszystkim przepisom, zgodnie z jego
przeznaczeniem. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentdw.

6.2.Wymagania dotyczace sprzetu i transportu.

6.2.1.Sprzet stosowany do robét budowlano-montazowych musi byé uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacjq techniczno-ruchowa.

6.2.2.Sposbb i warunki transportu materiatow i wyrobéw budowlanych muszg zapobiega¢ ich uszkodzeniu
oraz wszelkim innym ubytkom ich witasciwosci fizycznych i chemicznych, a takze powinno by¢ zgodne z
odpowiednimi normami w zakresie:

silosci przewozonego materiatu

*sposobu jego uktadania na srodku transportowym

*sposobu zabezpieczenia przewozu fadunku

*sposobu zatadunku u dostawcy | wytadunku w miejscu docelowym

6.2.3.Transport poziomy i pionowy na placu budowy — maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu
uzywane w obrebie placu budowy muszg spetniaC warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

7.Wykonanie robot

7.1.0gdlne zasady wykonania.

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi:
1.normami podstawowymi;

2.normami zwigzanymi z normami podstawowymi;

3.,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | — Wydawnictwo Arkady
Warszawa 1989, sprawdzajac aktualno$¢ norm i przepisdéw zwigzanych, wymienionych w tym opracowaniu;

4 przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot;

9.przepisami bhp i ochrony p.poz. w zakresie obowigzujgcym dla danego zakresu

robot;

6.z Dokumentacjg Projektowg

7.projektami wykonawczymi uzupetniajgcymi;

8.projektami wykonawczymi organizacji robot i zagospodarowania placu budowy;

9.ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

7.2. Wymagania dotyczace poszczegolnych rodzajow robot.

Obowigzujg zasady podane w pkt. 7.1 ze szczegoinym uwzglednieniem obowigzujacych norm dla danego
zakresu robét. Roboty zwigzane z montazem elementdw, bedacych cze$ciami catych systeméw (np. siedziska
stalowe), powinny by¢ montowane przez dostawce systemu lub przez wykonawcow, wyszkolonych i
autoryzowanych przez dostawce lub producenta systemu, zgodnie z instrukcjami zawartymi w ksigzeczkach
montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.



8. Kontrola jako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Jako$¢ robdt budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Biezacej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale i stan
rob6t, zaréwno pod wzgledem iloSciowy jak i jakoSciowym. Kontrola moze dotyczy¢ réwniez wyrobu
budowlanego, prawidtowosci jego oznakowania lub dokumentaciji technicznej dotyczacej tego wyrobu.

Badania i pomiary (sposob i czestotliwo$¢).

Sposob badan przeprowadzonych dla poszczegoinych robot lub ich fragmentéw musi doktadnie odpowiadac
wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach (Polskie Normy, Instrukcje ITB itp.)

Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy traktowac jako cze$¢ sktadowg
protokotow odbioru i zataczy¢ do dziennika budowy - dotyczy to m.in. powykonawczych operatéow
geodezyjnych, protokotdéw z pomiaréw geodezyjnych oraz rzeczywistych odchytek montazowych.

Ocena wynikdw badan.

Ocena wynikéw badan powinna by¢ zgodna z wymaganymi obowigzujacymi dla kontrolowanego zakresu
robot wedtug odpowiednich przepiséw (Polskie Normy, Instrukcje ITB itp.) oraz instrukcji producentow.

Nie dopuszcza sie zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu badan i ich interpretacji niezgodnej z
obowigzujacymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.

9.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

W przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych wykonanie zostanie przedmiar tych robot oraz kosztorys
wykonawczy na warunkach umowy z Wykonawca. Szczegotowy zakres zagadnien zawartych w §14 pkt 7
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r ,w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004r.) bedg rozstrzygniete w
szczegbtowej umowie z Wykonawca.

10.0dbior robdt.

Ogdlne zasady odbioru robot

Odbidr robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

*obowigzujacymi normami i przepisami;

+,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | — Wydawnictwo Arkady
Warszawa 1989, sprawdzajgc aktualno$¢ norm i przepisdéw zwigzanych, wymienionych w tym opracowaniu;
Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynno$ciach odbiorowych sa;

*protokoty odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

*protokoty odbioru urzadzen dzwigowych;

*wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze;

*karty gwarancyjne;

*wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne

Roboty zwigzane z montazem elementéw, bedacych cze$ciami catych systemdw (np. siedziska), powinny by¢
odebrane przy udziale dostawcy lub producenta systemu, zgodnie z instrukcjami zawartymi w ksigzeczkach
montazowych, instrukcyjnych i gwarancyjnych producenta. Odbi6r czeSciowy, koncowy i ostateczny
poszczegolnych robdt budowlanych.

Odbidr cze$ciowy.

Do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu obowigzujg zasady podane w pkt 10.1.2 oraz dodatkowo
wymagane protokoty odbioru podtoza gruntowego i podsypek piaskowych. Przedmiotowy obiekt nalezy
podzieli¢ na cze$ci, ktére w miare postepu robot powinny by¢ przedmiotem odbioru ze strony inwestora.
Odbiér odbywa sie wg 3 faz dziatania;

*przygotowanie okreslonego odcinka budowy do odbioru.

*zgtoszenie danego odcinka rob6t do odbioru przez odpowiedni zapis w dzienniku budowy; wpis potwierdza
inwestor ustalajgc jednoczes$nie date odbioru

*przeprowadzenie odbioru polegajacego na szczegotowych ogledzinach robét lub cze$¢ i obiektu, poréwnaniu
ich z projektem.

Fakt odbioru czesciowego odnotowuije sie w dzienniku budowy.

Odbiér koAcowy.



Odbywa sie komisyjnie, wg zasad podanych w 10.2.1. Koricowy odbiér obiektu zwigzany jest rownoznacznie z
przejeciem go do uzytkowania

11.Rozliczenie robét.

Roboty podstawowe rozliczane bedq ryczattowo, zgodnie z umowag z Wykonawca. Szczeg6towy zakres
zagadnien zawartych w §14 pkt 9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r ,w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004r.)
bedg rozstrzygniete w szczegdtowej umowie z Wykonawca,

12.Dokumenty odniesienia.

Specyfikacje techniczng wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004r w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z
dnia 16 wrze$nia 2004r.)

12.1. Normy.

Obowigzujg wszystkie Polskie Normy oraz inne Polskie Normy podstawowe, zwigzane z wymienionymi w pkt.
3 robotami w zakresie materiatow i wyrobdéw budowlanych, sktadania, sprzetu, transportu, wykonania, kontroli
jako$ci i odbioru, wraz ze zwigzanymi z nimi normami branzowymi i zaktadowymi, ze szczegéinym
uwzglednieniem nastepujacych norm:

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy w uwzglednieniu jej przedmiotu)

PN-65/B-14504 — Zaprawy budowlane cementowe.

PN-65/B-14503 — Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

PN-75/B-12001 — Cegta petna wypalana z gliny — zwykia.

12.1.1.Roboty ziemne

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-81/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-77/8931-12 — Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

12.1.2.Tolerancje w budownictwie

PN-ISO 3443:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lania.

PN-ISO 3443-6:1994 — Tolerancje w budownictwie.

Ogdlne zasady ustalania kryteribw odbioru, kontrola zgodno$ci wymiardw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna — Metoda |

PN-ISO 3443-7:1994 — Tolerancje w budownictwie. OgdIne zasady ustalania kryteriéw

odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna —

Metoda Il (Metoda kontroli statystyczne;).

PN-ISO 3443-8:1994 — Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

PN-ISO 4464:1994 — Tolerancje w budownictwie. Zwigzki pomigedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancii
stosowanymi w wymaganiach.

PN-62/B-02356 — Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw elementéw budowlanych z
betondw.

PN-ISO 7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementoéw budowlanych.
PN-ISO 7976-2:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktow pomiarowych.

12.1.3. Beton i zaprawy budowlane

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-85/B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997-Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-81/B-30003 - Cement murarski

PN-B-30021:1996 - Ciasto wapienne

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.



PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-66/B-06714 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne budowlane. Badania techniczne.

12.1.4. Konstrukcje stalowe

PN-B-06200:1997 -Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-71/H-97053 - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

12.1.5. Roboty murowe

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-12051:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty modularne.

PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone.

12.1.6. Maszyny i urzadzenia do rob6t budowlano — montazowych

PN-M.-42250:1998 - Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja.

PN-90/M.-47300 - Maszyny i urzadzenia do rob6t budowlanych stanu surowego. Podziat i terminologia.
PN-86/M.-47251 - Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwieku i metody badan.
PN-75/M.-47371.01- Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki transportu kotowego
specjalistyczne. Podziat.

12.2.Inne dokumenty.

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktdrego nie ustalono europejskiej lub Polskiej Normy badz
wyrobow, ktérych wiadciwosci uzytkowe réznig sie od wiasciwosci podanych w Polskiej Normie. Instrukcie,
wytyczne i Swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcoéw wyrobow budowlanych,
szczegblnie w odniesieniu do wyrobow systemowych (np. siedziska, elementy zabawowe i inne).



