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I. DANE OGÓLNE 
 

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU WIEŻY CIŚNIEŃ PRZY ULICY WILLOWEJ W BĘDZINIE 
 
 
 
1.1 Przedmiot opracowania 

 
Projekt budowlany remontu budynku wieży ciśnień przy ulicy Willowej w Będzinie 
 
1.2 Adres inwestycji: 

 
42-500 Będzin dz. Nr 1494/24 
 
 

1.3 Inwestor:  
 

Miasto Będzin 
Ul. 11 Listopada 20 
42-500  Będzin 

 
1.4 Podstawa opracowania: 

 
1.4.1 Umowa z dnia 31.05.2019 
1.4.2 Wizja lokalna 
1.4.3 Ekspertyza techniczna z grudnia 2017 
1.4.4 Uzgodnienia z Zamawiającym  
 
 
 

1.5 Zakres opracowania: 
 

                       Przedmiotem opracowania jest remont istniejącego obiektu –nitowanej 
wieży ciśnień w konstrukcji stalowej, przy ulicy Willowej w Będzinie Grodźcu. 
Dokumentacja obejmuje swoim zakresem niezbędne prace remontowe, prowadzące do 
zabezpieczenia konstrukcji, a co za tym idzie przedłużenia jej żywotności, wydobycie 
walorów estetycznych oraz poprawę bezpieczeństwa dla osób przebywających w jej 
pobliżu.  
                         Dodatkowo w ramach opracowania uwzględniono iluminację obiektu oraz 
niezbędne zabezpieczenie w postaci instalacji odgromowej. 

          
                                    Opracowanie wykonano na zlecenie Zamawiającego. 
 
 
 



 

 

 

 

7 
 

 

 
 

1.6 Dane wyjściowe do opracowania 
 

                  Niniejszy projekt opracowano na podstawie informacji uzyskanych od 
Zamawiającego, uzgodnień, wizji lokalnej, a przede wszystkim w oparciu o udostępnioną 
przez Zamawiającego dokumentację dotyczącą stanu technicznego obiektu wraz z 
obliczeniami statycznymi , wynikami badań mechanicznych i chemicznych. 

                              Na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz w oparciu o ekspertyzę stanu 
technicznego opracowaną  w grudniu 2017 roku przez dr hab. Inż. Jana Zamorowskiego ( prof. 
ATH) dr inż. Zbigniewa Pająka,  dr inż. Grzegorza Gremza, przyjęto założenia do wykonania 
niezbędnego zakresu robót budowlanych, mających na celu zabezpieczenie konstrukcji przed 
dalsza postępująca degradacją i wydobycie  jej walorów zabytkowych, jako pozostałości okresu 
przemysłowego , a także podkreślenie jej znaczenia jako dominanty w terenie. 
 
 

 
II. ZAGOSPODAROWANIE TERENU – stan istniejący 
 
 
 
                        Istniejąca, stalowa, nitowana wieża ciśnień, położona jest około 5 kilometrów w 
linii prostej na północny zachód od centrum Będzina, w dzielnicy Grodziec. Zlokalizowana została 
na najwyższym wzniesieniu w pobliżu, dlatego góruje nad okolicą, szczególnie dobrze widoczna od 
strony zachodniej, jadąc  ul. Barlickiego.  Do samego podnóża wieży prowadzi wąska, asfaltowa, 
wewnętrzna  droga dojazdowa ( ul. Willowa), zapewniając możliwość dojazdu od odsłoniętej nieco 
,strony zachodniej.  
                       Pozostała część wzgórza od strony północnej i wschodniej, pozostaje zarośnięta 
stosunkowo gęsto drzewami. 
Teren w najbliższym otoczeniu przedmiotowego obiektu, a dokładniej wokół murowanego cokołu 
kształtuje się nierównomiernie.  
                   W mniej więcej 2/3 obwodu, istniejący teren znajduje się nieco poniżej (o. 10 cm ) 
ostatniego rzędu cegieł istniejącego fundamentu, natomiast po stronie północnej istnieje znaczące 
obniżenie terenu ( nawet do ok. 1,5 m ) wymagające niwelacji, w związku z planowanym 
zagospodarowaniem wokół wieży ( poza zakresem niniejszej dokumentacji ). 

Obiekt wpisany został do gminnej ewidencji zabytków   uchwałą nr XXII/327/2013  Rady 
Miejskiej Będzina z dnia 28 stycznia 2013 roku. 
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU - projektowane 
 
 

                       Projekt przewiduje w  najbliższym otoczeniu wieży, opaskę żwirową, która 
stanowić będzie bufor pomiędzy planowanym utwardzeniem placu przy wieży ( odrębne 
opracowanie), a istniejącym fundamentem budowli. Wyrównanie terenu do jednolitego 
poziomu po zewnętrznym obwodzie istniejącego fundamentu, jest przedmiotem odrębnego 
opracowania związanego z zagospodarowaniem terenu parku. 
                        Projektowana opaska  żwirowa, w promieniu 1 metra od murowanej 
ściany fundamentowej wieży, wykonana będzie z otoczaków płukanych o frakcji 16/ 32 
mm, zakończona betonowym obrzeżem ( 6x20x50 cm o promieniu =4,15 m, ława 
betonowa z betonu B25 18x10 z oporem),   na styku z posadzką placu ( wg odrębnego 
opracowania) . 
                        W opasce umieszczono osiem opraw iluminacyjnych wg części 
elektrycznej. 

 
 
 
 
 
III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
   

 
1. DANE CHARAKTERYSTYCZNE 
 
 

Wysokość całkowita 27,15 m 

Wysokość do przewężenia 19,90 m 

Wysokość dolnej części zbiornika 21,15 m 

Wysokość głównej części zbiornika 22,60 m 

wysokość od okapu do szczytu dachu 25,80 m 

Średnica wewnętrzna fundamentu 4,78 m 

Średnica zewnętrzna fundamentu 6,30 m 

Średnica wewnętrzna płaszcza wieży przy fundamencie 5,44 m 

Średnica wewnętrzna płaszcza wieży w przewężeniu 2,00 m 

Średnica wewnętrzna płaszcza wieży pod zbiornikiem 2,87 m 

Średnica zbiornika 5,80 m 
Dach o spadku  24 st. 

 
 
 



 

 

 

 

9 
 

 

2. STAN ISTNIEJĄCY 
 
               Nitowana wieża ciśnień została zbudowana w 1902 roku dla potrzeb przemysłowych, 
jako zbiornik magazynowy  wody o pojemności 100 m3, od którego poprowadzono wewnątrz 
konstrukcji sieć rur, zaopatrujących pobliskie zabudowania w wodę do celów gospodarczych i  
bytowych.  
                Wieża stanowi ewenement  na skalę kraju ze względu na swoją samonośną, stalową 
konstrukcję, gdzie jako elementów łączących arkusze blachy, użyto nitów o średnicy 17 mm w 
rozstawie co 56 mm.  
                Pionowe łączenia blach występują w rozstawie od 30 cm do połowy długości arkusza. 
Poziome szwy łączące kolejne zwinięte arkusze blachy tzw.: cargi, występują w powtarzalnym 
rozstawie co ok. 1545 mm 
               Cała konstrukcja składa się z osiemnastu carg,  z czego trzynaście  stanowi trzon wieży 
( do przewężenia) , a kolejne pięć tworzy górną jej część – zbiornik. 
              Całość zwieńczona była stożkowym dachem o spadku 24 stopni, na chwilę obecną dach 
wraz z wszystkimi jego elementami drewnianymi został zdemontowany. Pozostały jedynie 
stalowe kątowniki rozpięte pomiędzy obrzeżem zbiornika, a rura centralną, na końcu której 
przymocowano iglice odgromową, wieńczącą całość budowli. 
                 Fundament konstrukcji stanowi ceglana, murowana ściana fundamentowa, w formie 
walca, schodkowo zwężającego się ku górze ( trzy pierścienie ). Stalowy trzon wieży zakotwiony 
został do ceglanego fundamentu za pomocą szesnastu promieniście umiejscowionych śrub  M24, 
rozmieszczonych w odległości ok. 50 mm od dolnego kołnierza. 
 
                 Do wnętrza konstrukcji, prowadzą stalowe dwuskrzydłowe drzwi, usytuowane w 
pierwszej cardze od strony południowo-wschodniej. W wnętrzu znajdowało się niegdyś pięć 
platform, usytuowanych na poziomych trójkątnych stężeniach, mocowanych za pomocą nitów do 
poszycia trzonu wieży, które umożliwiały wejście na poziom zewnętrznej galerii. 
                W chwili obecnej, pozostałością po wewnętrznych platformach,  są istniejące stężenia 
z profili stalowych, zaś śladem po, nie istniejącej już galerii zewnętrznej, otwór wyjściowy pod 
zbiornikiem.   
               Z trzech stron poszycia trzonu wieży , pomiędzy mocowaniami stężeń, znajdują się po 
dwa otwory wentylacyjne. 
 
 

2.1 Fundament – stan istniejący 
 
                  Istniejący fundament wieży ciśnień, zgodnie ekspertyzą  techniczną oraz wizją 
lokalną, jest w stosunkowo dobrym stanie.  
Ściana fundamentowa, wykonana z dobrze wypalonej cegły pełnej nie posiada śladów uszkodzeń 
mechanicznych. Lekko zawilgocona wymaga spoinowania. 
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2.2 Trzon – stan istniejący 
 

Zgodnie z przeprowadzonymi oględzinami oraz na podstawie ekspertyzy technicznej oraz 
badania próbek, trzon wieży  jest w chwili obecnej w stanie niezadawalającym i wymaga napraw.  

Prac naprawczych wymagają dwa obszary. Perforacje i uszkodzenia poszycia występują 
na pięciu poziomach wieży, w miejscach mocowania stężeń pod podesty. Na każdym z pięciu 
poziomów występują trzy punkty mocujące, w każdym z nich występują uszkodzenia poszycia 
trzony ( wg części rys.)  

Drugim obszarem wymagającym naprawy jest podstawa wieży, w miejscu styku z 
fundamentem. 
 

2.3 Zbiornik– stan istniejący 
 
Zbiornik, zgodnie z opinia techniczną, jest w stanie ogólnym dobrym, beż śladów 
perforacji mających wpływ na nośność konstrukcji. Do demontażu wskazane zostały 
pozostałości instalacji wodnej ( rury stalowe przytwierdzone  do dna zbiornika ) 
Celem odciążenia konstrukcji ze zbędnego balastu. 
 
 
 

 
2.4 Dach, rura centralna, iglica– stan istniejący 

 
               Zwieńczenie konstrukcji wymaga prac remontowych i odtworzeniowych. Kiepski stan 
rury centralnej oraz kątowników stabilizujących ją w górnej części , wymaga wymiany ( wraz z 
iglica i jej mocowaniem). 
Natomiast do odtworzenia w całości konstrukcja dachu wraz z pokryciem   

 
Wszystkie stalowe elementy wieży , przede wszystkim płaszcz (obustronnie ), ale także 

wewnętrzne istniejące w pięciu poziomach stężenia ( wraz z wszystkimi elementami ) wymagają 
gruntownego oczyszczenia oraz zabezpieczenia antykorozyjnego. 

 
 
 

3. OPIS TECHNICZNY –REMONT 
 
 

3.1 Fundament 
 

Ze względu na postępującą korozje dolnej części pierwszej cargi, na styku z 
fundamentem proponuje się na rozwiązanie projektowe mające na celu stabilizację 
konstrukcji, poprzez dodatkowy fundament żelbetowy i w ten sposób zapewnienie 
stabilizacji konstrukcji 
( wg części konstrukcyjnej). 
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 Dodatkowo istniejącą ścianę fundamentową  należy obustronnie oczyścić, 
zaimpregnować i uzupełnić spoiny zaprawą.  
             Uzupełnienie ubytków spoin, przed wcześniejszym mechanicznym 
oczyszczeniem i usunięciem luźnych, niezwiązanych drobin, należy uzupełnić 
mechanicznie zaprawą mineralną ( np.: Fugenmortel Remmers lub inny o parametrach 
nie gorszych) .  Do obustronnej  impregnacji ściany fundamentowej zarówno od strony 
wewnętrznej jak i z zewnątrz należy użyć preparatu hydrofobowego (np.: Funcosil AS 
Remmers lub inny o parametrach nie gorszych) .  
 
                 W związku z tym, iż górna część fundamentu ceglanego, na styku z 
konstrukcją stalową, jest najmocniej zdegradowana,  należ ja przemurować od  nowa.   
W Tym celu, należy wymienić pierwsze trzy warstwy cegieł, przemurowując 
odcinkowo, wzdłuż całego obwodu, naprzemiennie, zaczynając w połowie odległości 
pomiędzy  śrubami mocującymi trzon wieży, aż do środka odległości pomiędzy 
kolejnymi ( odcinki dł. ok. 120cm .) 
Do przemurowań należy zastosować dobrze wypaloną, mrozoodporną  cegłę pełną o 
wytrzymałości na ściskanie min, 25 Mpa.  
                   Po uzupełnieniu spoin i przemurowaniu uszkodzonych cegieł, należy 
oczyścić obustronnie lico cegieł ściany fundamentowej za pomocą obróbki 
strumieniowo-ciernej 
  
Zewnętrzną część ściany fundamentowej należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo 
masa uszczelniającą (np.: Remmers Multi-Baudicht 2K lub inny o parametrach nie 
gorszych) 
 
Dla zapewnienia właściwego odpływu górną, wystającą ponad powierzchnię terenu, 
część cokołu pokryć modyfikowaną  polimerem, mrozoodporną i wodoodporną 
mineralną zaprawą cementową, ze  spadkiem o wartości 2 % na zewnątrz. 
 
W trakcie prac, wykonać konserwację śrub mocujących oraz kołnierza stalowego u 
podstawy wieży. 
 

 
3.2 Trzon wieży 

 
 

                      Ze względu na stwierdzone, postępujące skorodowanie kołnierza oraz 
pierwszej cargi , przyjęto rozwiązanie pozwalające na wzmocnienie zakotwienia wieży na 
całym jej obwodzie. 
                      W tym celu wykonano dodatkowy fundament w postaci wewnętrznego, 
niezależnego kołnierza żelbetowego, w którym osadzono nowe śruby fundamentowe. Na 
żelbetowym fundamencie planuje się osadzenie startowej, stalowej cargi wewnętrznej ( 
blacha gr 7 mm) 
, nitowanej ( nit BOM R 16 lub śrubaM14 klasa 8.8) w górnej części do istniejącego 
płaszcza ( wg części konstrukcyjnej ). 
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W zamkniętej przestrzeni pomiędzy zewnętrznym kołnierzem, a pierwszą cargą, należy 
wykonać od środka, w odstępie co 20 cm otwory wentylacyjne średnicy 15 mm. 
.Przestrzeń pomiędzy płaszczami zabezpieczyć farbą bitumiczną. 
 
W miejscach osłabionych korozją oraz w miejscach widocznych perforacji , należy 
wykonać wzmocnienia płaszcza trzonu wieży, przez nitowane do istniejącego płaszcza 
wstawki z blachy gr 7 mm, łączone poza osłabionymi miejscami, za pomocą nitów lub 
sworzni( nit BOM R 16 lub śrubaM14 klasa 8.8), wg części rysunkowej . 
 

 
3.3 Zbiornik 

 
 

                 W zakresie remontu obiektu jest demontaż elementów wieży , które ze 
względów bezpieczeństwa wymagają natychmiastowego działania. Demontaż i 
odtworzenie iglicy i jej mocowania  wraz z rurą centralną, a także oraz demontaż 
rur stalowych będących pozostałością instalacji wodnej , które są niezwiązane z 
przyszłym użytkowaniem , a stanowią jedynie  zbędne obciążenie dla konstrukcji 
wieży.  
 

3.4  Dach, rura centralna, iglica 
 

 
                   W zakresie opracowania jest wymiana centralnej rury stalowej oraz 
kątowników stabilizujących ją w górnej części, będących jednocześnie 
podkonstrukcja dla krokwi dachowych.  
                    Kątowniki stalowe ( wg części konstrukcyjnej ) zespolono za pomocą 
spawu z rurą centralną, natomiast na obrzeżach zbiornika do projektowanej 
obręczy stalowej , nitowanej z wykorzystaniem istniejących otworów po nitach 
przy górnej krawędzi, unikając tym samym osłabiania ścianki zbiornika nowymi 
perforacjami. 
( pod  warunkiem, że otwory te nie zostały uszkodzone przez korozję, co należy 
ustalić w trakcie robót demontażowych).  
                   Mocowanie obręczy za pomocą nitów BOM R 16 lub śrub M14 klasa 
8.8. 
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3.4.1. KONSTRUKCJA DACHU 
 

               Konstrukcja dachu zbiornika zostanie odtworzona w oparciu o pierwotne 
rozwiązanie. Do centralnej rury stalowej ( wymieniona ) planuje się dospawanie 
kształtowników stalowych ( 50x50x6 mm - wg konstrukcji) przymocowanych do 
krawędzi zbiornika za pomocą opaski – profil stalowy ( wg konstrukcji ) , nitowanej do 
górnej krawędzi zbiornika przy wykorzystaniu istniejących otworów. 
   
 
               Do dwunastu, promieniście rozchodzących sią kątowników, przytwierdzono 
krokwie czterostronnie struganej tarcicy konstrukcyjnej klasy C24 o przekroju jak 
istniejące 2x80x160mm , impregnowanej do stopnia NRO oraz środkiem grzybobójczym, 
, łączone w węźle za pomocą wprasowanych obustronnie płytek kolczastych typu 
GNA20 (wykonanych z ocynkowanej blachy stalowej gr.1mm oraz kolców wysokości 
8mm), T150 (wykonanych z ocynkowanej blachy stalowej gr.1,5mm oraz kolców 
wysokości 15mm)oraz M14 (wykonanych z ocynkowanej blachy stalowej gr.2mm oraz 
kolców wysokości 20mm).  
     Na krokwiach pełne deskowanie gr. 25 mm.  
Do czoła należy zamontować deskę okapową, wykończoną obróbką blacharską. 
 
 
3.4.2 POKRYCIE DACHU 
 
 
Pokrycie dachu – blacha tytanowo – cynkowa, na podwójny rąbek stojący ,  
patynowana ,  po osiągnięciu dojrzałości ( ok. 3 lata ) kolor jasnoszary RAL 7037    
 

 Dachy nieocieplony (tzw. zimne) z wentylacją podłoża od spodu 

Opis podłoża 
Montaż na podłożu ciągłym, na przykład: deskowanie pełne (drewno o 4,5 <7), lub płyty 
OSB 25 mm. 
Przy podłożu niekompatybilnym należy używać membrany separacyjnej ( np.: Delta 
VMZINC lub innej o parametrach nie gorszych) lub blachy cynkowo-tytanowej ( np.; Zinc 
plus lub innej o parametrach nie gorszych) . Dotyczy to także podłoży drewnianych 
impregnowanych przeciwogniowo preparatami solnymi. 

Podwójna agrafka 
Dla spadków powyżej 11° (20%) - w projekcie 24 stopnie 
Łączenie „na podwójną agrafke” jest zalecane dla spadków połaci powyżej 20%. 
Minimalna długość zakładki wynosi 200 mm uwzględniając górny klips mocujący.  
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Klipsy mocujące 

 

 Klipsy mocujące spełniają następujące funkcje:  
o Zapewniają odpowiednie mocowanie pokrycia do podłoża. 
o Umożliwiają odpowiednią kompensację termiczną pokrycia. 

Klipsy stałe (np.: VMZINC lub inne o parametrach nie gorszych)  wykonane są ze stali 
nierdzewnej 304 o grubości 0.5 mm. W klipsach przesuwnych grubość elementu 
ruchomego wynosi 0.4 mm, a zakres przesuwu 70 mm. 
W czasie montażu należy zwrócić szczególną uwagę na usytuowanie elementu 
ruchomego. W standardowych sytuacjach element ruchomy klipsa powinien być 
umiejscowiony w środku nacięcia podstawy. Wytrzymałość klipsów na rozrywanie 
wynosi 50 daN. 
Do mocowania klipsów do podłoża zalecamy stosowanie odpowiednich wkrętów. 
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Stosowanie innych sposobów mocowania (np. gwoździe) może znacznie obniżyć 
wytrzymałość pokrycia. 

 Rozstaw klipsów:  
o standardowo klipsy mocuje się co 330 mm, zweryfikować biorąc pod uwagę 

warunki klimatyczne i parametry pokrycia dachowego. 

 
3.5 Zabezpieczenie antykorozyjne 
 
 
                  W celu zabezpieczenia istniejącej konstrukcji oraz w celu przedłużenia jej 
żywotności, wszystkie elementy stalowe , oprócz wskazanych powyżej prac 
remontowych i odtworzeniowych,  wymagają starannego oczyszczenia i zabezpieczenia 
antykorozyjnego.   
                      Ze względu na bardzo zróżnicowany stan elementów konstrukcji stalowej, 
należy w sposób ostrożny i wyważony dobrać metodę oczyszczanych powierzchni. 
Po oczyszczeniu wszystkie elementy zabezpieczyć trójwarstwowym systemem 
malarskim.  
   Według ekspertyzy stanu technicznego, stopień skorodowania powierzchni trzonu i 
zbiornika, poza obszarami na których wystąpiła perforacja, ocenia się jako D, 
gdzieniegdzie jako C. 
 
 
3.5.1 Oczyszczenie powierzchni 
 
                Blachy trzonu i zbiornika pokryte są częściowo skorodowaną zgorzeliną 
walcowniczą, jednak na zdecydowanie większej powierzchni występuje korozja. 
               Oczyszczanie ma na celu  na usunięcie zanieczyszczeń z poszycia blach i profili 
w celu nadania powierzchni odpowiedniego stopnia czystości (stanu powierzchni) 
określonego przez normy producentów i/lub producentów farb jako podstawowego 
warunku przygotowania powierzchni do malowania. 
 
               Proces czyszczenia, ze względu na różny stopień zanieczyszczenia, perforacji i 
dużą powierzchnię, a także na podstawie  przyjętego w ekspertyzie technicznej stopnia 
przygotowania podłoża, proponuje się wykonać  dwoma metodami   oczyszczania 
konstrukcji : oczyszczanie ręczno – mechaniczne oraz obróbka strumieniowo – ścierna.  
 
                  W tym celu przewiduje się oczyszczenie płaszcza stalowego wieży oraz 
wszystkich jej elementów zarówno z zewnątrz jak i od środka do stopnia ST3, system 
malarski dla kategorii C3 o stopniu przygotowania powierzchni Sa 2 1/2, pod 
zabezpieczenie trójwarstwowym systemem malarskim, jakiego wymaga producent. 
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                    Oczyszczanie ręczno – mechaniczne, dla otrzymania powierzchni gładkich,  
dające mniejszą przyczepność powłoki w stosunku do powierzchni chropowatych 
(stopnie czystości wg PN – ISO 8501 - 1:1996), do stopnia St3, można wykonać przez: 
 
 Młotkowanie – zgrubne usuwanie luźno związanych produktów korozji: rdzy, 

zgorzeliny, powłoki malarskiej (ręcznie lub za pomocą młotka pneumatycznego). 
Stosowane przed obróbką strumieniowo – ścierną. 

 Szczotkowanie – dokładniejsze usuwanie luźno związanych produktów korozji: rdzy, 
zgorzeliny, powłoki malarskiej. Zalecane w trudno dostępnych miejscach 

 Szlifowanie przy użyciu narzędzi ręcznych lub mechanicznych (mało wydajna 
metoda). 

 

                  Większe i bardziej jednolite powierzchnie należy oczyszczać metodą obróbki 
strumieniowo – ściernej polega na działaniu strumienia ścierniwa ( szlaka pomiedziowa ) 
wyrzucanego w kierunku oczyszczanej powierzchni za pomocą sprężonego powietrza, 
wody lub siły odśrodkowej. Jest metoda zalecana, dającą najbardziej optymalne 
przygotowanie powierzchni do malowania Sa 2 ½, wg PN – ISO 8501 - 1:1996). 

 
               Czynność oczyszczania strumieniowo – ściernego powierzchni elementów 
stalowych konstrukcji jest jednym z etapów przygotowania powierzchni do malowania. 
W związku dużego dużym ogólnym zapyleniem powierzchni, obecnością luźnych ziaren 
ścierniwa i ziaren wbitych, szczególnie po czyszczeniu granulatem szlaki pomiedziowej 
przy ciśnieniach 0,8 – 0,85 MPa należy przewidzieć i uwzględnić czas na niezbędne 
doczyszczanie powierzchni, które można przeprowadzić niżej wymienionymi metodami: 

 Przedmuchiwanie sprężonym powietrzem – ciśnienie 0,4 MPa, 

 Płukanie wodą słodką – ciśnienie ok. 0,2 MPa, 

 Przecieranie. 

Tak  przygotowana powierzchnia , gotowa jest do malowania. 

 
3.5.2 Zabezpieczenie antykorozyjne 
 
            Na podstawie ekspertyzy technicznej, przy wyborze systemu malarskiego, 
przyjęto stopień C3 agresywności korozyjnej środowiska, wg PN-EN ISO 12944-2 
Ze względu na charakter i dostępność obiektu, przyjęto długi stopień trwałości wg PN-
EN-ISO 12944, tj 15-25 lat. 
 
 
Projektuje się zabezpieczenie w postaci systemu poliuretanowo-epoksydowego   w 
trójwarstwowym systemie np.; Hempel lub innym o parametrach nie gorszych: 
 
 Hempadur 15570 – farba epoksydowa, dwuskładnikowa, pigmentowana 
blaszkowatym tlenkiem żelaza ( kolor HMP 12430 ) –powłoka przeciwkorozyjna  
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 Hempadur Fast Dry 17410 – farba epoksydowa dwuskładnikowa, grubo 
powłokowa, zawierająca fosforan cynku o dużej zawartości części stałych , krótkim 
czasie schnięcia 
  
 Hempathane Fast Dry 55750  - farba poliuretanowa,  dwuskładnikowa, 
pigmentowana fosforanem cynku, utwardzana izocjaninami alifatycznymi  

 
 
Ze względu na specyfikę obiektu ( konstrukcja stalowa samonośna ) oraz zalecenia 
ekspertyzy technicznej wskazujące na użycie jasnej powłoki malarskiej , projektuje się 
wierzchnią powłokę malarską  w kolorze RAL 7037. 
 

 
 
WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE POWINNY POSIADAĆ 
AKTUALNE CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA, DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI 
LUB CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ LUB APROBATĘ TECHNICZNĄ 
ORAZ ODPOWIEDNI ATEST HIGIENICZNY. 

 
 
 
 

Opracował: 
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IV. KONSTRUKCJA 
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1. Cel i zakres opracowania: 
 
 Zakresem projektu jest remont wieży ciśnień przy ul. Willowej w Będzinie na działce o 
numerze 1494/24. 
 Zakres jego obejmuje określenie na podstawie zestawień obciążeń gabarytów 
geometrycznych dla pełniących rolę konstrukcyjną elementów budynków oraz przedstawienie 
schematów statycznych ich pracy. Wykonanie niezbędnych obliczeń statyczno – 
wytrzymałościowych ma na celu sprawdzenie poprawności przyjętych rozwiązań i określenia 
zbrojenia głównego dla podstawowych elementów żelbetowych.  
W części opisowej zawarto ogólne uwagi konstrukcyjno – materiałowe dotyczące sposobu i 
zakresu wykonania prac budowlanych. 
Zakres opracowania wykonano na podstawie projektu branży architektonicznej. 
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2. Podstawa opracowania: 
 
Podstawę opracowania stanowi: 
-   projekt architektury 
-   PN-B-03264 :2002   Konstrukcje Betonowe, żelbetowe i sprężone. 
-   PN-B-03150 :2000   Konstrukcje drewniane, obliczenia statyczne i projektowanie. 
-   PN-90/B-03200       Konstrukcje stalowe. 
-   PN-80/B-02010       Obciążenie śniegiem 
-   PN-77/B-02011       Obciążenie wiatrem. 
-   PN-82/B-02001       Obciążenie stałe. 
-   PN-82/B-02003       Obciążenie zmienne. 
-   PN-81/B-03020       Posadowienie bezpośrednie budowli. 
-   literatura przedmiotu oraz tablice projektowe 
 J. Thierry        -  Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji. 
 E. Schild         - Słabe miejsca w budynku. 
  J. Kobiak        -  Konstrukcje żelbetowe. 
  A. Łapko        - Projektowanie konstrukcji żelbetowych. 
  Z. Pieniążek   - Fizyka budowli  , skrypt PK  ,Kraków 1986 
 
3. Opis warunków wodno – gruntowych: 
 
  Kategorię geotechniczną ustalono w zależności od rodzaju warunków 
gruntowych oraz czynników konstrukcyjnych charakteryzujących możliwość przenoszenia 
odkształceń i drgań, stopnia złożoności oddziaływań, stopnia zagrożenia życia i mienia awarią 
konstrukcji, jak również od wartości zabytkowej lub technicznej obiektów i zagrożenia 
środowiska. 
Stwierdza się, że w rejonie lokalizacji obiektów występują proste warunki gruntowe. Obiekt 
zalicza się do trzeciej kategorii geotechnicznej. 
 
 
4. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe: 
 
4.1. Układ konstrukcyjny 
 
 Bryła obiektu posiada kształt walca zwężającego się ku górze, przekryty jest dachem o 
konstrukcji stalowej z elementami drewnianymi. Obiekt  jest posadowiony na fundmanecie 
ceglanym oraz betonowym. 
 
 
4.2. Roboty ziemne 
  
 Nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych robót ziemnych. Roboty fundamentowe 
będą przeprowadzane od wewnątrz budynku.  
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4.3. Fundamenty 
 
 Należy wykonać oczyszczenie, uzupełnienie, uzupełnienie ubytków wymiany naruszonych 
cegieł górnej warstwy cegieł. Prace należy wykonywać odcinkowo wzdłuż całego obwodu 
kołnierza trzonu. Użyć cegieł pełnych o wytrzymałości na ściskanie min. 25MPa na zaprawie 
cementowej M20. Należy także usunąć pnie oraz korzenie drzew przy fundamencie. 
Projektuje się wzmocnienie istniejących fundamentów poprzez wykonanie od strony wewnętrznej 
opaski żelbetowej według rysunku konstrukcji. Opaska ma za zadanie wzmocnienie fundamentu 
oraz jako mocowanie wzmocnienia istniejącego płaszcza. 
  
4.4. Ściany 
 
 Ściany wieży należy oczyścić z rdzy i pomalować dwukrotnie farbą antykorozyjną, a 
następnie farbą wykończeniową. Uszkodzenia płaszcza w postaci dziur, pęknięć itp. Należy 
zabezpieczyć jako wstawki z nowych blach o gr. 7mm i przykręcić je do płaszcza. 
Analogicznie należy wykonać naprawę konsol pod usztywnienia wewnętrzne wieży. 
               Wielkość blachy należy dostosować do otworu tj. blacha ma być większa o min. 15 cm 
niż otwór. Do blachy tej należy dospawać blachy węzłowe do których należy przyspawać stężenie 
wieży. Wszystkie blachy należy mocować do istniejącego płaszcza śrubami M14 kl. 8.8. 
 
4.5. Rura wewnętrzna �400 
 
 Należy wymienić wewnętrzną rurę o średnicy �400 ze względu na stan techniczny. 
Wyminę wykonać w taki sposób, że należy zostawić min 50cm istniejącej rury a następnie do niej 
przyspawać nową rurę o tej samej średnicy oraz grubości ścianki. Łącznikiem pomiędzy nowa 
istniejącą rurą ma być wewnętrzna rura którą należy wcześniej przyspawać do istniejącej rury a 
następnie nałożyć na nią nową. Zwieńczeniem rury ma być przyspawana płyta pokrywkowa z 
blachy do której należy zamocować iglicę do odgromu. 
 
4.6. Konstrukcja dachu 
 
 Konstrukcję dachu należy wykonać jako stalowo-drewnianą. Konstrukcja dachu ma 
wygląd parasola. Krokwiami są kątowniki stalowe które należy przyssać do rusy �400 oraz 
opaski z płaskownika który jest przykręcony z kątownikiem do istniejącego płaszcza. Na krokwie 
stalowe należy położyć krokwie z drewna 8x16cm i przykręcić do blachy węzłowej przy rurze 
oraz do kątownika z opaski. Następnie wykonać pełne deskowanie z desek o gr. 25mm lub płyty 
OSB. 
 
4.7. Założenia materiałowe 
 
Beton C20/25 (B25). 
Stal konstrukcyjna AI – St3S. 
Drewno klasy C24 zaimpregnowane. 
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5. Uwagi końcowe: 
 
- Roboty przeprowadzić zgodnie ze sztuką budowlana, polskimi normami oraz 
odpowiednimi przepisami. 
- Przy wykonywaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych należy stosować materiały 
dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
- Wszystkie roboty wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane 
- Należy uwzględniać na każdym etapie robót zalecenie z ekspertyzy autorstwa Dr hab. 
Inż. Zbigniewa Pająka z grudnia 2017r. 
 
 

Opracował: 
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V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
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1. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania są zewnętrzne instalacje elektryczne na potrzeby 
inwestycji: „Remont wieży ciśnień przy ulicy Willowej w Będzinie. Będzin ul. Willowa dz. nr 
1494/24”. 
 
Inwestor: 
Miasto Będzin  
ul. 11 Listopada 20  
42-500 Będzin 
 
Niniejsze opracowanie stanowi część dokumentacji wielobranżowej. 
 

2. Podstawa opracowania 
 
Opracowanie niniejsze sporządzono w oparciu o: 

Zlecenie Inwestora; 
Ustalenia międzybranżowe; 
Ustawę z dnia 22 czerwca 2018 r. Prawo budowlane  
(Dz.U. poz. 1202 z 2018 r., z późniejszymi zmianami); 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 stycznia 2014 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
(Dz. U. poz. 2285 z 2017r.); 
N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  
Projektowanie i budowa; 
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne; 
PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem; 
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 
zagrożenie życia; 
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Część 4:  
Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach; 
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia  
-- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa  
-- Ochrona przed porażeniem elektrycznym; 
PN-HD 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
-- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego  
-- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów; 
PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia  
-- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego  
-- Instalacje bezpieczeństwa; 
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia  
-- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa  
-- Ochrona przed prądem przetężeniowym; 
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
-- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego  
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-- Postanowienia ogólne; 
PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia  
-- Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego  
– Oprzewodowanie; 
 
 

3. Zakres opracowania 
 
W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodzą: 
Instalacja zewnętrznego oświetlenia (iluminacja wieży), 
Instalacja uziemienia,  
Instalacja monitoringu, 
 

4. Instalacja oświetlenia zewnętrznego 
 
Zasilanie projektowanego oświetlenia iluminacji wykonać zgodnie z warunkami technicznymi 
przyłączenia. Złącze pomiarowe wraz z układem pomiarowo- rozliczeniowym zlokalizowane będą 
na słupie własności OSD.  
Dostawa złącza wraz z układem w zakresie Tauron- Dystrybucja.  
 
Do oświetlenia iluminacyjnego przewidziano oprawy oświetlenia typu LED przeznaczone do 
montażu w gruncie. Lokalizację opraw przedstawiono na rysunkach (szczegółową lokalizację 
rozpatrywać z projektem architektoniczno- budowlanym). 
Zasilanie opraw przewidziano z zewnętrznej szafki sterowania oświetleniem SO. 
Zasilanie opraw wykonać kablem typu YKY 5x2,5 mm2 i należy rozłożyć równomiernie na 
poszczególne fazy.  
Sterowanie odbywać się będzie automatycznie przy pomocy zegara cyfrowego.  
Rozwiązania przedstawiono na rysunkach. 
 
Zarządca budynku/Inwestor podejmie działania związane z przyłączeniem obiektu do sieci -  
zawarciem umowy kompleksowej dostarczania energii elektrycznej.  
 

5. Instalacja uziemienia 
 
Z punktu widzenia charakterystyki budynku wieży zaprojektowano uziom otokowy  
Fe/Zn 30x4 - układany na głębokości 0,7m w odległości ok. 1m od konstrukcji.  
Ponadto należy wykonać uziemienie szafki sterowania oświetleniem SO oraz szafki monitoringu 
SM za pomocą uziomu pionowego miedziowanego.  
Szczegóły przedstawiono na rysunkach.  
Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary sprawdzające wartość rezystancji instalacji 
uziemienia oraz sporządzić protokoły pomiarowe. Wymagana wartość rezystancji uziemienia 
R≤30Ω, jeżeli wartość nie zostanie uzyskana, należy dołożyć dodatkowe uziomy pionowe 
miedziowane. Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać postanowień normy  
PN-EN 62305. Ciągłość połączeń należy sprawdzić pomiarem. Po wykonaniu instalacji należy 
wykonać pomiary rezystancji uziemienia oraz sporządzić odpowiednie protokoły. 
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Rozwiązania przedstawiono na rysunkach. 
 

6. Ochrona przeciwporażeniowa  
 
Instalacje elektryczne pracować będą w układzie TN-C. Jako środek dodatkowej ochrony  
przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania. 
 
 

7. Kable zasilające 
 
Kable zasilające układać według zasad określonych w normie N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i 
sygnalizacyjne linie kablowe". Po wykonaniu wykopu kabel zasilający układać na głębokości 0,7 
m od poziomu terenu. Przy wejściach kabli do słupów oraz przy podejściu szafki pozostawić 
zapasy. W miejscu skrzyżowań z innymi sieciami oraz na przejściach przez drogę stosować rury 
ochronne.  
Po ułożeniu w wykopie kable przykryć warstwą ziemi rodzimej i osłonić folią z tworzywa 
sztucznego.  Stosować folię koloru niebieskiego o grubości 0,5 mm i szerokości 20 cm.  
Folię zasypać ziemią z jednoczesnym zagęszczeniem do poziomu terenu.  
Po wykonaniu robót ziemnych, teren uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego.  
Przed zakryciem wykonać pomiary oporności izolacji i sprawdzenie ciągłości żył.  
Należy dokonać inwentaryzację geodezyjną trasy linii kablowej. 
 
UWAGA: 
Przed przystąpieniu do robót należy wykonać wykopy kontrolne; 
Na terenie budowy należy zapewnić stałą obsługę geodezyjną; 
Teren budowy należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP; 
Teren po wykonaniu wszelkich robót należy przywrócić do stanu pierwotnego; 
 

8. Instalacja monitoringu 
 
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wykonanie instalacji monitoringu zewnętrznego. 
Przełącznik sieciowy do kamer zostanie umiejscowiony w szafce monitoringu SM zlokalizowanej  
przy projektowanych szafkach elektrycznych. Odległość do kamer od koncentratora nie może 
przekroczyć 100m. System będzie posiadał trzy kamery.  
Dwie kamery stacjonarne zostaną umiejscowione na słupach oświetleniowych  
(UWAGA: Słupy oświetleniowe są w zakresie odrębnego opracowania projektowego). 
Okablowanie do kamer w postaci zewnętrznego kabla U/UTP żelowanego należy układać w 
wykopie na głębokości ok. 50 cm w rurach osłonowych o średnicy min. 40 mm.  
Trzecia kamera (szybkoobrotowa) zostanie zainstalowana na szczycie Wieży Ciśnień na 
specjalnym dedykowanym maszcie.  
Obraz z kamery przesyłany będzie strumieniem IP do serwerów UM Będzin w celu udostępnienia 
go mieszkańcom.  
Nadzór nad monitoringiem wizyjnym sprawować będzie Straż Miejska w Będzinie.  
Transmisja strumieni wizyjnych będzie realizowana poprzez sieć Internet.  
W tym celu należy doprowadzić światłowód do najbliższego węzła lokalnego dostawcy.  
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Kamery zewnętrzne na słupach instalować na wysokości 4,5 – 5m nad poziomem gruntu.  
Lokalizację kamer przedstawiono na rysunkach.  
Ostateczne pola widzenia kamer należy potwierdzić z Użytkownikiem na etapie realizacji. 
Przed ostatecznym montażem kamer systemu telewizji dozorowej, Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu zdjęcia z pola widzenia każdej kamery do akceptacji. 
 
Przed przekazaniem systemu klientowi, wykfalifikowany pracownik powinien przeprowadzić 
kontrolę oraz testy obejmujące: 
- Wizualną i funkcjonalną kontrolę wszystkich części instalacji dozorowej CCTV.  
- Potwierdzenia kompletności instrukcji operatora oraz dokumentacji, 
- Podpisany raport zawierający wykaz parametrów użytkowych systemu oraz wyniki kontroli 
tych parametrów, 
- Zalecany harmonogram prac konserwacyjnych, jeżeli nie uzgodniono warunków  
na prowadzenie konserwacji,  
- Szkolenia w celu umożliwienia personelowi zdobycia kwalifikacji zapewniających prawidłową 
obsługę systemu. 
- Kalibracja, ustawienie i programowanie kamer i systemu telewizji dozorowej  
w porozumieniu z Użytkownikiem na etapie realizacji,  
- Adresację urządzeń w sieci lokalnej ustalić z Użytkownikiem na etapie realizacji,  
System telewizji dozorowej powinien być objęty minimum 2 letnim okresem gwarancji. 
 
System należy okresowo poddawać konserwacji, zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez 
dostawcę systemu. Konserwacja powinna być wykonywana przez wykfalifikowany personel.  
 
 
 

9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
 
Instruktaż pracowników 
Pracownicy przed przystąpieniem do robót winni odbyć szkolenie BHP przeprowadzone przez 
uprawnioną osobę. 
Kierownik robót ma obowiązek poprzez podległe mu służby instruować pracowników 
o zagrożeniach związanych z prowadzonymi robotami jak również zobowiązany  
jest do prowadzenia stałej kontroli nad prawidłowością prowadzenia robót pod kątem 
bezpieczeństwa. 
 
Środki bezpieczeństwa na placu budowy 
Na placu budowy należy stosować następujące środki bezpieczeństwa: 
Pracownicy powinni zostać wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny i zobowiązani do 
używania go w trakcie prowadzenia robót; 
Obsługę ciężkiego sprzętu mogą prowadzić tylko osoby do tego upoważnione posiadające 
odpowiednie uprawnienia zawodowe; 
Materiały budowlane składowane na placu oraz sprzęt, który nie pracuje powinny być 
składowane tak, aby nie utrudniać ewakuacji w razie zagrożenia; 
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Plac budowy musi być odpowiednio zaopatrzony w sprzęt gaśniczy oraz wymagane przepisami 
materiały opatrunkowe i lecznicze; 
Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP; 
Wszystkie nieprawidłowości winny być niezwłocznie zgłaszane kierownikowi robót, który w razie 
konieczności zobowiązany jest je zgłosić odpowiednim służbom; 
Zakres prac stanowiący treść niniejszego opracowania powinien być wykonany zgodnie z 
dokumentacją projektową, dokumentacją fabryczną zastosowanych urządzeń, przy ścisłym 
przestrzeganiu obowiązujących norm, instrukcji, wytycznych oraz przepisów w zakresie BHP i 
PPOŻ; 
Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczególnie niebezpieczne lub w pobliżu urządzeń 
energetycznych prowadzi się na polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zakładu 
Energetycznego. Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń energetycznych powinni posiadać 
odpowiednie kwalifikacje; 
Kierownik robót ma obowiązek do kontrolowania przestrzegania przez pracowników obowiązku 
używania sprzętu ochronnego; 
Do obowiązków kierownika należy kontrola nad utrzymaniem porządku na placu budowy; 
Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie prowadzenia prac 
budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania przepisów 
BHP i udzielania pierwszej pomocy. 
 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126, Dz. 
U. z 2001 r. Nr 129, poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718) kierownik budowy ma 
obowiązek sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r. 
 

10. Uwagi końcowe 
 
Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż,  
Rozwiązania przedstawione w niniejszej dokumentacji zostały zaakceptowane przez Inwestora,  
Wykonawca zapozna się ze wszystkimi dokumentami formalnymi, załącznikami, warunkami 
technicznymi oraz spełni wszystkie zapisy w nich zawarte, 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokładne dane techniczne elementów, które 
mają być dostarczone i zamontowane na budowie. Wykonawca będzie mógł podjąć prace 
montażowe dopiero po uzyskaniu zatwierdzenia Inżyniera, 
Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robót, związane z wykonawstwem instalacji objętych 
niniejszą dokumentacją, winny być uzgodnione z autorem projektu, 
Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, 
w koordynacji z pozostałymi branżami procesu budowlanego, 
Należy stosować wyroby posiadające aprobaty oraz dopuszczenia do stosowania  
w budownictwie w Polsce, 
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Wykonawca oznaczy wszystkie ułożone kable i przewody w sposób jednoznaczny i czytelny dla 
Inwestora, 
Po wykonaniu instalacji elektrycznych należy dokonać wymaganych przepisami badań 
i pomiarów, po czym sporządzić odpowiednie protokoły, 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi systemów i 
instalacji, 
W celu zapewnienia ciągłego i prawidłowego funkcjonowania, instalacje powinny być objęte 
regularnymi przeglądami i poddawane obsłudze technicznej, 
Dopuszcza się zastosowania urządzeń przy zachowaniu wymaganych parametrów techniczno- 
funkcjonalnych podanych w niniejszej dokumentacji,  
 
 

Opracował:
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1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
1.1 Podstawa opracowania 

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmainami 
- Ustawa z dnia 26.06/1974 r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06 2003 r. Dz. U. nr 120 w sprawie 

informacji BIOZ i planu BIOZ 
- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6.02 2003 r. Dz. U. nr 47 poz. 401  w 

sprawie BHP podczas wykonywanych robót budowlanych 
- Ewentualne inne rozporządzenia lub zarządzenia dotyczące BHP w branży 
- Normy związane 

1.2 Cel i zakres opracowania 
Informacja jest sporządzana w celu dostarczenia kierownikowi budowy wiadomości, w oparciu 
o które sporządzi plan BIOZ. Informacja sporządzana jest w celu wskazania możliwych zagrożeń 
oraz sposobów zapobiegania. 

1.3 W czasie budowy obiektu będą występować następujące zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi: 
 montaż elementów konstrukcyjnych obiektu; 
 prace na wysokości ponad 1,0 m od powierzchni terenu; 
 roboty z wykorzystaniem dźwigów; 
 roboty ziemne – wykopy; 
 roboty transportowe i przeładunkowe; 
 roboty ciesielskie; 
 roboty zbrojarskie 
 roboty betonowe 
 roboty dekarskie; 
 roboty impregnacyjne; 
 roboty malarskie i lakiernicze; 
 składowanie materiałów; 
 zagrożenie warunkami klimatycznymi w czasie wykonywania robót montażowych 

jak silny wiatr, wysoka lub niska temperatura powietrza i silne opady deszczu lub 
śniegu oraz mgła, 

1.4 Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie: 
 drogi dojazdowe 
 wykopy 
 linie elektryczne 
 sieci podziemne 

1.5 Wskazanie sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót niebezpiecznych.  
Zgodnie z art. 237 ustawy Kodeksu pracy, pracownika nie wolno dopuścić do pracy, do której 
wykonywania nie posiada kwalifikacji o potrzebnych umiejętności oraz dostatecznej znajomości 
BHP. 
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Pracownik musi przejść szkolenie: 
1) ogólne 
2) stanowiskowe 
Pracownik powinien posiadać aktualnie badania lekarskie. 
Szkolenie musi prowadzić osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. 

1.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz 401 w sprawie BHP 
podczas wykonywania robót budowlanych. 
 W szczególności należy: 

a) ogrodzić lub w inny sposób zabezpieczyć teren budowy  
b) zapewnić przeszkolenie okresowe personelu w zakresie BHP w zakresie technologii robót 
c) należy zapewnić pracownikom odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej 
d) przy łączeniu elementów przez spawanie należy stanowisko spawania osłonić ekranem 
dla zabezpieczenia przed promieniowaniem i pożarem 
e) w pobliżu miejsca pracy spawacza należy ustawić gaśnicę i koc azbestowy 
f) w okresie budowy prowadzenie napowietrznych instalacji elektrycznych jest 
niedopuszczalne 
g) do oświetlenia ciemnych miejsc w czasie robót należy używać instalacji słaboprądowych 
(24V) 
h) narzędzia podręczne muszą być w dobrym stanie  
i) użycie uszkodzonych narzędzi jest zabronione  
j) miejsca niebezpieczne należy oznakować tablicami ostrzegawczymi 

 Maszyny i urządzenia. 
a) używany sprzęt podnoszący winien mieć aktualne badania UDT 
b) nie wolno używać zawiesi nie posiadających atestu 
c) sprzęt stosowany musi być sprawny 
d) naprawy sprzętu muszą przeprowadzać osoby uprawnione 
e) używany sprzęt musi posiadać oznakowanie (tabliczki znamionowe) i instrukcję obsługi 
f) urządzenia podnoszące muszą być sprawdzane codziennie przed przystąpieniem do pracy  
g) dźwig nie może przenosić ciężaru nad miejscami pracy ludzi i sprzętu  
h) elementy montażowe muszą być przenoszone co najmniej 1m nad przeszkodami  
i) elementy montażowe powinny mieć liny kierunkowe 
j) wchodzenie pracowników na miejsca pracy budowanego obiektu może odbywać się tylko 
po drabinach zgodnych z normą 
k) pomosty robocze muszą posiadać poręcze 
l) pomosty robocze muszą posiadać atesty 

Na podstawie powyższych informacji Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlanych i 
przepisy BHP, zawierające następujące informacje: 
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 plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów 
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu 
ratunkowego; 

 zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót; 
 informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji; 
 informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót 

stwarzających zagrożenie; 
 informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych zawierające: 
o określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  
o określenie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 

zagrożeń,  
o określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z 

wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór; 
o określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie 

budowy; 
o wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych; 
o wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn innych urządzeń technicznych. 
2. Uwagi końcowe 
- Wszelkie roboty ziemne oraz związane z obudową wykopu i fundamentowaniem należy 

wykonywać pod stałym nadzorem geologicznym 
- Wykopy chronić przed wodą opadową i gruntową 
- Beton pielęgnować i chronić 
- Roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych 
- Roboty prowadzić zachowaniem przepisów BHP i stateczności elementów konstrukcyjnych 
- Roboty związane z betonowaniem konstrukcji wykonywać na podstawie ustalonej przez 

wykonawcę technologii robót betonowych 
- Niniejsza dokumentacja została opracowana w celu uzyskania pozwolenia na budowę i nie może 

stanowić podstawy do realizacji obiektu, roboty budowlane mogą być prowadzone jedynie na 
podstawie szczegółowych projektów wykonawczych opracowanych przez osoby posiadające 
stosowne uprawnienia budowlane 

- Otwory instalacyjne w elementach konstrukcyjnych wykonać wg projektu instalacji po 
uzgodnieniu ich wymiarów i usytuowania z projektantem konstrukcji 

- Wykonanie kotew iniekcyjnych ścianek obudowy wykopu w gruncie działek sąsiednich uzgodnić 
z ich właścicielami 

- Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wyczyścić teren budowy i usunąć elementy 
istniejącego budynku byłej stacji kontroli pojazdów. Konstrukcję stalowych dachów szedowych 
należy zdemontować i poddać szczegółowej ekspertyzie stanu technicznego w celu określenia 
warunków ich dalszego wykorzystania  
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- Wykorzystanie istniejących konstrukcji stalowych dachów szedowych, jako dekoracji 
pomieszczeń, dopuszcza się pod warunkiem wykonania, na etapie projektu wykonawczego, 
szczegółowej ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji oraz szczegółowego projektu 
wykonawczego dekoracji oraz wzmocnień i zabezpieczeń antykorozyjnych. 

- Roboty wykonywać zgodnie z: 
o  „Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” Arkady 1989 r., sprawdzając 

aktualność norm i przepisów wymienionych w opracowaniu 
o Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47) 
o z zaleceniami i wytycznymi producentów materiałów oraz z zasadami tzw. sztuki 

budowlanej 
- Materiały budowlane powinny posiadać niezbędne certyfikaty, deklaracje zgodności z PN lub 

aprobatę techniczną 
- Stemplowanie szalunku stropów można usunąć po osiągnięciu przez beton założonej 

wytrzymałości 
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