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1. Wieza cisnien Bedzin.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 Roboty fundmentowe
1.1 Roboty budowlane wykonywane od zewnatrz wiezy cisnien
1.1. Izolacja scian fundamentowych
1
1|KNR 19-01 |Wykopy przy odkrywaniu istniejagcych fundamentéw odcinkami w gruncie mo- |m3
d.1.|/0114-05 krym kategorii lll
1.1
2*3.14*3.40*1.20*1.20 m3 30.747
RAZEM 30.747
2|KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni ponad 5,0m2 muréw przy uzyciu szczotek stalo- m2
d.1./0639-06 wych w miejscach trudno dostepnych
1.1
(0.43+1.30+0.18)*2*3.14*3.30 m?2 39.583
RAZEM 39.583
3|KNR 19-01 |Przymurowanie do osciezy $cianek o grubosci przymocowania 1 cegtly - Prze- |m2
d.1.|/0311-03 murowanie trzech warstw cegiet wzdtuz catego obwodu, naprzemiennie. Zasto-
1.1 sowanie dobrze wypalonej ceglty min 25Mpa
2*3.14*3.2*0.40 m?2 8.038
RAZEM 8.038
4/KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gtadkich z cegly zabytkowej - Uzupetenienie spoin w ceg- |m?2
d.1.|0827-01 le
1.1
39.583 m?2 39.583
RAZEM 39.583
5|KNR BC-02 |Hydrofobizacja przez natrysk podtozy mineralnych powierzchni z cegty przy re- |[m2
d.1.|/0129-06 nowacji starego budownictwa
1.1
39.583 m?2 39.583
RAZEM 39.583
6|KNR BC-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajgce na powierzchniach pionowych- Ma-|m2
d.1./0302-02 sa uszczelniajgca systemowa
1.1
39.583 m?2 39.583
RAZEM 39.583
7|KNR 19-01 |Uzupetnienia spadkéw podokiennych. Analogia: Wykonanie warstwy spadko- |m
d.1.|0337-06 wej z zaprawy mineralnej cementowej w spadku 2%
1.1
2*3.14*2.90 m 18.212
RAZEM 18.212
8|KNR 19-01 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m z ubiciem warst- |m3
d.1.|0115-02 wami w gruncie kategorii lll
1.1
2*3.14*3.40*1.20*0.90 m3 23.060
RAZEM 23.060
9|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3
d.1./0211-08 mi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyta-
1.1 dowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach
30.747-23.06 m3 7.687
RAZEM 7.687
10|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |m3
d.1./0214-04 odlegtosci transportu gruntu kategorii IlI-IV samochodami samowytadowczymi
1.1 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
Krotnos¢ = 8
7.687 m3 7.687
RAZEM 7.687
11 Koszt sktadowanie ziemi na wysypisku m3
d.1.
1.1
7.687 m3 7.687
RAZEM 7.687
1.1. Opaska zwirowa
2
12|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kategorii -1V
1.2
2*3.14*3.80*1.0 m?2 23.864
RAZEM 23.864
13|KNR 2-31 tawa betonowa zwykta pod obrzeze betonowe m3
d.1.|0402-03
1.2
2*3.14*4.20*0.20*0.20 m3 1.055
RAZEM 1.055
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14|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnie- |m
d.1.|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
1.2
2*3.14*4.20 m 26.376
RAZEM 26.376
15/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi recznie wzdtuz osi drogi  |m2
d.1.|0201-04
1.2
2*3.14*3.80*1.60 m?2 38.182
RAZEM 38.182
16|KNR 2-31 Chodniki o nawierzchni zwirowej o grubosci warstwy po zageszczeniu 5cm - |m2
d.1./0202-05 Wykonanie opaski zwirowej po obwodzie wiezy widokowej szerokosci 1,0m z
1.2 otoczakow frakgji 16/32mm
38.182 m?2 38.182
RAZEM 38.182
17|KNR 2-31 Chodniki o nawierzchni zwirowej o grubosci warstwy po zageszczeniu 5cm - za|m?2
d.1./0202-06 kazdy dalszy 1cm - Wykonanie opaski zwirowej po obwodzie wiezy widokowej
1.2 szerokosci 1,0m z otoczakéw frakcji 16/32mm
Krotnos¢ = 30
38.182 m?2 38.182
RAZEM 38.182
1.2 Roboty budowlane wykonywane od wewnatrz wiezy cisnien
18/KNR 19-01 |Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw odcinkami w gruncie mo- |m3
d.1./0114-05 krym kategorii lll
2
3.14*2.20*2.20*0.70 m3 10.638
RAZEM 10.638
19|KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni ponad 5,0m2 muréw przy uzyciu szczotek stalo- m2
d.1./0639-06 wych w miejscach trudno dostgepnych
2
2*3.14*2.20*2.20 m?2 30.395
RAZEM 30.395
20|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gtadkich z cegty zabytkowej - Uzupetenienie spoin w ceg- |m?2
d.1.|/0827-01 le
2
30.395 m?2 30.395
RAZEM 30.395
21|KNR BC-02 |Hydrofobizacja przez natrysk podtozy mineralnych powierzchni z cegty przy re- |m2
d.1./0129-06 nowacji starego budownictwa
2
30.395 m?2 30.395
RAZEM 30.395
22|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéow stalowych zebrowanych kg
d.1.|0202-03
2
0.408 kg 0.408
RAZEM 0.408
23|KNR 4-01 Uzupetnienie betonu w zbrojonych tawach i stopach fundamentowych m3
d.1.|0203-04
2
(0.12*0.30+0.10%1.30+0.20*2.20+0.20*2.20*0.50)*2*3.14*2.15 m3 11.153
RAZEM 11.153
24|ZKNR C-2.1 |Analogia: Osadzenie sruby kotwigcej dt 200cm , M16 co 100cm po obwodzie |szt
d.1.|0703-06
2
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
25|KNR 19-01 | Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m z ubiciem warst- |m3
d.1./0115-02 wami w gruncie kategorii 1l
2
3.14*1.80*1.80*0.70 m3 7.122
RAZEM 7.122
26|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3
d.1./0211-08 mi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyta-
2 dowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach
3.14*2.20*2.20*0.70 m3 10.638
-3.14*1.80*1.80*0.70 m3 -7.122
RAZEM 3.516
27|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |m3
d.1./0214-04 odlegtosci transportu gruntu kategorii I1I-IV samochodami samowytadowczymi
2 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
Krotnos¢ = 8
3.516 m3 3.516
RAZEM 3.516
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28 Koszt sktadowanie ziemi na wysypisku m3
d.1.
2
3.516 m3 3.516
RAZEM 3.516
2 Naprawa wiezy cisnien od strony wewnetrznej
2.1 Antykorozja $cian wiezy
29|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo-$cierne wewnetrznych powierzchni zbiornikéw sta- |m?2
d.2.|/0112-08 lowych od stanu wyjsciowego powierzchni A do pierwszego stopnia czystosci .
1 Dodatek tablica 9901, praca wykonana przez alpinistow
Wieza 3.14*(1.94+2.72)*3.16 m?2 46.238
3.14*(1.62+1.94)*3.08 m?2 34.429
3.14*(1.0+1.62)*13.79 m?2 113.448
3.14%(1.0+1.44)*1.32 m?2 10.113
Spod zbiorni-|3.14*1.70%1.70 m?2 9.075
ka
RAZEM 213.303
30|/KNR 7-12 Odttuszczanie zbiornikéw stalowych. Dodatek tablica 9901, praca wykonana |m?2
d.2.|/0105-05 przez alpinistow
1
213.303 m?2 213.303
RAZEM 213.303
31/KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym, farbami do gruntowania epoksydowy- |m2
d.2.|/0219-04 mi, zbiornikéw. Dodatek tablica 9901, praca wykonana przez alpinistow
1
213.303 m?2 213.303
RAZEM 213.303
32|KNR 7-12 Malowanie zbiornikéw natryskiem pneumatycznym, emaliami epoksydowymi. |m2
d.2.|0226-04 Dodatek tablica 9901, praca wykonana przez alpinistow
1
213.303 m?2 213.303
RAZEM 213.303
33|KNR 7-12 Malowanie zbiornikéw natryskiem pneumatycznym, emaliami epoksydowymi. |m2
d.2.|0226-04 Dodatek tablica 9901, praca wykonana przez alpinistow
1
213.303 m?2 213.303
RAZEM 213.303
2.2 Demontaz rur stalowych
34 Demontaz istaniejgcych rur stalowych wewnatrz wiezy fi 100mm. Praca na wy- |[mb
d.2. sokosci
2
8.25+11.30 mb 19.550
RAZEM 19.550
35 Demontaz istaniejgcych rur stalowych wewnatrz wiezy fi 125mm. Praca na wy- [mb
d.2. sokosci
2
14.15 mb 14.150
RAZEM 14.150
36 Demontaz istaniejgcych rur stalowych wewnatrz wiezy fi 200mm. Praca na wy- |[mb
d.2. sokosci
2
17.2 mb 17.200
RAZEM 17.200
2.3 Wzmochienie ptaszcza trzonu w poziomie 0
37 Zakup konstrukcji stalowej wraz z sSrubami do montazu do istniejgcego ptasz- |t
d.2. cza stalowego
3
1.549%1.05 t 1.626
RAZEM 1.626
38|KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajgcych z profili walcowanych na goraco pod lekkg |t
d.2.{1005-01 obudowe o masie do 80kg - Montaz konstrukcji drobnej, mocowanie ptaszcza
3 do konstrukcji
(1.549-1.47252)*1.05 t 0.080
RAZEM 0.080
39|KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajgcych z profili walcowanych na goraco pod lekkg |t
d.2.{1005-03 obudowe o masie do 160kg . Analogia: Montaz ptaszcza stalowego gr 7mm
3 wraz z montazem do istniejgcej konstrukcji stalowej Srubami
(1.47252)*1.05 t 1.546
RAZEM 1.546
24 Antykorozja podestow stalowych wraz z wymiang konsol
40 Wymiana konsoli stalowych szt
d.2.
4
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
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41|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo-$cierne wewnetrznych powierzchni zbiornikéw sta- |m2
d.2.|/0112-08 lowych od stanu wyjsciowego powierzchni A do pierwszego stopnia czystosci .
4 Dodatek tablica 9901, praca wykonana przez alpinistow. Konstrukcja podestow
oraz konsol stalowych
(3.40*3+2.90*3+2.65*3+2.40*3+2.15*3)*0.434*1.05 m?2 18.456
15*0.50 m?2 7.500
RAZEM 25.956
42|KNR 7-12 Odttuszczanie zbiornikdw stalowych. Dodatek tablica 9901, praca wykonana |m2
d.2.|0105-05 przez alpinistow
4
25.956 m?2 25.956
RAZEM 25.956
43|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym, farbami do gruntowania epoksydowy- |m2
d.2.|0219-04 mi, zbiornikdéw. Dodatek tablica 9901, praca wykonana przez alpinistéw
4
25.956 m?2 25.956
RAZEM 25.956
44|KNR 7-12 Malowanie zbiornikéw natryskiem pneumatycznym, emaliami epoksydowymi. |m2
d.2.|/0226-04 Dodatek tablica 9901, praca wykonana przez alpinistow
4
25.956 m?2 25.956
RAZEM 25.956
45|KNR 7-12 Malowanie zbiornikéw natryskiem pneumatycznym, emaliami epoksydowymi. |m2
d.2.|/0226-04 Dodatek tablica 9901, praca wykonana przez alpinistow
4
25.956 m?2 25.956
RAZEM 25.956
3 Naprawa wiezy cisnien od strony zewnetrznej
3.1 Antykorozja $cian wiezy
46|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 30m . Rusztowanie systemo- |m2
d.3.|1604-05 we
1
4*6.0*27.50 m?2 660.000
RAZEM 660.000
47|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo-$cierne wewnetrznych powierzchni zbiornikéw sta- |m2
d.3./0112-08 lowych od stanu wyjsciowego powierzchni A do pierwszego stopnia czystosci.
1
Wieza 3.14*(1.94+2.72)*3.16 m?2 46.238
3.14*(1.62+1.94)*3.08 m?2 34.429
3.14*(1.0+1.62)*13.79 m?2 113.448
3.14%(1.0+1.44)*1.32 m?2 10.113
Zbiornik 3.14*(1.44+2.90)*2.05 m?2 27.937
2*3.14*2.90*3.20 m?2 58.278
RAZEM 290.443
48|KNR 7-12 Odttuszczanie zbiornikéw stalowych m2
d.3.|0105-05
1
290.443 m?2 290.443
RAZEM 290.443
49|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym, farbami do gruntowania epoksydowy- |m2
d.3.|0219-04 mi, zbiornikéw
1
290.443 m?2 290.443
RAZEM 290.443
50|KNR 7-12 Malowanie zbiornikéw natryskiem pneumatycznym, emaliami epoksydowymi  |m2
d.3.|0226-04
1
290.443 m?2 290.443
RAZEM 290.443
51|KNR 7-12 Malowanie zbiornikéw natryskiem pneumatycznym, emaliami epoksydowymi  |m2
d.3.|0226-04
1
290.443 m?2 290.443
RAZEM 290.443
52 Praca rusztowan - Rusztowania rurowe zewnetrzne o wysokosci powyzej do 40 |kpl
d.3. m (100 m2 wg rzutu pionowego)
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Naprawa skorodowanego poszycia stalowego
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53 Zakup konstrukcji stalowej wraz z srubami mocujagcymi M14 t
d.3.
2
Ptaszcz sta- |1.963 t 1.963
lowy
Katownik 0.17 t 0.170
L50
Sruby, na-  |0.10 t 0.100
kretki
RAZEM 2.233
54|KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajgcych z profili walcowanych na goraco pod lekkg |t
d.3.{1005-03 obudowe o masie do 160kg . Analogia: Wymiana skorodowanego ptaszcza
2 stalowego wraz z wykonaniem nowego z blachy 7mm oraz 8mm . Wsp. R=S=
1,5 ( dodatkowy demontaz)
30*0.007*7850/1000 t 1.649
5*0.008*7850/1000 t 0.314
RAZEM 1.963
55/KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajgcych z profili walcowanych na goraco pod lekkg |t
d.3.{1005-01 obudowe o masie do 80kg - Naprawa skorodowanego kgtownika stalowego
2 50x5 - obramowanie otowréw wentylacyjnych i drzwi nad dawng antresola.
Wsp. R=S=1,5 (dodatkowy demontaz)
3.77*45/1000 t 0.170
RAZEM 0.170
4 Naprawa zbiornika stalowego
4.1 Antykorozja zbiornika stalowego od wewnatrz
56|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo-$cierne wewnetrznych powierzchni zbiornikéw sta- |m2
d.4./0112-08 lowych od stanu wyjsciowego powierzchni A do pierwszego stopnia czystosci .
1. Wykonanie antykorozji wewnetrznej czesci zbiornika stalowego
Scianka 2%3.14*2.90*3.20 m?2 58.278
zbiornika
3.14*(1.44+2.90)*2.05 m?2 27.937
Spod zbiorni-|3.14*1.50%1.50 m?2 7.065
ka
RAZEM 93.280
57|KNR 7-12 Odttuszczanie zbiornikéw stalowych m2
d.4.|0105-05
1
93.28 m?2 93.280
RAZEM 93.280
58| KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym, farbami do gruntowania epoksydowy- |m2
d.4.|0219-04 mi, zbiornikéw
1
93.28 m?2 93.280
RAZEM 93.280
59|KNR 7-12 Malowanie zbiornikéw natryskiem pneumatycznym, emaliami epoksydowymi  |m2
d.4.|0226-04
1
93.28 m?2 93.280
RAZEM 93.280
60|/KNR 7-12 Malowanie zbiornikéw natryskiem pneumatycznym, emaliami epoksydowymi  |m2
d.4.|0226-04
1
93.28 m?2 93.280
RAZEM 93.280
4.2 Naprawa rury stalowej, iglicy
61 Demontaz istniejgcej rury stalowej wewnatrz wiezy fi 400mm. Praca na wyso- |mb
d.4. kosci
2
7.3 mb 7.300
RAZEM 7.300
62|KNR 2-18 Rury stalowe o zigczach spawanych o srednicy 400mm i grubosci $cianki 15, |m
d.4./0104-08 Omm. W kosztach sprzetu uwzgledni¢ koszt transportu na gore zbiornika
2
7.3 m 7.300
RAZEM 7.300
63|/KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym, farbami do gruntowania epoksydowy- |m2
d.4./0219-03 mi, rurociggdéw stalowych o $rednicy zewnetrznej powyzej 108mm
2
2*3.14*0.20*7.30 m?2 9.169
RAZEM 9.169
64| KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi rurociggéw  |m2
d.4./0226-03 stalowych o $rednicy zewnetrznej powyzej 108mm
2
9.169 m?2 9.169
RAZEM 9.169
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65/KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi rurociggéw  |m2
d.4./0226-03 stalowych o $rednicy zewnetrznej powyzej 108mm
2
9.169 m?2 9.169
RAZEM 9.169
66|/KNR 13-14 |Iglica odgromowa na stupie stalowym szt
d.4.|/0302-01
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.3 Naprawa pokrycia dachowego
67 Demontaz istniejgcej pozostatosci kosntrukcji wsporczej dachu zbiornika. Po- |m2
d.4. wierzchnia dachu ok. 14m2
3
3.14*3.30%1.35 m?2 13.989
RAZEM 13.989
68 Zakup konstrukcji stalowej wraz z Srubami mocujacymi M14, blachami wezto- |t
d.4. wymi, potgczeniami
3
0.342 t 0.342
RAZEM 0.342
69|KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajgcych z profili walcowanych na goraco pod lekkg |t
d.4.{1005-01 obudowe o masie do 80kg - Naprawa skorodowanego kgtownika stalowego
3 50x6 - obramowanie otowréw wentylacyjnych i drzwi nad dawng antresola.
Wsp. R=S=1,5 (dodatkowy demontaz)
Katownik 50 [4.47%(3.0*12+2*3.14*2.90)/1000 t 0.242
Blacha wez- |0.10 t 0.100
towa, bla-
chownice,
Sruby
RAZEM 0.342
70|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dacho- m3
d.4.|0408-07 wych z tarcicy nasyconej
3
3.40*0.08*0.16*12 m3 0.522
RAZEM 0.522
71|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.4.|/0410-01
3
3.14*3.40%1.55 m?2 16.548
RAZEM 16.548
72|KNR-W 2-02 |Obroébki z blachy z cynku grubosci 0,55mm przy szerokosci w rozwinigciu po- |m?2
d.4.|0515-02 nad 25cm - Okap,
3
2*3.14*3.30*0.50 m?2 10.362
RAZEM 10.362
73|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachu blachg tytan cynk na rabek stojacy m2
d.4.|/0509-02
3
13.989 m?2 13.989
RAZEM 13.989
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