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. DANE 0GOLNE

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU WIEZY CISNIEN PRZY ULICY WILLOWEJ W BEDZINIE

1.1 Przedmiot opracowania
Projekt budowlany remontu budynku wiezy cisnien przy ulicy Willowej w Bedzinie
1.2 Adres inwestycji:

42-500 Bedzin dz. Nr 1494/24

1.3 Inwestor:

Miasto Bedzin
Ul. 11 Listopada 20
42-500 Bedzin

1.4 Podstawa opracowania:

1.4.1  Umowa z dnia 31.05.2019

1.4.2  Wizja lokalna

1.4.3  Ekspertyza techniczna z grudnia 2017
1.44  Uzgodnienia z Zamawiajacym

1.5 Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest remont istniejacego obiektu —nitowanej
wiezy cisnien w konstrukciji stalowej, przy ulicy Willowej w Bedzinie GrodZcu.
Dokumentacja obejmuje swoim zakresem niezbedne prace remontowe, prowadzace do
zabezpieczenia konstrukciji, a co za tym idzie przedtuzenia jej Zywotnosci, wydobycie
walordw estetycznych oraz poprawe bezpieczenstwa dla osob przebywajacych w jej
poblizu.

Dodatkowo w ramach opracowania uwzgledniono iluminacije obiektu oraz
niezbedne zabezpieczenie w postaci instalacji odgromowe;.

Opracowanie wykonano na zlecenie Zamawiajacego.



1.6 Dane wyjsciowe do opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie informacji uzyskanych od
Zamawiajacego, uzgodnien, wizji lokalnej, a przede wszystkim w oparciu o udostepniona
przez Zamawiajacego dokumentacje dotyczaca stanu technicznego obiektu wraz z
obliczeniami statycznymi , wynikami badan mechanicznych i chemicznych.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin oraz w oparciu o ekspertyze stanu
technicznego opracowang w grudniu 2017 roku przez dr hab. Inz. Jana Zamorowskiego ( prof.
ATH) dr inz. Zbigniewa Pajaka, drinz. Grzegorza Gremza, przyjeto zatozenia do wykonania
niezbednego zakresu robot budowlanych, majacych na celu zabezpieczenie konstrukeji przed
dalsza postepujaca degradacja i wydobycie jej walordw zabytkowych, jako pozostatosci okresu
przemysfowego , a takze podkreslenie jej znaczenia jako dominanty w terenie.

II. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - stan istniejacy

Istniejaca, stalowa, nitowana wieza ci$nien, potozona jest okoto 5 kilometrow w
linii prostej na pétnocny zachéd od centrum Bedzina, w dzielnicy Grodziec. Zlokalizowana zostata
na najwyzszym wzniesieniu w poblizu, dlatego géruje nad okolica, szczegdlnie dobrze widoczna od
strony zachodniej, jadac ul. Barlickiego. Do samego podnéza wiezy prowadzi waska, asfaltowa,
wewnetrzna droga dojazdowa ( ul. Willowa), zapewniajac mozliwo$¢ dojazdu od odstonietej nieco
,strony zachodniej.

Pozostata cze$¢ wzgorza od strony pétnocnej i wschodniej, pozostaje zaro$nieta
stosunkowo gesto drzewami.

Teren w najblizszym otoczeniu przedmiotowego obiektu, a dokfadniej wokaét murowanego cokotfu
ksztattuje sie nierownomiernie.

W mniej wiecej 2/3 obwodu, istniejacy teren znajduje sie nieco ponizej (0. 10 cm )
ostatniego rzedu cegiet istniejacego fundamentu, natomiast po stronie pétnocne; istnieje znaczace
obnizenie terenu ( nawet do ok. 1,5 m ) wymagajace niwelacji, w zwiazku z planowanym
zagospodarowaniem wokot wiezy ( poza zakresem niniejszej dokumentacii ).

Obiekt wpisany zostat do gminnej ewidencji zabytkdw uchwata nr XXI1/327/2013 Rady
Miejskiej Bedzina z dnia 28 stycznia 2013 roku.



1.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - projektowane

Projekt przewiduje w najblizszym otoczeniu wiezy, opaske Zzwirowa, ktdra
stanowi¢ bedzie bufor pomiedzy planowanym utwardzeniem placu przy wiezy ( odrebne
opracowanie), a istniejagcym fundamentem budowli. Wyréwnanie terenu do jednolitego
poziomu po zewnetrznym obwodzie istniejacego fundamentu, jest przedmiotem odrebnego
opracowania zwiazanego z zagospodarowaniem terenu parku.

Projektowana opaska Zwirowa, w promieniu 1 metra od murowanej
$ciany fundamentowej wiezy, wykonana bedzie z otoczakéw ptukanych o frakeji 16/ 32
mm, zakonczona betonowym obrzezem ( 6x20x50 cm o promieniu =4,15 m, tawa

betonowa z betonu B25 18x10 z oporem), na styku z posadzka placu ( wg odrebnego

opracowania) .

W opasce umieszczono osiem opraw iluminacyjnych wg czesci

elektrycznej.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

DANE CHARAKTERYSTYCZNE

Wysokosé catkowita 27,15 m
Wysokos$é do przewezenia 19,90 m
Wysokos$é dolnej czesci zhiornika 21,15 m
Wysokosé gtownej czesci zhiornika 22,60 m
wysokos¢ od okapu do szczytu dachu 25,80 m
$rednica wewnetrzna fundamentu 4,78 m
$rednica zewnetrzna fundamentu 6,30 m
Srednica wewnetrzna ptaszcza wiezy przy fundamencie 5,44 m
Srednica wewnetrzna plaszcza wiezy w przewezeniu 2,00 m
Srednica wewnetrzna ptaszcza wiezy pod zbiornikiem 2,87 m
Srednica zbiornika 5,80m
Dach o spadku 24 st.




2. STANISTNIEJACY

Nitowana wieia ci$nien zostata zbudowana w 1902 roku dla potrzeb przemystowych,
jako zhiornik magazynowy wody o pojemnosci 100 m3, od ktérego poprowadzono wewnatrz
konstrukcji sie¢ rur, zaopatrujacych pobliskie zabudowania w wode do celéw gospodarczych i
bytowych.

Wieza stanowi ewenement na skale kraju ze wzgledu na swoja samonos$na, stalowa
konstrukcje, gdzie jako elementow taczacych arkusze blachy, uzyto nitdw o $rednicy 17 mm w
rozstawie co 56 mm.

Pionowe faczenia blach wystepuja w rozstawie od 30 cm do potowy diugosci arkusza.
Poziome szwy taczace kolejne zwinigte arkusze blachy tzw.: cargi, wystepuja w powtarzalnym
rozstawie co ok. 1545 mm

Cata konstrukcja skfada sie z osiemnastu carg, z czego trzynascie stanowi trzon wiezy
( do przewezenia) , a kolejne pig¢ tworzy gorna jej czes¢ — zbiornik.

Cato$¢ zwienczona byta stozkowym dachem o spadku 24 stopni, na chwile obecna dach
wraz z wszystkimi jego elementami drewnianymi zostat zdemontowany. Pozostaty jedynie
stalowe katowniki rozpigte pomiedzy obrzeiem zbiornika, a rura centralng, na koncu ktdrej
przymocowano iglice odgromowa, wierczaca catos¢ budowli.

Fundament konstrukcji stanowi ceglana, murowana $ciana fundamentowa, w formie
walca, schodkowo zwezajacego sie ku gorze ( trzy pierScienie ). Stalowy trzon wiezy zakotwiony
zostat do ceglanego fundamentu za pomoca szesnastu promieni§cie umiejscowionych srub M24,
rozmieszczonych w odlegtosci ok. 50 mm od dolnego kotnierza.

Do wnetrza konstrukcji, prowadza stalowe dwuskrzydtowe drzwi, usytuowane w
pierwszej cardze od strony potudniowo-wschodniej. W wnetrzu znajdowato sie niegdy$ piec
platform, usytuowanych na poziomych tréjkatnych stezeniach, mocowanych za pomoca nitow do
poszycia trzonu wiezy, ktére umozliwiaty wejScie na poziom zewnetrznej galerii.

W chwili obecnej, pozostato$cia po wewnetrznych platformach, sa istniejace stezenia
z profili stalowych, za$ $ladem po, nie istniejacej juz galerii zewnetrznej, otwor wyj$ciowy pod
zbiornikiem.

Z trzech stron poszycia trzonu wiezy , pomiedzy mocowaniami stezen, znajduja sie po
dwa otwory wentylacyjne.

2.1 Fundament - stan istniejacy

Istniejacy fundament wiezy ci$nien, zgodnie ekspertyza techniczng oraz wizja
lokalna, jest w stosunkowo dobrym stanie.
Sciana fundamentowa, wykonana z dobrze wypalonej cegty petnej nie posiada $ladéw uszkodzer
mechanicznych. Lekko zawilgocona wymaga spoinowania.



2.2 Trzon - stan istniejacy

Zgodnie z przeprowadzonymi ogledzinami oraz na podstawie ekspertyzy technicznej oraz
badania prébek, trzon wiezy jest w chwili obecnej w stanie niezadawalajagcym i wymaga napraw.

Prac naprawczych wymagaja dwa obszary. Perforacje i uszkodzenia poszycia wystepuja
na pieciu poziomach wiezy, w miejscach mocowania stezen pod podesty. Na kazdym z pigciu
poziomow wystepuja trzy punkty mocujace, w kazdym z nich wystepuja uszkodzenia poszycia
trzony ( wg czesci rys.)

Drugim obszarem wymagajacym naprawy jest podstawa wiezy, w miejscu styku z
fundamentem.

2.3 Zbiornik- stan istniejacy

Zbiornik, zgodnie z opinia techniczng, jest w stanie ogdlnym dobrym, bez $ladow
perforacji majacych wptyw na no$no$¢ konstrukcji. Do demontazu wskazane zostaty
pozostatosci instalacji wodnej ( rury stalowe przytwierdzone do dna zbiornika )

Celem odciazenia konstrukcji ze zbednego balastu.

2.4 Dach, rura centralna, iglica- stan istniejacy

Zwienczenie konstrukcji wymaga prac remontowych i odtworzeniowych. Kiepski stan
rury centralnej oraz katownikéw stabilizujacych ja w goérnej czeSci , wymaga wymiany ( wraz z
iglica i jej mocowaniem).
Natomiast do odtworzenia w cato$ci konstrukcja dachu wraz z pokryciem

Wszystkie stalowe elementy wiezy , przede wszystkim ptaszcz (obustronnie ), ale takze
wewnetrzne istniejace w pieciu poziomach stezenia ( wraz z wszystkimi elementami ) wymagaja
gruntownego oczyszczenia oraz zabezpieczenia antykorozyjnego.

3. OPIS TECHNICZNY -REMONT

3.1 Fundament

Ze wzgledu na postepujaca korozje dolnej czesci pierwszej cargi, na styku z
fundamentem proponuje sie na rozwiazanie projektowe majace na celu stabilizacje
konstrukciji, poprzez dodatkowy fundament zelbetowy i w ten sposdb zapewnienie
stabilizacji konstrukcji

( wg czesci konstrukceyijnej).
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Dodatkowo istniejaca $ciane fundamentowa nalezy obustronnie oczyscic,
zaimpregnowac i uzupetni¢ spoiny zaprawa.

Uzupetnienie ubytkéw spoin, przed wczes$niejszym mechanicznym
oczyszczeniem i usunigciem luznych, niezwiazanych drobin, nalezy uzupetni¢
mechanicznie zaprawa mineralng ( np.: Fugenmortel Remmers lub inny o parametrach
nie gorszych) . Do obustronnej impregnaciji $ciany fundamentowej zaréwno od strony
wewnetrznej jak i z zewnatrz nalezy uzy¢ preparatu hydrofobowego (np.: Funcosil AS
Remmers lub inny o parametrach nie gorszych) .

W zwiazku z tym, iz gorna cze$¢ fundamentu ceglanego, na styku z
konstrukcja stalowa, jest najmocniej zdegradowana, nalez ja przemurowac od nowa.
W Tym celu, nalezy wymieni¢ pierwsze trzy warstwy cegiet, przemurowujac
odcinkowo, wzdtuz catego obwodu, naprzemiennie, zaczynajac w potowie odlegto$ci
pomiedzy $rubami mocujacymi trzon wiezy, az do Srodka odlegto$ci pomiedzy
kolejnymi ( odcinki dt. ok. 120cm .)

Do przemurowan nalezy zastosowac dobrze wypalona, mrozoodporna cegte petna o
wytrzymatosci na $ciskanie min, 25 Mpa.

Po uzupetnieniu spoin i przemurowaniu uszkodzonych cegiet, nalezy
oczysci¢ obustronnie lico cegiet Sciany fundamentowej za pomoca obrdbki
strumieniowo-ciernej

Zewnetrzng cze$¢ Sciany fundamentowej nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
masa uszczelniajaca (np.: Remmers Multi-Baudicht 2K lub inny o parametrach nie
gorszych)

Dla zapewnienia wiasciwego odptywu gérna, wystajaca ponad powierzchnie terenu,
czes$¢ cokotu pokry¢ modyfikowana polimerem, mrozoodporna i wodoodporna
mineralng zaprawa cementowa, ze spadkiem o wartosci 2 % na zewnatrz.

W trakcie prac, wykona¢ konserwacje Srub mocujacych oraz kotnierza stalowego u
podstawy wiezy.

3.2 Trzon wiezy

Ze wzgledu na stwierdzone, postepujace skorodowanie kotnierza oraz
pierwszej cargi , przyjeto rozwiazanie pozwalajace na wzmocnienie zakotwienia wiezy na
catym jej obwodzie.

W tym celu wykonano dodatkowy fundament w postaci wewnetrznego,
niezaleznego kotnierza zelbetowego, w ktérym osadzono nowe $ruby fundamentowe. Na
zelbetowym fundamencie planuje sig osadzenie startowej, stalowej cargi wewnetrznej (
blacha gr 7 mm)

, nitowanej ( nit BOM R 16 lub $rubaM14 klasa 8.8) w gdrnej czesci do istniejacego
ptaszcza ( wg czesci konstrukcyjnej ).
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W zamknigtej przestrzeni pomiedzy zewnetrznym kotnierzem, a pierwsza carga, nalezy
wykonac od $rodka, w odstepie co 20 cm otwory wentylacyjne $rednicy 15 mm.
.Przestrzen pomiedzy ptaszczami zabezpieczy¢ farba bitumiczna.

W miejscach ostabionych korozja oraz w miejscach widocznych perforaciji , nalezy
wykona¢ wzmocnienia ptaszcza trzonu wiezy, przez nitowane do istniejacego ptaszcza
wstawki z blachy gr 7 mm, taczone poza ostabionymi miejscami, za pomoca nitdw lub
sworzni( nit BOM R 16 lub $rubaM14 klasa 8.8), wg czesci rysunkowej .

3.3 Zbiornik

W zakresie remontu obiektu jest demontaz elementéw wiezy , ktdre ze
wzgleddw bezpieczefistwa wymagaja natychmiastowego dziatania. Demontaz i
odtworzenie iglicy i jej mocowania wraz z rurg centralng, a takze oraz demontaz
rur stalowych bedacych pozostatoscia instalacji wodnej , ktdre sa niezwigzane z
przysztym uzytkowaniem , a stanowia jedynie zbedne obciazenie dla konstrukcji
wiezy.

3.4 Dach, rura centralna, iglica

W zakresie opracowania jest wymiana centralnej rury stalowej oraz
katownikdw stabilizujacych ja w gérnej czesci, bedacych jednoczesnie
podkonstrukcja dla krokwi dachowych.

Katowniki stalowe ( wg czesci konstrukcyjne;j ) zespolono za pomoca
spawu z rurg centralng, natomiast na obrzezach zbiornika do projektowane;
obreczy stalowej , nitowanej z wykorzystaniem istniejacych otwordw po nitach
przy gérnej krawedzi, unikajac tym samym ostabiania $cianki zbiornika nowymi
perforacjami.

( pod warunkiem, ze otwory te nie zostaty uszkodzone przez korozje, co nalezy
ustali¢ w trakcie robdt demontazowych).

Mocowanie obreczy za pomoca nitow BOM R 16 lub $rub M14 klasa
8.8.



3.4.1. KONSTRUKCJA DACHU

Konstrukcja dachu zbiornika zostanie odtworzona w oparciu o pierwotne
rozwiazanie. Do centralnej rury stalowej ( wymieniona ) planuje si¢ dospawanie
ksztattownikow stalowych ( 50x50x6 mm - wg konstrukciji) przymocowanych do
krawedzi zbiornika za pomoca opaski — profil stalowy ( wg konstrukeji ) , nitowanej do
gérnej krawedzi zbiornika przy wykorzystaniu istniejacych otwordw.

Do dwunastu, promieniscie rozchodzacych sia katownikow, przytwierdzono
krokwie czterostronnie struganej tarcicy konstrukcyjnej klasy C24 o przekroju jak
istniejace 2x80x160mm , impregnowanej do stopnia NRO oraz $rodkiem grzybohojczym,
, faczone w weZle za pomoca wprasowanych obustronnie ptytek kolczastych typu
GNA20 (wykonanych z ocynkowanej blachy stalowej gr.1mm oraz kolcéw wysokosci
8mm), T150 (wykonanych z ocynkowanej blachy stalowej gr.1,5mm oraz kolcow
wysokosci 15mm)oraz M14 (wykonanych z ocynkowanej blachy stalowej gr.2mm oraz
kolcow wysokosci 20mm).

Na krokwiach petne deskowanie gr. 25 mm.
Do czofa nalezy zamontowac deske okapowa, wykoriczona obrdbka blacharska.

3.4.2 POKRYCIE DACHU

Pokrycie dachu - blacha tytanowo - cynkowa, na podwdjny rabek stojacy ,
patynowana, po osiagnieciu dojrzatosci ( ok. 3 lata ) kolor jasnoszary RAL 7037

o Dachy nieocieplony (tzw. zimne) z wentylacja podtoza od spodu

Opis podtoza

Montaz na podtozu ciagtym, na przykfad: deskowanie petne (drewno 0 4,5 <7), lub ptyty
0SB 25 mm.

Przy podtozu niekompatybilnym nalezy uzywac membrany separacyjnej ( np.: Delta
VMZINC lub innej o parametrach nie gorszych) lub blachy cynkowo-tytanowej ( np.; Zinc
plus lub innej o parametrach nie gorszych) . Dotyczy to takze podfozy drewnianych
impregnowanych przeciwogniowo preparatami solnymi.

Podwadjna agrafka

Dla spadkéw powyzej 11° (20%) - w projekcie 24 stopnie

taczenie ,na podwajna agrafke” jest zalecane dla spadkow potaci powyzej 20%.
Minimalna dugo$¢ zaktadki wynosi 200 mm uwzgledniajac gorny klips mocujacy.
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Klipsy mocujace

Klipsy mocujace spefniaja nastepujace funkcje:
o Zapewniaja odpowiednie mocowanie pokrycia do podtoza.
o Umozliwiaja odpowiednia kompensacje termiczng pokrycia.

Klipsy state (np.: VMZINC lub inne o parametrach nie gorszych) wykonane s ze stali
nierdzewnej 304 o grubosci 0.5 mm. W klipsach przesuwnych grubos$¢ elementu
ruchomego wynosi 0.4 mm, a zakres przesuwu 70 mm.

W czasie montazu nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na usytuowanie elementu
ruchomego. W standardowych sytuacjach element ruchomy klipsa powinien by¢
umiejscowiony w $rodku naciecia podstawy. Wytrzymatos$é klipsow na rozrywanie
wynosi 50 daN.

Do mocowania klipséw do podtoza zalecamy stosowanie odpowiednich wkretow.
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Stosowanie innych sposohéw mocowania (np. gwozdzie) moze znacznie obnizy¢
wytrzymato$¢ pokry

Rozstaw klipsow:
o standardowo klipsy mocuje sie co 330 mm, zweryfikowac biorac pod uwage
warunki klimatyczne i parametry pokrycia dachowego.

3.5 Zabezpieczenie antykorozyjne

W celu zabezpieczenia istniejacej konstrukcji oraz w celu przedtuzenia jej
zywotnosci, wszystkie elementy stalowe , oprécz wskazanych powyzej prac
remontowych i odtworzeniowych, wymagaja starannego oczyszczenia i zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Ze wzgledu na bardzo zréznicowany stan elementow konstrukeji staloweyj,
nalezy w sposob ostrozny i wywazony dobra¢ metode oczyszczanych powierzchni.
Po oczyszczeniu wszystkie elementy zabezpieczyé tréjwarstwowym systemem
malarskim.
Wedtug ekspertyzy stanu technicznego, stopien skorodowania powierzchni trzonu i
zbiornika, poza obszarami na ktdrych wystapita perforacja, ocenia sie jako D,
gdzieniegdzie jako C.

3.5.1 Oczyszczenie powierzchni

Blachy trzonu i zbiornika pokryte sa cze$ciowo skorodowana zgorzeling
walcownicza, jednak na zdecydowanie wigkszej powierzchni wystepuje korozja.

Oczyszczanie ma na celu na usunigcie zanieczyszczen z poszycia blach i profili
w celu nadania powierzchni odpowiedniego stopnia czysto$ci (stanu powierzchni)
okreslonego przez normy producentéw iflub producentéw farb jako podstawowego
warunku przygotowania powierzchni do malowania.

Proces czyszczenia, ze wzgledu na rézny stopien zanieczyszczenia, perforacji i
duza powierzchnie, a takze na podstawie przyjetego w ekspertyzie technicznej stopnia
przygotowania podfoza, proponuje sie¢ wykona¢ dwoma metodami oczyszczania
konstrukcji : oczyszczanie reczno — mechaniczne oraz obrébka strumieniowo — $cierna.

W tym celu przewiduje sig oczyszczenie ptaszcza stalowego wiezy oraz
wszystkich jej elementow zaréwno z zewnatrz jak i od $rodka do stopnia ST3, system
malarski dla kategorii C3 o stopniu przygotowania powierzchni Sa 2 1/2, pod
zabezpieczenie tréjwarstwowym systemem malarskim, jakiego wymaga producent.
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Oczyszczanie reczno — mechaniczne, dla otrzymania powierzchni gtadkich,
dajace mniejsza przyczepno$§¢ powtoki w stosunku do powierzchni chropowatych
(stopnie czystosci wg PN — IS0 8501 - 1:1996), do stopnia St3, mozna wykona¢ przez:

= Mtotkowanie - zgrubne usuwanie luzno zwigzanych produktéw korozji: rdzy,
zgorzeliny, powtoki malarskiej (recznie lub za pomoca mtotka pneumatycznego).
Stosowane przed obrébka strumieniowo — $cierna.

= Szczotkowanie — doktadniejsze usuwanie luzno zwigzanych produktdw korozji: rdzy,

zgorzeliny, powtoki malarskiej. Zalecane w trudno dostepnych miejscach

= Szlifowanie przy uzyciu narzedzi recznych lub mechanicznych (mato wydajna
metoda).

Wieksze i bardziej jednolite powierzchnie nalezy oczyszcza¢ metoda obrdbki
strumieniowo - $ciernej polega na dziataniu strumienia $cierniwa ( szlaka pomiedziowa )
wyrzucanego w kierunku oczyszczanej powierzchni za pomoca sprezonego powietrza,
wody lub sity od$rodkowej. Jest metoda zalecana, dajaca najbardziej optymalne
przygotowanie powierzchni do malowania Sa 2 %2, wg PN - IS0 8501 - 1:1996).

Czynnos¢ oczyszczania strumieniowo — $ciernego powierzchni elementow
stalowych konstrukciji jest jednym z etapow przygotowania powierzchni do malowania.
W zwiazku duzego duzym ogélnym zapyleniem powierzchni, obecnoscia luznych ziaren
scierniwa i ziaren whitych, szczegdlnie po czyszczeniu granulatem szlaki pomiedziowej
przy ciSnieniach 0,8 — 0,85 MPa nalezy przewidzie¢ i uwzglednié¢ czas na niezbedne
doczyszczanie powierzchni, ktére mozna przeprowadzi¢ nizej wymienionymi metodami:

=  Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem - ci$nienie 0,4 MPa,
= Plukanie woda stodka — cisnienie ok. 0,2 MPa,
=  Przecieranie.

Tak przygotowana powierzchnia , gotowa jest do malowania.

3.5.2 Zabezpieczenie antykorozyjne

Na podstawie ekspertyzy technicznej, przy wyborze systemu malarskiego,
przyjeto stopien C3 agresywnosci korozyjnej Srodowiska, wg PN-EN IS0 12944-2
Ze wzgledu na charakter i dostepnos¢ obiektu, przyjeto dtugi stopien trwato$ci wg PN-
EN-ISO 12944, tj 15-25 lat.

Projektuje sie zabezpieczenie w postaci systemu poliuretanowo-epoksydowego w
trojwarstwowym systemie np.; Hempel lub innym o parametrach nie gorszych:

. Hempadur 15570 - farba epoksydowa, dwusktadnikowa, pigmentowana
blaszkowatym tlenkiem Zelaza ( kolor HMP 12430 ) —-powtoka przeciwkorozyjna
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° Hempadur Fast Dry 17410 - farba epoksydowa dwuskfadnikowa, grubo
powtokowa, zawierajaca fosforan cynku o duzej zawartosci czesci statych , krotkim
czasie schniecia

° Hempathane Fast Dry 55750 - farba poliuretanowa, dwusktadnikowa,
pigmentowana fosforanem cynku, utwardzana izocjaninami alifatycznymi

Ze wzgledu na specyfike obiektu ( konstrukcja stalowa samonos$na ) oraz zalecenia
ekspertyzy technicznej wskazujace na uzycie jasnej powtoki malarskiej , projektuje sie
wierzchnia powtoke malarska w kolorze RAL 7037.

WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE POWINNY POSIADAC
AKTUALNE CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZENSTWA, DEKLARACJE ZGODNOSCI
LUB CERTYFIKAT ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA LUB APROBATE TECHNICZNA
ORAZ ODPOWIEDNI ATEST HIGIENICZNY.

Opracowat:
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IV.

KONSTRUKCJA
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Cel i zakres opracowania,

Podstawa opracowania,

Opis warunkéw wodno - gruntowych,
4, Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe:
4.1.  Ukfad konstrukcyjny

4.2.  Roboty ziemne

4.3.  Fundamenty

44.  Sciany

4.5, Rura wewnetrzna 0400

4.6.  Konstrukcja dachu

4.7.  Zatozenia materiatowe

b. Uwagi koncowe

wonN -~

1. Cel i zakres opracowania:

Zakresem projektu jest remont wiezy ci$nien przy ul. Willowej w Bedzinie na dziatce o
numerze 1494/24.

Zakres jego obejmuje okreSlenie na podstawie zestawien obcigzen gabarytow
geometrycznych dla petnigcych role konstrukcyjna elementow budynkéw oraz przedstawienie
schematow statycznych ich pracy. Wykonanie niezbednych obliczen statyczno -
wytrzymato$ciowych ma na celu sprawdzenie poprawnosci przyjetych rozwiazan i okre$lenia
zbrojenia gtownego dla podstawowych elementow zelbetowych.
W cze$ci opisowej zawarto ogdlne uwagi konstrukcyjno — materiatowe dotyczace sposobu i
zakresu wykonania prac budowlanych.

Zakres opracowania wykonano na podstawie projektu branzy architektoniczne;.
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2. Podstawa opracowania:

Podstawe opracowania stanowi:

- projekt architektury

- PN-B-03264 :2002 Konstrukcje Betonowe, Zelbetowe i spreZone.
- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane, obliczenia statyczne i prajektowanie.
- PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe.

- PN-80/B-02010  Obhciazenie Sniegiem

- PN-77/B-02011  Obcigzenie wiatrem.

- PN-82/B-02001  Obcigzenie stafe.

- PN-82/B-02003  Obcigzenie zmienne.

- PN-81/B-03020  Posadowienie bezposrednie budowl.

- literatura przedmiotu oraz tablice projektowe

J. Thierry - Remonty budynkdw i wzmacnianie konstrukcyi.
E. Schild - Stabe miejsca w budynku.

J. Kobiak - Konstrukcje Zelbetowe.

A. tapko - Projektowanie konstrukcji Zzelbetowych.

Z. Pieniazek - Fizyka budowli , skrypt PK ,Krakow 1986
3. Opis warunkéw wodno - gruntowych:

Kategorie geotechniczng ustalono w zalezno$ci od rodzaju warunkow
gruntowych oraz czynnikow konstrukcyjnych charakteryzujacych moiliwo§¢é przenoszenia
odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awaria
konstrukcji, jak rdwniez od warto$ci zabytkowej lub technicznej obiektow i zagrozenia
srodowiska.

Stwierdza sig, Zze w rejonie lokalizacji obiektdw wystepuja proste warunki gruntowe. Obiekt
zalicza sie do trzeciej kategorii geotechniczne;.

4, Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe:

4.1. Uktad konstrukeyjny

Bryta obiektu posiada ksztatt walca zweiajacego sie ku gorze, przekryty jest dachem o
konstrukcji stalowej z elementami drewnianymi. Obiekt jest posadowiony na fundmanecie
ceglanym oraz betonowym.

4.2. Roboty ziemne

Nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych robét ziemnych. Roboty fundamentowe
beda przeprowadzane od wewnatrz budynku.
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4.3. Fundamenty

Nalezy wykona¢ oczyszczenie, uzupetnienie, uzupetnienie ubytkdw wymiany naruszonych
cegiet gornej warstwy cegiet. Prace nalezy wykonywa¢ odcinkowo wzdtuz catego obwodu
kotnierza trzonu. Uzy¢ cegiet petnych o wytrzymatosci na $ciskanie min. 25MPa na zaprawie
cementowej M20. Nalezy takze usunaé pnie oraz korzenie drzew przy fundamencie.

Projektuje sie wzmocnienie istniejacych fundamentow poprzez wykonanie od strony wewnetrznej
opaski zelbetowej wedtug rysunku konstrukciji. Opaska ma za zadanie wzmocnienie fundamentu
oraz jako mocowanie wzmocnienia istniejacego ptaszcza.

4.4. Sciany

Sciany wiezy nalezy oczy$ci¢ z rdzy i pomalowa¢ dwukrotnie farba antykorozyjna, a
nastepnie farba wykonczeniowa. Uszkodzenia ptaszcza w postaci dziur, peknigé itp. Nalezy
zabezpieczy¢ jako wstawki z nowych blach o gr. 7mm i przykrecic je do pfaszcza.

Analogicznie nalezy wykona¢ naprawe konsol pod usztywnienia wewnetrzne wiezy.

Wielko$¢ blachy nalezy dostosowac do otworu tj. blacha ma byé wigksza o min. 15 cm
niz otwor. Do blachy tej nalezy dospawac blachy weztowe do ktérych nalezy przyspawac stezenie
wiezy. Wszystkie blachy nalezy mocowac do istniejacego ptaszcza Srubami M14 kl. 8.8.

4.5. Rura wewnetrzna 01400

Nalezy wymieni¢ wewnetrzna rure o $rednicy 0400 ze wzgledu na stan techniczny.
Wymine wykona¢ w taki sposdb, ze nalezy zostawi¢ min 50cm istniejacej rury a nastepnie do niej
przyspawac nowa rure o tej samej $rednicy oraz grubo$ci $cianki. tacznikiem pomiedzy nowa
istniejaca rura ma by¢ wewnetrzna rura ktora nalezy wczesniej przyspawac do istniejacej rury a
nastepnie natozy¢ na nia nowa. Zwienczeniem rury ma by¢ przyspawana ptyta pokrywkowa z
blachy do ktorej nalezy zamocowac iglice do odgromu.

4.6. Konstrukcja dachu

Konstrukcje dachu nalezy wykona¢ jako stalowo-drewniang. Konstrukcja dachu ma
wyglad parasola. Krokwiami sa katowniki stalowe ktére nalezy przyssa¢ do rusy 0400 oraz
opaski z ptaskownika ktéry jest przykrecony z katownikiem do istniejacego ptaszcza. Na krokwie
stalowe nalezy pofozy¢ krokwie z drewna 8x16cm i przykrecié do blachy weztowej przy rurze
oraz do katownika z opaski. Nastepnie wykona¢ petne deskowanie z desek o gr. 25mm lub ptyty
0SB.

4.7. Zatozenia materiatowe
Beton C20/25 (B25).

Stal konstrukcyjna Al — St3S.
Drewno klasy C24 zaimpregnowane.
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5. Uwagi koricowe:

- Roboty przeprowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, polskimi normami oraz
odpowiednimi przepisami.

- Przy wykonywaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé materiaty
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- Wszystkie roboty wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane

- Nalezy uwzgledniaé na kazdym etapie robdt zalecenie z ekspertyzy autorstwa Dr hab.
Inz. Zbigniewa Pajaka z grudnia 2017r.

Opracowat:
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V.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 zewnetrzne instalacje elektryczne na potrzeby
inwestycji: ,Remont wiezy cisnien przy ulicy Willowej w Bedzinie. Bedzin ul. Willowa dz. nr
1494/24".

Inwestor:

Miasto Bedzin

ul. 11 Listopada 20
42-500 Bedzin

Niniejsze opracowanie stanowi cze$¢ dokumentaciji wielobranzowe;.
2. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze sporzadzono w oparciu o:
Zlecenie Inwestora;
Ustalenia miedzybranzowe;
Ustawe z dnia 22 czerwca 2018 r. Prawo budowlane
(Dz.U. poz. 1202 z 2018 r., z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 stycznia 2014 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. poz. 2285 z 2017r.);
N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa;
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne;
PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem;
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie Zycia;
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4:
Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach;
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia
-- Cze$c¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przed porazeniem elektrycznym;
PN-HD 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
-- Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego
- Obciazalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddow;
PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia
-- Czes$¢ 5-56: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego
- Instalacje bezpieczenstwa;
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia
-- Czes$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przed pradem przetezeniowym;
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
-- Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego
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-- Postanowienia ogdlne;

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia
- Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego

- Oprzewodowanie;

3. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza:
Instalacja zewnetrznego o$wietlenia (iluminacja wiezy),
Instalacja uziemienia,

Instalacja monitoringu,

4. Instalacja oSwietlenia zewnetrznego

Zasilanie projektowanego o$wietlenia iluminacji wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
przylaczenia. Ztacze pomiarowe wraz z uktadem pomiarowo- rozliczeniowym zlokalizowane beda
na stupie wtasnosci 0SD.

Dostawa zlacza wraz z uktadem w zakresie Tauron- Dystrybucja.

Do os$wietlenia iluminacyjnego przewidziano oprawy o$wietlenia typu LED przeznaczone do
montazu w gruncie. Lokalizacje opraw przedstawiono na rysunkach (szczegétowa lokalizacje
rozpatrywac z projektem architektoniczno- budowlanym).

Zasilanie opraw przewidziano z zewnetrznej szafki sterowania o$wietleniem SO.

Zasilanie opraw wykona¢ kablem typu YKY 5x2,5 mm2 i nalezy rozlozy¢ réwnomiernie na
poszczegolne fazy.

Sterowanie odbywac sie bedzie automatycznie przy pomocy zegara cyfrowego.

Rozwiazania przedstawiono na rysunkach.

Zarzadca budynku/Inwestor podejmie dziatania zwigzane z przytaczeniem obiektu do sieci -
zawarciem umowy kompleksowej dostarczania energii elektryczne,.

b. Instalacja uziemienia

Z punktu widzenia charakterystyki budynku wiezy zaprojektowano uziom otokowy

Fe/Zn 30x4 - uktadany na gtebokosci 0,7m w odlegtosci ok. Tm od konstrukcji.

Ponadto nalezy wykona¢ uziemienie szafki sterowania o$wietleniem SO oraz szafki monitoringu
SM za pomoca uziomu pionowego miedziowanego.

Szczegoty przedstawiono na rysunkach.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace warto$¢ rezystancji instalacji
uziemienia oraz sporzadzi¢ protokoty pomiarowe. Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia
R<309Q, jeieli warto$¢ nie zostanie uzyskana, nalezy dotozy¢ dodatkowe uziomy pionowe
miedziowane. Przy wykonywaniu instalaciji nalezy przestrzega¢ postanowien normy

PN-EN 62305. Ciagto$¢ potaczen nalezy sprawdzic pomiarem. Po wykonaniu instalacji nalezy
wykona¢ pomiary rezystanciji uziemienia oraz sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.
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Rozwiazania przedstawiono na rysunkach.
6. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne pracowac beda w uktadzie TN-C. Jako $rodek dodatkowej ochrony
przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania.

1. Kable zasilajace

Kable zasilajace uktada¢ wedtug zasad okreslonych w normie N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe". Po wykonaniu wykopu kabel zasilajacy ukfada¢ na gtebokos$ci 0,7
m od poziomu terenu. Przy wej$ciach kabli do stupow oraz przy podejsciu szafki pozostawié
zapasy. W miejscu skrzyzowan z innymi sieciami oraz na przej$ciach przez droge stosowac rury
ochronne.

Po utozeniu w wykopie kable przykryé warstwa ziemi rodzimej i ostoni¢ folia z tworzywa
sztucznego. Stosowac folig koloru niebieskiego o grubo$ci 0,5 mm i szerokosci 20 cm.

Folig zasypac ziemia z jednoczesnym zageszczeniem do poziomu terenu.

Po wykonaniu robot ziemnych, teren uporzadkowa¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przed zakryciem wykona¢ pomiary opornosci izolacji i sprawdzenie ciagtosci zyt.

Nalezy dokona¢ inwentaryzacje geodezyjna trasy linii kablowe;.

UWAGA:

Przed przystapieniu do robdt nalezy wykona¢ wykopy kontrolne;

Na terenie budowy nalezy zapewnic stata obstuge geodezyjna;

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP;
Teren po wykonaniu wszelkich robot nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego;

8. Instalacja monitoringu

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie wykonanie instalacji monitoringu zewnetrznego.
Przetacznik sieciowy do kamer zostanie umiejscowiony w szafce monitoringu SM zlokalizowanej
przy projektowanych szafkach elektrycznych. Odlegtos¢ do kamer od koncentratora nie moze
przekroczy¢ 100m. System bedzie posiadat trzy kamery.

Dwie kamery stacjonarne zostang umiejscowione na stupach o$wietleniowych

(UWAGA: Stupy o$wietleniowe sa w zakresie odrebnego opracowania projektowego).
Okablowanie do kamer w postaci zewnetrznego kabla U/UTP Zelowanego nalezy uktadaé w
wykopie na gtebokosci ok. 50 cm w rurach ostonowych o $rednicy min. 40 mm.

Trzecia kamera (szybkoobrotowa) zostanie zainstalowana na szczycie Wiezy Cisnien na
specjalnym dedykowanym maszcie.

Obraz z kamery przesytany bedzie strumieniem IP do serweréw UM Bedzin w celu udostepnienia
go mieszkancom.

Nadzér nad monitoringiem wizyjnym sprawowac bedzie Straz Miejska w Bedzinie.

Transmisja strumieni wizyjnych bedzie realizowana poprzez sie¢ Internet.

W tym celu nalezy doprowadzi¢ $wiattowdd do najblizszego wezta lokalnego dostawcy.
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Kamery zewnetrzne na stupach instalowaé na wysokos$ci 4,5 - 5m nad poziomem gruntu.
Lokalizacje kamer przedstawiono na rysunkach.

Ostateczne pola widzenia kamer nalezy potwierdzi¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacji.
Przed ostatecznym montazem kamer systemu telewizji dozorowej, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu zdjecia z pola widzenia kazdej kamery do akceptacii.

Przed przekazaniem systemu klientowi, wykfalifikowany pracownik powinien przeprowadzi¢
kontrole oraz testy obejmujace:

- Wizualng i funkcjonalna kontrole wszystkich czesci instalacji dozorowej CCTV.

- Potwierdzenia kompletno$ci instrukcji operatora oraz dokumentacji,

- Podpisany raport zawierajacy wykaz parametréw uzytkowych systemu oraz wyniki kontroli
tych parametrow,

- Zalecany harmonogram prac konserwacyjnych, jezeli nie uzgodniono warunkdw

na prowadzenie konserwacji,

- Szkolenia w celu umozliwienia personelowi zdobycia kwalifikacji zapewniajacych prawidtowa
obstuge systemu.

- Kalibracja, ustawienie i programowanie kamer i systemu telewizji dozorowej

w porozumieniu z Uzytkownikiem na etapie realizacji,

- Adresacje urzadzen w sieci lokalnej ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacji,

System telewizji dozorowej powinien by¢ objety minimum 2 letnim okresem gwarancji.

System nalezy okresowo poddawac konserwacji, zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez
dostawce systemu. Konserwacja powinna by¢ wykonywana przez wykfalifikowany personel.

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BI10Z)

Instruktaz pracownikow

Pracownicy przed przystapieniem do robdt winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez
uprawniona osobe.

Kierownik robét ma obowiazek poprzez podlegte mu stuzby instruowaé pracownikow
0 zagrozeniach zwigzanych z prowadzonymi robotami jak réwniez zobowiazany

jest do prowadzenia statej kontroli nad prawidtowoscia prowadzenia robdt pod katem
bezpieczenstwa.

Srodki bezpieczenstwa na placu budowy

Na placu budowy nalezy stosowac nastepujace $rodki bezpieczenstwa:

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowiazani do
uzywania go w trakcie prowadzenia robdt;

Obstuge ciezkiego sprzetu moga prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione posiadajace
odpowiednie uprawnienia zawodowe;

Materiaty budowlane skfadowane na placu oraz sprzet, ktory nie pracuje powinny byé
sktadowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuaciji w razie zagrozenia;
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Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane przepisami
materiaty opatrunkowe i lecznicze;

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowiazani sa do przestrzegania przepisow BHP;
Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwfocznie zgtaszane kierownikowi robdt, ktéry w razie
konieczno$ci zobowiazany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

Zakres prac stanowiacy tre$¢ niniejszego opracowania powinien byé wykonany zgodnie z
dokumentacja projektowa, dokumentacja fabryczna zastosowanych urzadzen, przy $cistym
przestrzeganiu obowiazujacych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepisow w zakresie BHP i
PPOZ;

Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegolnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen
energetycznych prowadzi sie na polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu
Energetycznego. Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacije;

Kierownik robdt ma obowiazek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikow obowiazku
uzywania sprzetu ochronnego;

Do obowiazkow kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu budowy;
Kierownik budowy ma obowiazek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw
BHP i udzielania pierwszej pomocy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126, Dz.
U.z2001 r. Nr 129, poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718) kierownik budowy ma
obowiazek sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.

10. Uwagi koficowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z ohowiazujacymi przepisami,

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz,

Rozwiazania przedstawione w niniejszej dokumentacji zostaty zaakceptowane przez Inwestora,
Wykonawca zapozna sie ze wszystkimi dokumentami formalnymi, zatacznikami, warunkami
technicznymi oraz spetni wszystkie zapisy w nich zawarte,

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia doktadne dane techniczne elementdw, ktére
maja by¢ dostarczone i zamontowane na budowie. Wykonawca bedzie mégt podja¢ prace
montazowe dopiero po uzyskaniu zatwierdzenia Inzyniera,

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robdt, zwiazane z wykonawstwem instalacji objetych
niniejsza dokumentacja, winny by¢ uzgodnione z autorem projektu,

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami BHP,

w koordynacji z pozostatymi branzami procesu budowlanego,

Nalezy stosowaé wyroby posiadajace aprobaty oraz dopuszczenia do stosowania

w budownictwie w Polsce,
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Wykonawca oznaczy wszystkie utozone kable i przewody w sposob jednoznaczny i czytelny dla
Inwestora,

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy dokona¢ wymaganych przepisami badan
i pomiaréw, po czym sporzadzi¢ odpowiednie protokoty,

Wykonawca zobowiagzany jest do przeprowadzenia szkolen w zakresie obstugi systemow i
instalacji,

W celu zapewnienia ciagtego i prawidtowego funkcjonowania, instalacje powinny byé objete
regularnymi przegladami i poddawane obstudze technicznej,

Dopuszcza sie zastosowania urzadzen przy zachowaniu wymaganych parametréw techniczno-
funkcjonalnych podanych w niniejszej dokumentacji,

Opracowat:
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V. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(B102)
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1.2

1.3

1.4

1.5

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BI02)

Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmainami

- Ustawa z dnia 26.06/1974 r. Kodeks pracy z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06 2003 r. Dz. U. nr 120 w sprawie
informacji BIOZ i planu BIOZ

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6.02 2003 r. Dz. U. nr 47 poz. 401 w
sprawie BHP podczas wykonywanych robét budowlanych

- Ewentualne inne rozporzadzenia lub zarzadzenia dotyczace BHP w branzy

- Normy zwiazane

Cel i zakres opracowania

Informacja jest sporzadzana w celu dostarczenia kierownikowi budowy wiadomosci, w oparciu

0 ktdre sporzadzi plan BIOZ. Informacja sporzadzana jest w celu wskazania mozliwych zagrozen

oraz sposobdw zapobiegania.

W czasie budowy obiektu beda wystepowac nastepujace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi:

e montaz elementow konstrukcyjnych obiektu;

prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni terenu;

roboty z wykorzystaniem dzwigow;

roboty ziemne - wykopy;

roboty transportowe i przetadunkowe;

roboty ciesielskie;

roboty zbrojarskie

roboty betonowe

roboty dekarskie;

e roboty impregnacyjne;

e roboty malarskie i lakiernicze;

o sktadowanie materiatow;

e zagrozenie warunkami klimatycznymi w czasie wykonywania robdt montazowych
jak silny wiatr, wysoka lub niska temperatura powietrza i silne opady deszczu lub
$niegu oraz mgfa,

Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie:

e drogi dojazdowe

e wykopy

e linie elektryczne

e sieci podziemne

Wskazanie sposobu instruktazu przed przystapieniem do realizacji robdt niebezpiecznych.

Zgodnie z art. 237 ustawy Kodeksu pracy, pracownika nie wolno dopusci¢ do pracy, do ktérej

wykonywania nie posiada kwalifikacji o potrzebnych umiejetnosci oraz dostatecznej znajomosci

BHP.
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1.6

Pracownik musi przej$¢ szkolenie:

1) ogdlne

2) stanowiskowe

Pracownik powinien posiada¢ aktualnie badania lekarskie.

Szkolenie musi prowadzi¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz 401 w sprawie BHP
podczas wykonywania robdt budowlanych.

W szczegdlno$ci nalezy:

a) ogrodzi¢ lub w inny sposob zabezpieczy¢ teren budowy

b) zapewni¢ przeszkolenie okresowe personelu w zakresie BHP w zakresie technologii robdt
c) nalezy zapewni¢ pracownikom odziez robocza i sprzet ochrony osobistej

d) przy taczeniu elementow przez spawanie nalezy stanowisko spawania ostoni¢ ekranem
dla zabezpieczenia przed promieniowaniem i pozarem

e) w poblizu miejsca pracy spawacza nalezy ustawic gasnice i koc azbestowy

f) w okresie budowy prowadzenie napowietrznych instalacji elektrycznych jest
niedopuszczalne

g) do o$wietlenia ciemnych miejsc w czasie robét nalezy uzywac instalacji stabopradowych
(24V)

h) narzedzia podreczne musza by¢ w dobrym stanie

i) uzycie uszkodzonych narzedzi jest zabronione

j) miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi

Maszyny i urzadzenia.

a) uzywany sprzet podnoszacy winien mie¢ aktualne badania UDT

b) nie wolno uzywaé zawiesi nie posiadajacych atestu

c) sprzet stosowany musi by¢ sprawny

d) naprawy sprzetu musza przeprowadzac osoby uprawnione

e) uzywany sprzet musi posiada¢ oznakowanie (tabliczki znamionowe) i instrukcje obstugi
f) urzadzenia podnoszace musza by¢ sprawdzane codziennie przed przystapieniem do pracy
g) dZzwig nie moze przenosi¢ cigzaru nad miejscami pracy ludzi i sprzetu

h) elementy montazowe musza by¢ przenoszone co najmniej 1m nad przeszkodami

i) elementy montazowe powinny mie¢ liny kierunkowe

j) wehodzenie pracownikéw na miejsca pracy budowanego obiektu moze odbywac sie tylko
po drabinach zgodnych z norma

k) pomosty robocze musza posiada¢ porecze

) pomosty robocze musza posiadac atesty

Na podstawie powyzszych informacji Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robdt budowlanych i

przepisy BHP, zawierajace nastepujace informacie:
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e plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewngetrznych ciagdw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego;

e zakres robdt i kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych etapéw robdt;

¢ informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji;

e informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robdt
stwarzajacych zagrozenie;

e informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych zawierajace:

O okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
O okreslenie $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen,
O okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem 0s6b odpowiedzialnych za nadzor;
O okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw na terenie
budowy;
O wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych;
O wskazanie miejsca przechowywania dokumentaciji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn innych urzadzen technicznych.
Uwagi koicowe
Wszelkie roboty ziemne oraz zwiazane z obudowa wykopu i fundamentowaniem nalezy
wykonywa¢ pod statym nadzorem geologicznym
Wykopy chroni¢ przed woda opadowa i gruntowa
Beton pielegnowac i chroni¢
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych
Roboty prowadzi¢ zachowaniem przepisow BHP i stateczno$ci elementéw konstrukcyjnych
Roboty zwigzane z betonowaniem konstrukcji wykonywaé na podstawie ustalonej przez
wykonawce technologii robdt betonowych
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w celu uzyskania pozwolenia na budowe i nie moze
stanowi¢ podstawy do realizacji obiektu, roboty budowlane moga by¢ prowadzone jedynie na
podstawie szczegdtowych projektow wykonawczych opracowanych przez osoby posiadajace
stosowne uprawnienia budowlane
Otwory instalacyjne w elementach konstrukcyjnych wykonaé wg projektu instalacji po
uzgodnieniu ich wymiaréw i usytuowania z projektantem konstrukcji
Wykonanie kotew iniekcyjnych $cianek obudowy wykopu w gruncie dziatek sasiednich uzgodnié
z ich wlascicielami
Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy wyczysci¢ teren budowy i usunaé elementy
istniejacego budynku bytej stacji kontroli pojazdow. Konstrukcje stalowych dachéw szedowych
nalezy zdemontowac i podda¢ szczegdtowej ekspertyzie stanu technicznego w celu okreslenia
warunkéw ich dalszego wykorzystania
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Wykorzystanie istniejacych konstrukeji stalowych dachéw szedowych, jako dekoracji

pomieszczen, dopuszcza sie pod warunkiem wykonania, na etapie projektu wykonawczego,

szczegotowej ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji oraz szczegotowego projektu

wykonawczego dekoracji oraz wzmocnien i zabezpieczen antykorozyjnych.

Roboty wykonywaé zgodnie z:

o ,Wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Arkady 1989 r., sprawdzajac
aktualno$¢ norm i przepisow wymienionych w opracowaniu

O Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47)

O z zaleceniami i wytycznymi producentow materiatbw oraz z zasadami tzw. sztuki
budowlanej

Materiaty budowlane powinny posiada¢ niezbedne certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN lub

aprobate techniczna

Stemplowanie szalunku stropébw mozna usunaé¢ po osiagnieciu przez beton zatozonej

wytrzymato$ci
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1. ZAtACZNIKI
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