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1.  Wymagania ogólne  

Kod CPV- 45000000-7     
 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
D-M-00 

1.1 Wstęp 

1.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – 
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin. 
Zagospodarowanie Parku Rozkówka polegające na budowie ścieżek, parkingu, placu 
zabaw, oświetlenia  oraz przebudowie amfiteatru i przebudowie drogi. Działki Nr 2834/1, 
2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846, obręb: 240101_1.0002.” 

1.1.2 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną  

1.1.3 Określenia podstawowe 
 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

• Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący 
całość techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element 
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

•  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 
przeznaczony do ruchu pieszych. 

• Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 
prowadzeniem  i zabezpieczeniem ruchu. 

• Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego 
wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

• Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 
organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i 
projektantem. 

• Inżynier/Kierownik projektu  – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 
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Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem. 

• Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
• Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 

• Korona drogi  - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

• Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia. 

• Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu 
oparta na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu 
pojazdów lub pieszych. 

• Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną 
drogi  i skarpami rowów. 

• Koryto -  element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 

• Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt                     
z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy            w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

• Laboratorium -  drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

• Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne                              
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera/ Kierownika projektu. 

• Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne 
warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a 
podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i 
przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności 
podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 
ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i 
podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne 
w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 
nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 
przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 
odsączającą lub odcinającą. 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia 
przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody 
przedostającej się do nawierzchni. 
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• Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie 
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

• Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 

• Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. 
Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 
budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 

• Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu 
pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

• Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania. 

• Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio 
pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i 
właściwego wykonania nawierzchni. 

• Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu  - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

• Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia 
drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów 
geometrycznych trasy w planie            i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 

• Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący 
utrudnienie  w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, 
szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

• Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub 
rowerowy itp. 

• Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, 
która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót. 

• Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej 
ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

• Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 
budowlanego. 

• Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), 
przęsła mostowego. 

• Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między 
zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do 
osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

• Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle 
poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej 
ruch kołowy od ruchu pieszego. 

• Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
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• Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 
budowy. 

• Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót 
związanych z budową, modernizacją,  przebudową, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli drogowej lub jej elementu. 

1.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność                                
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. 

Przekazanie 

Zamawiający protokolarnie oraz w terminie określonym w dokumentach kontraktowych 
przekaże Wykonawcy: 
• Dokumentację techniczną, 
• Kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
• Komplet specyfikacji technicznych, 
• Kopię uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do 

realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
 

Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową: 
• Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację 

projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną 
przekazane Wykonawcy, 

• Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 
opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego stanowią część 
umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektor Nadzoru/Koordynator 
Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian  
i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od 
wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane 
określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
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których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami,    a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  
z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane  
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”). 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia  i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany 
przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji 
ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania 
robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór  i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem 
Zamawiającego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym. 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach 
przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem 
Zamawiającego. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i 
maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem Zamawiającego. Fakt przystąpienia 
do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem Zamawiającego oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 
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zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy                               
i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów                   
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych,  
a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie 
miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed, 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 



 Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego 
doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto B ędzin

 

 Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 
 

Strona 7 

 

Zamawiającego  w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane 
w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy  
i powiadomić Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego 
i zainteresowane władze oraz będzie  z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności 
dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących 
korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor 
Nadzoru/Koordynator Zamawiającego ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 
drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym 
takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. 
Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego może polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Wykonawca 
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będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 
wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy                         
i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego do zatwierdzenia. 

Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy 
będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeżeli  w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 
opóźnienia w robotach, Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót 
i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową 
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1.2 Materiały  

1.2.1 Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany 
jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła  w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

1.2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi 
Zamawiającego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego projektu 
do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i 
samorządowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne 
jakie okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i 
nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce                                   
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane                       
z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych  w dokumentach umowy 
będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Eksploatacja źródeł materiałów 
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

1.2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione                   
z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Jeśli Inspektor Nadzoru/Koordynator 
Zamawiającego zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się                      
z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
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1.2.4 Składowanie materiałów 
 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 
jakość  i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane  
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
Nadzoru/Koordynatorem Zamawiającego lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. 

1.2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor 
Nadzoru/Koordynator Zamawiającego będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą 
być spełnione następujące warunki: 
a)   Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego będzie miał zapewnioną współpracę                      
i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego będzie miał wolny dostęp, w 
dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 
uzyska dla Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego zezwolenie dla 
przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 

1.3 Sprzęt  
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w 
wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również 
naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego o swoim 
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zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

1.4 Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

 

1.5 Wykonanie robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji 
robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane 
metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie  z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Błędy popełnione przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, 
z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  
i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego 
powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe                     
z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
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1.6 Kontrola jako ści robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji 
robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora 

1.6.1 Program zapewnienia jakości 
 
 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego program zapewnienia jakości. W programie 
zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia 
jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• sposób zapewnienia bhp, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt                  w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 
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1.6.2 Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary  i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne wymagania co 
do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi 
Zamawiającego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.  Inspektor Nadzoru/Koordynator 
Zamawiającego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem  i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

1.6.3 Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 
Nadzoru/Koordynator Zamawiającego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału                             
w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

1.6.4 Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi 
Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego. 

1.6.5 Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi 
Zamawiającego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

1.6.6 Badania prowadzone przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego 

 
Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania,   a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 
niezbędnej pomocy. Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego, dokonując 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między 
innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST 
na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego powinien pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru/Koordynator Zamawiającego oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów  i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również 
zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

1.6.7 Certyfikaty i deklaracje 
 

Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te 
materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznym określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.                          
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
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jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane 
przez producenta,  a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań będą odrzucone. 

1.6.8 Dokumenty budowy 
 

• Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony 
datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Do dziennika 
budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego 
programu zapewnienia jakości  i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia, Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed                             
i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego do 
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy 
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obliguje Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 

• Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza 
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki 
obmiarów. 

• Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie  Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego. 

• Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

• Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

 

1.7 Przedmiar i obmiar robót 

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym lub ustnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 
 

1.7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
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 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 
średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

1.7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

1.7.4 Wagi i zasady ważenia 
 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 
odnośnym wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 
 

1.8 Odbiór robót 

1.8.1 Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

1.8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości                  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego na podstawie dokumentów 
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zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji  z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

1.8.3 Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego. 

1.8.4 Odbiór ostateczny robót 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiającego. 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                          
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności  Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

• Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

• Recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
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• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
SST  i ew. PZJ, 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z SST  i ew. PZJ, 

• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i 
PZJ 

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru  i przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

1.8.5 Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 

1.9 Podstawa płatności  

1.9.1 Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT 

1.9.2 Warunki umowy i wymagania Ogólne D-M-00 
 



 Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego 
doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto B ędzin

 

 Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 
 

Strona 20 

 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w D-M-00. obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

1.9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektora Nadzoru/Koordynatora 
Zamawiającego  i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiającego i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

1.9.4 Przepisy związane  
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami). 

• Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 
138, poz. 1555). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60                               
z późniejszymi zmianami). 
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2 Roboty w zakresie kształtowania dróg  
i autostrad 

Kod CPV 45112730 – 1 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
D-M-01 

2.1 Wstęp 

2.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową nawierzchni utwardzonych i 
ich punktami wysokościowymi w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – 
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin. 
Zagospodarowanie Parku Rozkówka polegające na budowie ścieżek, parkingu, placu 
zabaw, oświetlenia  oraz przebudowie amfiteatru i przebudowie drogi”. Działki Nr 
2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846, obręb: 240101_1.0002. 

2.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej 

 
Specyfikacja techniczna (SST) stosowane są jako dokument przetargowy                                 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.1.1. 
 

2.1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu 
odtworzenie w terenie przebiegu tras pieszo-jezdnych oraz położenia obiektów 
inżynierskich. 

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych wchodzą: 

• Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych 
osi trasy i punktów wysokościowych, 

• Uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
• Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
• Wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
• Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
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2.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00 „Wymagania Ogólne”. 

2.2 Materiały 

2.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano               
w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”  

2.2.2 Rodzaje materiałów 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z 

gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości 
około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w 
sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i 
długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować 
paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla 
punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 
długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i 
przekrój prostokątny. 

2.3 Sprzęt 

2.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”  

2.3.2 Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt: 

• Teodolity lub tachimetry, 
• Niwelatory, 
• Dalmierze, 
• Tyczki, 
• Łaty, 
• Taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

2.4 Transport 

2.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 1.4. 
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2.4.2 Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 
transportu. 

2.5 Wykonanie robót 

2.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”           
pkt. 1.5. 

2.5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien 
przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast 
poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów 
głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w 
dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli 
Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych 
określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic 
rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, 
akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 
powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą 
Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być 
rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty 
wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone 
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę             i 
położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane 
przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 
zaniedbania,a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 
one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne 
dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

2.5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i 
punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane                  
w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także 
dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 
Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może 
przekraczać 500 m. Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe 
(repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
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Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie 
płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna 
być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. Repery robocze należy 
założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery 
robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników 
stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany 
przez Inżyniera. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby 
średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację 
podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być 
wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie 
nazwy reperu i jego rzędnej. 

2.5.4 Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz 

inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji 
projektowej. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach 
pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz 
nie rzadziej niż co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy 
w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i 
dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy 
należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych 
w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów 
wymienionych w pkt. 2.2. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, 
gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, 
umieszczonych poza granicą robót. 

2.5.5 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi 

nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 
przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Do wyznaczania 
krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość 
między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy 
drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych 
przekrojów poprzecznych. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać 
wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym  z dokumentacją projektową. 
 

2.6 Kontrola jako ści robot. 

2.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”  
pkt. 1.6. 



 Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego 
doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto B ędzin

 

 Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 
 

Strona 25 

 

2.6.2 Kontrola jako ści prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach                    
i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2.5.4. 

2.7 Przedmiar i  obmiar robót 

2.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.7. 

2.7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robót 
związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 

2.8 Odbiór robót 

2.8.1 Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.8. 

2.8.2 Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 

szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, 
które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

 

2.9 Podstawa płatności 

2.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00. „Wymagania 
Ogólne” pkt. 1.9. 

2.9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych, 

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów, 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem                                 

i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
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2.10 Przepisy związane 
• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 1979. 
• Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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3 Usuwanie powłoki gleby 

Kod CPV 45112200 - 7   
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
D-M-02      

3.1 Wstęp 

3.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i darniny 
w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego 
doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin. Zagospodarowanie Parku Rozkówka 
polegające na budowie ścieżek, parkingu, placu zabaw, oświetlenia  oraz przebudowie 
amfiteatru i przebudowie drogi”. Działki Nr 2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846, 
obręb: 240101_1.0002. 

3.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej 

 
Specyfikacja techniczna (SST) stosowane są jako dokument przetargowy                                 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 3.1.1. 

3.1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
ze zdjęciem warstwy humusu grub. 10 cm, wykonywanych w ramach robót 
przygotowawczych. 

3.1.4 Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00 „Wymagania Ogólne” pkt. 1.1.4. 

3.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00 „Wymagania Ogólne” pkt 
1.1.5. 

3.2 Materiały 
Nie występują. 
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3.3 Sprzęt 

3.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 
1.3. 

3.3.2 Sprzęt do zdjęcia humusu 
 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie 
nadającej się do powtórnego użycia należy stosować: 

• Równiarki, 
• Spycharki, 
• Łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w 

miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie 
jest możliwe, 

• Koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość 
wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 

3.4 Transport 

3.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00 „Wymagania Ogólne” pkt. 
1.4. 

3.4.2 Transport humusu 
 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków 
lokalnych i przeznaczenia humusu. 

3.5 Wykonanie robót 

3.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”           
pkt. 5. Teren pod budowę ciągu pieszo-jezdnego oraz pod budowę miejsc parkingowych 
oraz innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być 
oczyszczony z humusu i/lub darniny. 

3.5.2 Zdj ęcie warstwy humusu 
 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 
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czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru 
humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inżyniera. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 
prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy 
dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych 
mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych 
oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez 
Inżyniera. Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, 
wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inżyniera, według 
faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do 
rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Zdjęty humus należy 
składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a 
także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie 
intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 
innym gruntem nieorganicznym. 

3.6 Kontrola jako ści robót 

3.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
Ogólne” pkt. 1.6. 

3.6.2 Kontrola usunięcia humusu 
 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 
 

3.7 Przedmiar i  obmiar robót 

3.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.7. 

3.7.2 Jednostka obmiarowa  
 
Jednostką obmiarową jest w/w robót jest 1 m2 warstwy humusu o określonej grubości 

3.8 Odbiór robót 

3.8.1 Ogólne zasady odbioru robót  
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Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.8. 
 

3.9 Podstawa płatności  

3.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00. „Wymagania 
Ogólne” pkt. 1.9. 

3.9.2 Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 

• zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem 
na odkład. 

3.10 Przepisy związane 
Nie występują. 
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4 Roboty w zakresie kształtowania terenów 
zielonych 

Kod CPV 45112710 – 5 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
D-M-03                     

4.1 Wstęp 

4.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową nawierzchni utwardzonych i 
ich punktami wysokościowymi w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – 
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin. 
Zagospodarowanie Parku Rozkówka polegające na budowie ścieżek, parkingu, placu 
zabaw, oświetlenia  oraz przebudowie amfiteatru i przebudowie drogi”. Działki Nr 
2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846, obręb: 240101_1.0002. 

4.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej 

 
Specyfikacja techniczna (SST) stosowane są jako dokument przetargowy                                 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 4.1.1. 

4.1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu następujących prac: 

• Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów;  
• Wykonanie zabezpieczenia nowych nasadzeń drzew trzema palikami o średnicy 

min 8cm; 
• Wykonanie nasadzeń ozdobnych w macie darniującej;   
• Wykonanie nasadzeń trawników; 
• Plantowaniu i uporządkowaniu terenów zielonych; 
• Wycinka drzew. 

 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
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4.1.4 Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00 „Wymagania 
Ogólne” pkt. 1.1.4. 

4.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00 „Wymagania Ogólne” pkt 
1.1.5. 

4.2 Materiały 

4.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                         
w specyfikacji „Wymagania Ogólne”. zestawienie roślin projektowanych podano w 
Projekcie technicznym. 

4.2.2 Ziemia urodzajna 
 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 
• ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych                                

i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 
• ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

4.2.3 Nawozy mineralne 
 
Gotowe mieszanki nawozów wieloskładnikowych dla roślin ozdobnych. Nawozy 
mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 
zbryleniem  w czasie transportu i przechowywania 

4.2.4 Nasiona traw 
 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 
gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład 
gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność 
kiełkowania. 

4.2.5 Zieleń wysoka i niska 
 
Rodzaj i ilość nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej wykonać zgodnie z dokumentacją 
techniczną . 
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4.3 Sprzęt 

4.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 
1.3. 

4.3.2 Sprzęt do usuwania drzew i krzaków. 
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew należy stosować: 
• piły mechaniczne. 
• specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa 

drogowego, 
• spycharki, 
• koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych                         

z wyrębem drzew. 

4.3.3 Sprzęt do pielęgnacji terenów zielonych 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• glebogryzarek, bron do uprawy gleby, 
• wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
• kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
• sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 

4.4 Transport 

4.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00 „Wymagania Ogólne” pkt. 
1.4. 

4.4.2 Transport pni i karpiny. 
 
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Pnie 
przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny 
być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 

4.4.3 Transport materiałów do nasadzeń 
 
Materiał roślinny można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich 
ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych. 
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4.5 Wykonanie robót 

4.5.1 Ogólne zasady wykonania robot 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.5. 

4.5.2 Zasady oczyszczania terenu z drzew i pni. 
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie 
drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane 
miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po 
wykarczowaniu. Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów 
i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być 
oczyszczony z drzew i krzaków. Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków 
powinna być uzyskana przez Zamawiającego. Wycinkę drzew o właściwościach 
materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez 
Inżyniera. W miejscach dokopów i tych wykopów,  z których grunt jest przeznaczony do 
wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie   i usunąć 
korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do 
wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. W miejscach nasypów teren należy oczyścić 
tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety 
robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3. 
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna 
być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma 
być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być 
ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie 
władze. 

4.5.3 Usunięcie drzew, pni i krzaków. 
Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być 
wykarczowane, za wyjątkiem następujących przypadków: 

• w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna 
terenu w tym miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni 
projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione 
pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią 
terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania pni, 
nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod 
podstawę nasypu, 

• w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym 
przypadku pnie powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej 
poziomu. Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy 
wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. Doły w obrębie 
przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed 
gromadzeniem się w nich wody. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót 
w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. 
budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. Młode 
drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być 
wykopane z dużą ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych 
uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie. 
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4.5.4 Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
Zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinno nastąpić poprzez wywiezienie 
dłużyc, karpiny i gałęzi w miejsce wskazane przez Inwestora oraz poprzez spalenie na 
miejscu pozostałości lub wg wskazań Inżyniera. Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi 
na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien 
odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce 
powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeżeli dopuszczono spalanie 
roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i 
odpowiednich przepisów. Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających 
intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich 
stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu 
spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części. 
Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od 
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w 
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go           w miejsce 
tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera,            w 
którym będzie możliwe dalsze spalanie. Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte 
przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są 
zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda 
warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być 
przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio 
wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod 
rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się 
przepływ wód powierzchniowych. 

4.5.5 Wymagania dotyczące wykonania trawników 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
• przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być 

obniżony w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 7 cm - jest to miejsce 
na ziemię urodzajną (ok. 5 cm). 

• teren powinien być wyrównany i splantowany, 
• przed rozścieleniem ziemi urodzajnej podglebie należy zaorać lub przekopać 
• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą 
• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim 
• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2 kg na 100 m2 
• na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2 
• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu 

ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 
Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie 
stosować wału gładkiego, 

• należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych. 

4.5.6 Pielęgnacja trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
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• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 
około 10 cm, 

• następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość 
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-
miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków 
klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października), 

• koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często                                 
i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, 
należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

• w drugim roku trawnik należy nawozić jednokrotnie gotową mieszanką 
wieloskładnikową  

4.5.7 Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów. 
Przed przystąpieniem do wykonywania nasadzeń roślinnych glebę należy 

przygotować i uprawić poprzez stworzenie odpowiedniej jej struktury i dostarczenie 
materiału organicznego. Dla nasadzeń pojedynczych doły do połowy zaprawić 
odpowiednią ziemią ogrodniczą. należy dążyć do tego aby ziemia w pojemniku, ziemia w 
dole i w otoczeniu drzewa miały zbliżoną strukturę. Dla nasadzeń grupowych istniejące 
podłoże usunąć i zastąpić je odpowiednią żyzną ziemią ogrodniczą. Przed nawiezieniem 
ziemi kompostowej podłoże pozostałe po usunięciu wierzchniej warstwy gleby przekopać 
na głębokość co najmniej 20cm. Należy również sprawdzić odczyn gleby, dla większości 
drzew i krzewów odczyn powinien wynosić pH 6,5-7. 

 
Terminy sadzenia 

Przy wybieraniu pory sadzenia krzewów należy zwrócić uwagę na sprzyjające 
warunki atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, 
dostateczna wilgotność powietrza, pogoda bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie 
drzew i krzewów w czasie silnych przymrozków lub w zamarzniętą ziemię. Ustalając 
porę sadzenia należy stosować się do zasad sztuki ogrodniczej. 
 
Dobór materiału roślinnego 

Sadzić tylko rośliny z bryłą korzeniową, z pojemników. Wielkość materiału 
roślinnego zestawiono w tabeli z doborem. Materiał roślinny powinien spełniać 
następujące kryteria: 
• materiał roślinny powinien być dobrze ukształtowany, posiadać odpowiedni pokrój                        

i odpowiadać określonym standardom jakościowym, 
• silny, prosty, pojedynczy, zwężający się ku górze przewodnik, 
• dla drzew form piennych część szlachetna powinna być dobrze zrośnięta z 

podkładką oraz bez odrostów podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
• system korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nie uszkodzony, zdrowy, 

odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny, 
• bryła korzeniowa powinna być silnie przerośnięta (należy zwrócić uwagę czy 

rosnące korzenie nie opasują bryły korzeniowej) i uprawiana w pojemnikach o 
pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny, 

• rośliny nie powinny być uszkodzone mechanicznie i nie powinny zawierać plam, 
obłamanych i usychających gałązek, oraz pozostawać zdrowe beż śladów żerowania 
szkodników,  

• liście nie powinny być zwiędnięte, zwijające się, zabarwione właściwie dla danego 
gatunku, bez plamek i nienormalnych odbarwień. 

 
Technika sadzenia 
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Jeżeli bryły roślin uległy podczas transportu przesuszeniu, należy je na kilka 
godzin przed sadzeniem silnie spryskać lub zanurzyć do wody. Zanurzenie nie powinno 
jednak spowodować rozpłynięcia się bryły. Podczas przenoszenia roślin należy chwytać 
za pojemnik. Miejsce sadzenia należy starannie przygotować. W tym celu trzeba 
wykopać dół o średnicy co najmniej dwa razy większej niż średnica pojemnika w którym 
uprawiana była roślina. Jego ściany nie powinny być gładkie (zwłaszcza gdy gleba jest 
ciężka gliniasta), dobrze jest ponacinać je łopatą. Na dnie dołu należy założyć drenaż 
grubości 45cm z drobnych kamieni, żwiru (można z niego zrezygnować tylko jeśli gleba 
jest lekka i ma przepuszczalne podglebie). Doły należy wykonać bezpośrednio przed 
przybyciem roślin na miejsce budowy. Przed posadzeniem drzewa można doły do połowy 
wypełnić wodą. Drzewa i krzewy sadzić tak głęboko, jak rosły w pojemniku. W celu 
zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzew z ciężką bryła korzeniową należy 
posadawiać ją na nienaruszonej glebie rodzimej (o ile nie wykonujemy drenażu). Wolną 
przestrzeń w dole wypełnić ziemią ogrodniczą zmieszaną           z ziemią miejscową. Do 
zasypywania korzeni należy używać ziemi sypkiej, która łatwiej wypełnia przestrzenie 
między nimi. Po napełnieniu około połowy dołu należy ziemię lekko udeptać Po 
całkowitym napełnieniu dołu ziemię ponownie udeptać a powierzchnię ziemi wokół 
drzew i krzewów uformować w miskę   o średnicy równej średnicy dołu , następnie 
obficie podlać. Powierzchnię miski przykryć 5 cm warstwą torfu. Paliki przy drzewach 
form piennych należy wbić w dno dołka, drzewka wiązać przeznaczonymi do tego celu 
więzadłami o szerokości ok. 5cm w sposób luźny, paliki powinny kończyć się pod 
koronami drzew. Należy stosować po trzy paliki dla jednego drzewa. Przy sadzeniu 
należy zwrócić szczególną uwagę na nie naruszenie systemu korzeniowego istniejących 
drzew. 

4.5.8 Sadzenie bylin 
Przygotowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do nasadzeń teren należy dokładnie oczyścić z resztek 
budowlanych, gruzu, śmieci itp. Gleba do nasadzeń powinna być dokładnie 
odchwaszczona, spulchniona, bogata w materiał organiczny (torf odkwaszony 10-
50l/metr 2), luźna. Odczyn gleby powinien wynosić 5,5-6,5 pH lub w zależności od 
wymagań danej rośliny. Jeżeli gleby rodzimej nie można uprawić należy dokonać 
wymiany gleby na głębokość 30cm. 
 
Termin sadzenia 
Byliny najlepiej sadzić w okresie wiosennym. 
 
Dobór materiału roślinnego 
Byliny: 

• bryła korzeniowa dobrze poprzerastana korzeniami, 
• byliny powinny być młode i żywotne, dzielone i przesadzane w poprzednim 

sezonie, 
• wolne od szkodników, chorób i uszkodzeń technicznych 

 
Technika sadzenia 
Rośliny sadzić z pojemników na głębokość na jakiej rosły w szkółce. Ziemię po 
umieszczeniu roślin w dołku ubić i obficie podlać tak by woda przesiąkła do warstwy 
korzeni. 

4.5.9 Zakładanie trawników z siewu 
Przygotowanie podłoża 
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Teren dokładnie oczyścić z kamieni, gruzu, resztek budowlanych, chwastów, korzeni 
roślin itp. Trawnik zakładać na odpowiednio przygotowanej 20 cm warstwie dobrze 
odchwaszczonej ziemi ogrodniczej. Kształtując teren należy zachować spadki. 
 
Terminy siewu 
Trawniki należy zakładać w terminach: 15.04-15.06 oraz 15.08-15.10 
 
Dobór materiału roślinnego 
Zastosować mieszankę traw na miejsca silnie deptane odpowiednią do warunków 
klimatycznych Polski. Mieszanka nie powinna być przeterminowana a opakowanie nie 
uszkodzone i suche. 
 
Technika sadzenia 
Trawniki z siewu. Przygotowany teren delikatnie spulchnić grabiami. Wysiew nasion 
krzyżowy (ręcznie lub siewnikiem) w odpowiednio zwilgoconą glebę. Po wysiewie 
nasiona przykryć centymetrową warstwą ziemi kompostowej. Trawnik mocno podlać 
zraszaczem lub wężem z dyszą rozpylającą strumień wody. Pierwsze koszenie wykonać 
gdy źdźbła trawy osiągną 8-10cm skracając o połowę. Trawniki od rabat z roślinami 
ozdobnymi oddzielić taśmą ogrodniczą. 
przystąpieniem do nasadzeń teren należy dokładnie oczyścić z resztek budowlanych, 
gruzu, śmieci itp. Gleba do nasadzeń powinna być dokładnie odchwaszczona, 
spulchniona 

4.5.10 Pielęgnacja roślin w ciągu pełnego roku po zakończeniu 
inwestycji. 

Przygotowanie podłoża 
• wymiana roślin chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych, 
• usuwanie uszkodzonych pędów, przycinanie koron, cięcie szpaleru, 
• usuwanie posuszu, 
• spulchnianie i pielenie misek, rowków i powierzchni grup krzewów, 
• podlewanie – w porze wieczornej , nigdy w pełnym słońcu, utrzymanie właściwej 

wilgotności podłoża, z uwzględnieniem zwielokrotnienia podlewania w okresie 
podwyższonych temperatur. Nowo posadzone rośliny powinny być nawadniane 3 
razy  w tygodniu w ciągu dwu pierwszych tygodni po posadzeniu a następnie co 
tydzień, lub co dwa tygodnie w okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego. 

• zabezpieczenie roślin na zimę. 
• przycinanie celem nie dopuszczenia do kwitnienia – zabieg ten ma za zadanie 

wzmocnienie części wegetatywnych rośliny, ewentualnie usuwanie przekwitłych 
kwiatów, 

• ocienianie przez osłanianie rzadką tkaniną lub owijanie, 
• zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastów metodą ręczną już w ich 

początkowym stadium wzrostu 
• nawożenie nie jest wskazane, jeżeli jednak mimo dobrze uprawionej gleby 

zachodzi konieczność dożywiania roślin, należy zastosować nawozy dolistne lub 
fertygację (często i systematycznie, po południu), 

• koszenie i pielęgnacja trawników przez cały sezon wegetacyjny co dwa tygodnie 
rozpoczynając od początku maja i kończąc w połowie października, skracając 
trawy nie więcej niż o jedna trzecią, 

• dosiewanie płaszczyzn trawnikowych o zbyt małej gęstości wykiełkowanych 
nasiona 
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• nawożenie mineralne trawników dwa razy w sezonie wegetacyjnym: nawozem 
azotowym  w okresie wczesnowiosennym przed rozpoczęciem wzrostu w ilości 
1– 2 kg/100m2 i w okresie jesiennym nawozem wieloskładnikowym w ilości 2-3 
kg/100 m2 

 

4.6 Kontrola jako ści robót 

4.6.1 Ogólne zasady wykonania robot 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.6. 

4.6.2 Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów.  

4.6.3 Kontrola trawników 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
• określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
• pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na odkład, 
• wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy 

rozścielonej ziemi, 
• ilości rozrzuconego kompostu, 
• prawidłowego uwałowania terenu, 
• zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji 

projektowej, 
• gęstości zasiewu nasion, 
• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
• okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych 

ździebeł trawy. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

• prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin"), 
• obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów. 

4.6.4 Kontrola jako ści robot sadzeniowych krzewów o drzew. 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Kierownika 
Projektu na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę 
materiałów   i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową i 
wymaganiami SST. W szczególności zakres badań obejmuje: 

• badanie dostaw materiałów, 
• sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania, 
• kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 
• kontrolę poprawności i jakości wykonania, 
• ocenę estetyki wykonanych Robót. 

w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Kierownika Projektu na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
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zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami SST. W 
szczególności zakres badań obejmuje: 

• badanie dostaw materiałów, 
• sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania, 
• kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 
• kontrolę poprawności i jakości wykonania, 
• ocenę estetyki wykonanych Robót. 

 

4.7 Przedmiar i obmiar robót 

4.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 

1.7. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 

4.7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 
średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

4.7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 

będą zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. Urządzenia i sprzęt 
pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. Długości i odległości pomiędzy 
wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

4.7.4 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 

odnośnym wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
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4.7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru i zasady ważenia 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

4.8 Odbiór robót 

4.8.1 Ogólne zasady odbioru robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.8. 

4.9 Podstawa płatności  

4.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00. „Wymagania 
Ogólne” pkt. 1.9. 

4.10 Przepisy związane 
• PN - R - 67026; 2002 Materiał szkółkarski. Sadzonki drzew i krzewów. 
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5 Roboty drogowe 

Kod CPV 45233140-2  
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
D-M-04                  

5.1 Wstęp 

5.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego „Zagłębiowski Park Linearny – 
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin. 
Zagospodarowanie Parku Rozkówka polegające na budowie ścieżek, parkingu, placu 
zabaw, oświetlenia  oraz przebudowie amfiteatru i przebudowie drogi”. Działki Nr 
2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846, obręb: 240101_1.0002. 

5.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej 

 
Specyfikacja techniczna (SST) stosowane są jako dokument przetargowy                                 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 5.1.1. 

5.1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni                    
w gruncie kat I. zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu grub. 10 cm, wykonywanych w ramach robót 
przygotowawczych. 

5.1.4 Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00 
„Wymagania Ogólne” pkt. 1.1.4. 

5.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00 „Wymagania Ogólne” pkt 
1.1.5. 
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5.2 Materiały 
Nie występują. 

5.3 Sprzęt 

5.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 
1.3. 

5.3.2 Sprzęt do wykonania robót 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
Równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier 
może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki                            
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
Koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
Walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 

5.4 Transport 

5.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 1.4. 

5.4.2 Transport materiałów 
 
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST D-M-04.02.01,                        
D-M-04.02.02, D-M-04.03.01 pkt. 4. 

5.5 Wykonanie robót 

5.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.5. 

5.5.2 Warunki przyst ąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania                           

i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z 
wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz 
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profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w 
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po 
wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio  z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.5.3 Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu 

powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w 
rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu,                              
a  w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone 
są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego 
szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub  w 
przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 
Inżyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub 
odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. Profilowanie i zagęszczenie 
podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5.4. 

5.5.4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze 

wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy 
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych 
rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 
5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest 
spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, 
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy 
korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i 
zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 
1. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z 
BN-77/8931-12. 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
 

Strefa Korpusu Minimalna wartość Is dla: 
Rodzaj ciężki i bardzo 
ciężki 

Ruch mniejszy od 
ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 
20 cm 

1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 
cm od powierzchni podłoża 

 
1,00 

 
0,97 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża 
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według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 
powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

5.5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i 
zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane                   
w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi 
natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże 
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo 
nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero 
po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i 
ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło 
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

5.6 Kontrola jako ści robót 

5.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”  
pkt. 1.6. 

5.6.2 Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych                    
i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta                                        
i wyprofilowanego podłoża. 
 

Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i 
pomiarów 

Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 
Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej 

krawędziach dla autostrad 
i dróg ekspresowych, co 100 m 
dla pozostałych dróg 

Ukształtowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej 
krawędziach dla autostrad 
i dróg ekspresowych, co 100 m 
dla pozostałych dróg 

Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce 
roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 
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Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm 

Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 
zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową 
łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm 

Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne                              
z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża                    
i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm 

Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż             
± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg                          
BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. Jeśli jako kryterium 
dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność w czasie 
zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10% planie nie może być 
przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg 
ekspresowych lub więcej niż 

5.6.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi 
odcinkami koryta (profilowanego podłoża). 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech 
geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez 
spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczanie. 
Dodanie nowego materiału bez spulchniania wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
liwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących. 

5.7 Przedmiar i obmiar robót 

5.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.7.  
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5.7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) profilowanego podłoża. Obmiar robót 
związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 

5.8 Odbiór robot 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 

1.8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST                                 
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji             
wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.Ogólne zasady obmiaru robót 
 

5.9 Podstawa płatności 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 

1.8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST                                 
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji             
wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.Ogólne zasady 

5.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00. „Wymagania 
Ogólne” pkt. 1.9. 

5.9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na 

odkład lub nasyp, 
• profilowanie dna koryta lub podłoża, 
• zagęszczenie, 
• utrzymanie koryta lub podłoża, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

5.10 Przepisy związane 
• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
• PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 

i łatą 
• BN -77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
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6 Roboty w zakresie konstruowania 
fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg - wymagania 
ogólne 

Kod CPV 45233000 – 9 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
D-M-05                                   

6.1 Wstęp 

6.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z 
kruszyw stabilizowanych mechanicznie w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny 
– rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin. 
Zagospodarowanie Parku Rozkówka polegające na budowie ścieżek, parkingu, placu 
zabaw, oświetlenia  oraz przebudowie amfiteatru i przebudowie drogi”. Działki Nr 
2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846, obręb: 240101_1.0002. 

6.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej 

 
Specyfikacja techniczna (SST) stosowane są jako dokument przetargowy                                 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 6.1.1. 

6.1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie                         
wg PN-S-06102 i obejmują SST: D-M-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie, Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako 
podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych.  

6.1.4 Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00 „Wymagania Ogólne” pkt. 1.1.4. 
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Stabilizacja mechaniczna 

proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4 
oraz w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie: D-M-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie, 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00 „Wymagania Ogólne” pkt 
1.1.5. 

6.2 Materiały 

6.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.2. 

6.2.2 Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych 

stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w 
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków 
albo ziaren żwiru większych od 6 mm Kruszywo powinno być jednorodne bez 
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny 

6.2.3 Wymagania dla materiałów 

Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. 

Woda 

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 

6.3 Sprzęt 
Należy stosować wodę wg PN-B-32250 

6.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 
1.3. 
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6.3.2 Sprzęt do wykonania robót 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące 
wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o 
wilgotności optymalnej, 

• walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.                        
W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, 
ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

6.4 Transport 

6.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 1.4. 

6.5 Wykonanie robót 

6.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”            
pkt. 1.5. 

6.5.2 Przygotowanie podłoża  
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie 

drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki do prawidłowego 
ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki 
powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż co 10 m. 

6.5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej 

należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 
względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania 
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 
sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

6.5.4 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej 

grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości 
projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po 
zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 
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osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa 
się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana 
i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez Inżyniera. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna 
odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez 
mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 
optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody 
i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 
wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik 
zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1,l p. 11.ieszankę kruszywa o 
ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być 

6.5.5 Odcinek próbny 
Nie dotyczy.  

6.6 Wykonanie robót 

6.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”  
pkt. 1.6. 

6.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone                     
w pkt. 2.3 niniejszej SST. 

6.6.3 Badania w czasie robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone                     
w pkt. 2.3 niniejszej SST. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2: 
 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie. 
 

Lp.  
Wyszczególnienie 
badań 

Częstotliwość badań 
 Maksymalna 
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Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

powierzchnia 
podbudowy 
przypadająca na jedno 
badanie 

1. Uziarnienie mieszanki  
2 

 
600 2. Wilgotność mieszanki 

3. Zagęszczenie warstwy Jedna próbka na jednym zjeździe 
4. Badanie właściwości 

kruszywa 
Dla każdej warstwy kruszywa i przy każdej 
zmianie kruszywa 

 

Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 
2.3. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 

Zagęszczenie 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-
77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na 
gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń 
Inżyniera. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za 
prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 
jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

1

2

E

E
 ≤ 2,2 

Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych                 
w pkt. 2.3.2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w 
sposób losowy w obecności Inżyniera. 

6.6.4 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy 
podano w tablicy 3: 
 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i Minimalna częstotliwość 
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pomiarów pomiarów 
1. Szerokość podbudowy 2 razy na zjeździe 
2. Równość podłużna jw. 
3. Równość poprzeczna jw. 
4. Spadki poprzeczne jw. 
5. Rzędne wysokościowe w pkt. chartka zjazdu 
6. Ukształtowanie osi w planie jw. 
7. Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż 
raz na 400 m2 
Przed odbiorem: w 3 punktach, 
lecz nie rzadziej niż raz na 2000 
m2 

8. Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 

raz  na zjeździe 

Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż             
+10 cm, -5 cm Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być 
większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość 
wskazaną w dokumentacji projektowej. Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących 
cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3. 

Równość podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie                         
z BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: - 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
ość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż             +10 
cm, -5 cm Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od 
szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w 
dokumentacji projektowej.otliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech 
geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3. 

Spadki poprzeczne podbudowy   

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne                             
z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 

Rzędne wysokościowe podbudowy   

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
  

Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż ± 5 cm 
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Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 

Nośność podbudowy  

• moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym                            
w tablicy 4, 

• ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym  
w tablicy 4. 
 

Tablica 4. Cechy podbudowy. 
 
 
 
Podbudowa z 
kruszywa o 
wskaźniku 
Wnoś nie 
mniejszym 
niż % 

Wymagane cechy podbudowy 

 
Wskaźnik 
zagęszczenia Is nie 
mniejszy niż 

 
Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, 
mm 

Minimalny moduł 
odkształcenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm, 
MPa 
 

 
40 kN 

 
50 kN 

od 
pierwszego 
obciążenia 
E1 

od 
drugiego 
obciążenia 
E2 

60 
80 
120 

1,00 
1,00 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

bość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 

6.6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi 
odcinkami podbudowy. 

Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy grubość podbudowy i ulepszonego 
podłoża 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych 
w punkcie 6.6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości 
co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest 
mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 
ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.  

Niewłaściwa grubość podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych 
w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości 
co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest 
mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
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podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 
ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.  

6.7 przedmiar i obmiar robót 

6.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.7. 

6.7.2 Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy            
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Obmiar robót związanych                                
z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 

6.8 odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00 „Wymagania Ogólne” pkt. 1.8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 1.6 dały wyniki 
pozytywne. 

6.9 podstawa płatności 

6.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00. „Wymagania 
Ogólne” pkt 1. 9.  

6.9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie, podano w SST: D-M-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

6.10 przepisy związane 

• No PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
• PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
• PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
• PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
• PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
• PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
• PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 
• PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 



 Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego 
doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto B ędzin

 

 Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 
 

Strona 56 

 

• PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 
metodą bromową 

• PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
krzemianowego 

• PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
• PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 

Los Angeles 
• PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 

Badania techniczne 
• PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir          i mieszanka 
• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
• PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
• PN-B-30020 Wapno 
• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
• PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 
• PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 
• PN-S-96035 Popioły lotne 
• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
• BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 

nawierzchni drogowych 
• BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 

i łatą 
• BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 

belkowym 
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 

Warszawa 1997 
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7 Roboty w zakresie konstruowania 
fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

Kod CPV 45233000 – 9  
  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
D-M-06                         

7.1 Wstęp 

7.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z 
kruszyw stabilizowanych mechanicznie w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny 
– rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin. 
Zagospodarowanie Parku Rozkówka polegające na budowie ścieżek, parkingu, placu 
zabaw, oświetlenia  oraz przebudowie amfiteatru i przebudowie drogi”. Działki Nr 
2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846, obręb: 240101_1.0002. 

7.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.  7.1.1. 

7.1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie:  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia 
robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie:  
• Pod nawierzchnię ścieżek pieszych; 
• Pod nawierzchnię poboczy ścieżek pieszych; 
• Pod nawierzchnię ścieżek rowerowych; 
• Pod nawierzchnie miejsc postojowych; 
• Pod nawierzchnie placu zabaw; 
• Pod nawierzchnię placów utwardzonych; 
• Pod nawierzchnię siłowni zewnętrznej.  
 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
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Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji 
projektowej. 

7.1.4 Określenia podstawowe 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - Jedna lub więcej 
warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

Pozostałe określenia podstawowe 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 

7.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa                      
z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 1.5. 

7.2 Materiały 

7.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano               
w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 2. 

7.2.2 Rodzaje materiałów 
 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca 
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 6 mm 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  
• Dla podbudowy ścieżek pieszych, poboczy ścieżek pieszych oraz ścieżek 

rowerowych należy zastosować podbudowę z warstwy wierzchniej o średnicy 
Ø0 – 8 mm zagęszczanej mechanicznie grubości 3cm; 

• Dla podbudowy ścieżek pieszych, poboczy ścieżek pieszych oraz ścieżek 
rowerowych 
należy zastosować podbudowę z warstwy dynamicznej o średnicy Ø0 – 16 
mm zagęszczanej mechanicznie grubości 5 cm; 

• Dla podbudowy ścieżek pieszych, poboczy ścieżek pieszych oraz ścieżek 
rowerowych należy zastosować podbudowę  z warstwy  pomocniczej z 
kruszywa łamanego, naturalnego zagęszczanego mechanicznie grubości 30 
cm; 

• Dla podbudowy placów utwardzonych należy zastosować podbudowę z 
warstwy  pomocniczej z kruszywa łamanego, klińca o średnicy Ø4 – 22 mm 
zagęszczanej mechanicznie grubości 20cm; 
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• Dla podbudowy placów utwardzonych należy zastosować podbudowę z 
warstwy odsączającej z piasku kopalnianego grubości 20 cm, 

• Dla podbudowy nawierzchni siłowni zewnętrznej należy zastosować 
podbudowę z warstwy  pomocniczej z kruszywa łamanego, naturalnego 
zagęszczanego mechanicznie grubości 30cm. 

7.2.3 Wymagania dla materiałów 
 
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi                                    
w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 2.3.1. 

Uziarnienie kruszywa 

Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi                                    
w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 2. 

Właściwości kruszywa 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa                 
z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 2.3.2. 

7.3 Sprzęt 
 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania Ogólne” pkt. 3 

7.4 Transport 
 
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa                         
z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 

7.5 Wykonanie robót 

7.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa                            
z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 5. 

7.5.2 Przygotowanie podłoża 
 
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST                
D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 5.2. 

7.5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
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Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST                   
D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 5.3. 

7.5.4 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
 
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST                        
D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 5.4. 

7.5.5 Odcinek próbny 
 
Nie dotyczy. 

7.5.6 Utrzymanie podbudowy 
 
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym                                 
w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 5.6. 
 

7.6 Kontrola jako ści robót  

7.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa                          
z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 6. 

7.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie 
z ustaleniami SST D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 6.2. 

7.6.3 Badania w czasie robót 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano                       
w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 6.3. 

7.6.4 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa                            
z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 6.4. 

7.6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi 
odcinkami podbudowy  
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Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano                   
w SST D-M-04.04.00„ Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 6.5. 

7.7 Przedmiar i  obmiar robót 

7.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 

7.7.2 Jednostka obmiarowa  
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy            
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Obmiar robót związanych                                
z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 

7.8 Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania Ogólne” pkt. 8. 

7.8.1 Podstawa płatności 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania Ogólne” pkt. 8. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne” pkt. 9. 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
• Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
• Oznakowanie robót 
• Sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża 
• Przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą 
• Dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania 
• Rozłożenie mieszanki 
• Zagęszczenie rozłożonej mieszanki 
• Przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej 
• Utrzymanie podbudowy w czasie robót 

7.9 Przepisy związane  
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Normy i przepisy związane podano w SST D-M-04.04. „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania Ogólne” pkt. 10. 
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8 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

Kod CPV 45233200 – 1 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
D-M-07                                 

8.1 Wstęp 

8.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy nawierzchni                  
w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego 
doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin. Zagospodarowanie Parku Rozkówka 
polegające na budowie ścieżek, parkingu, placu zabaw, oświetlenia  oraz przebudowie 
amfiteatru i przebudowie drogi”. Działki Nr 2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846, 
obręb: 240101_1.0002. 

8.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej 

 
Specyfikacja techniczna ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 

8.1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie nawierzchni przepuszczalnej mineralnej ścieżek rowerowych;  
• Wykonanie nawierzchni przepuszczalnej mineralnej ścieżek pieszych;  
• Wykonanie nawierzchni przepuszczalnej mineralnej poboczy ścieżek pieszych;  
• Wykonanie nawierzchni przepuszczalnej elastycznej placu zabaw; 
• Wykonanie nawierzchni elastycznej na górkach żelbetowych; 
• Wykonanie nawierzchni piaszczystej pod elementy placu zabaw; 
• Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych miejsc postojowych; 
• Wykonanie nawierzchni żwirowej siłowni zewnętrznej; 
• Wykonanie nawierzchni przepuszczalnej mineralno-żywicznej placów utwardzonych; 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji 
projektowej. 

8.1.4 Określenia podstawowe 
 



 Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego 
doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto B ędzin

 

 Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 
 

Strona 64 

 

• Nawierzchnia z płyt ażurowych betonowych - nawierzchnia, której warstwa 
ścieralna jest wykonana z płyt ażurowych betonowych. 

• Kraw ężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od 
chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i 
długością nie większą niż 1 m. 

• Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i 
odprowadzające wodę. 

• Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów 
pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji kołowej. 

• Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi materiałami wypełniającymi. 

• Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w 
celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 

 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

8.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 
1.1.5. 
 

8.2 Materiały 

8.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                    
w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.2. 

8.2.2 Kruszywo grysowe 
 
Kruszywo ze skał twardych lub żwir łamany rzeczny wąskich frakcji 1 – 8 mm (1 – 3 
mm; 3 – 5 mm; 5 – 8 mm) 

8.2.3 Spoiwo służące do wiązania składnika mineralnego 
 
Żywica + utwardzacz według technologii. 

8.2.4 Kruszywo łamane naturalne 
 
Kruszywo ze skał twardych lub żwir łamany rzeczny wąskich frakcji 0/32 mm, 0/16mm. 
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8.2.5 Kruszywo naturalne ϕ 0 – 4 mm – wymagania łamane 
naturalne 

 
Dane techniczne: 

• Kliniec kamienny frakcja 0 – 4 mm 
• Skład ziarnowy – zgodny z wymaganiami norm 
• Nasiąkliwość 
• Mrozoodporność 
• Kształt ziaren niekształtnych 
• Zawartość zanieczyszczeń obcych 0% 

8.2.6 Kruszywo naturalne ϕ 0 – 8 mm – wymagania 
 
Dane techniczne: 

• Kliniec kamienny frakcja 0 – 8 mm 
• Skład ziarnowy – zgodny z wymaganiami norm 
• Nasiąkliwość 
• Mrozoodporność 
• Kształt ziaren niekształtnych 
• Zawartość zanieczyszczeń obcych 0% 

8.2.7 Kruszywo naturalne ϕ 5 – 40 mm – wymagania  
 
Dane techniczne: 

• Granitowy lub bazaltowy frakcja 5 – 40 mm 
• Skład ziarnowy – zgodny z wymaganiami norm 
• Nasiąkliwość 0 - 0,9% 
• Mrozoodporność 0 - 0,8% 
• Kształt ziaren niekształtnych 0 - 5%zawartość zanieczyszczeń obcych 0% 

8.2.8 Piasek gruby  
 
Dane techniczne: 

• Frakcja 02 – 04 mm 
• Skład ziarnowy: >90 % ziaren kwarcytowych 
• Kształt ziaren: kuliste, regularne, owalne 
• Zawartość pyłów mineralnych; 0,5% 
• Zawartość zanieczyszczeń obcych i organicznych – 0% 
• Zawartość związków siarki 0 – 0,0005% 

8.2.9 Cement 
 
Klasa 35 Skład cementu powinien odpowiadać normie PN-EN 197-:2002. PN-S-
10040:199. 
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8.2.10 Woda 
 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250. Zaleca się stosowanie wody 
wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzenia badań. 

8.2.11 Kontrola jako ści 
 
Z każdej partii materiałów, należy pobrać losowo, metodą na ślepo próbki i stwierdzić ich 
zgodność z wymaganiami ST i normami odpowiednimi dla poszczególnych materiałów. 

8.3 Sprzęt 

8.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 
3. Roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt. 

8.4 Transport 

8.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 

8.5 Wykonanie robót 

8.5.1 Ogólne wymagania wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.5. 

8.5.2 Wykonanie nawierzchni mineralnej 
 
Dwuwarstwowa nawierzchnia mineralna. Warstwa dolna (dynamiczna) grubości                              
w stanie zagęszczonym 5 cm wykonana z kruszywa łamanego 0 – 16mm. Ziarna o frakcji                
> 0,5 mm 75,09%, ziarna o frakcji > 0,25 mm 82,46%, ziarna o frakcji > 0,063 mm 
93,80%. Warstwa wierzchnia o grubości 3 cm w stanie zagęszczonym wykonana w 
spadku 2% od osi ścieżki. Warstwę tworzy kruszywo o uziarnieniu: ziarna o frakcji >0,5 
mm 70,09%, ziarna o frakcji > 0,25 mm 80,05% , ziarna o frakcji > 0,063 mm 93,80%. 
Kolor nawierzchni to szary oraz ceglasty. 

8.5.3 Wykonanie nawierzchni mineralno – żywicznej  
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Dwuwarstwowa nawierzchnia mineralna. Rozścielenie na wyprofilowanym podsypki 
piaskowej, podsypki zagęszczone wibratorem. Podbudowy z kruszywa ułożone                                   
i ustabilizowane. Warstwa klinująca zagęszczona i ustabilizowana. Wykonanie spoiwa 
poprzez wymieszanie komponentów w odpowiednim stosunku wagowym. Wymieszanie 
masy z kruszywem w mieszarce z wymuszonym mieszaniem zarobu. Warstwę 
wierzchnią należy zacierać zaraz po wylaniu. Wykonywać dylatację. Kolor nawierzchni 
to piaskowy. 

8.6 Kontrola jako ści robót 

8.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”  
pkt. 6. 

8.6.2 kontrola jako ści robót 

Badanie podłoża 

Należy sprawdzić, czy przygotowane podłoże odpowiada wymaganiom wg pkt. 7.5.2. 

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni 

Konstrukcję i grubość podbudowy wg pkt. 5.3 należy sprawdzać w jednym miejscu na 
każdym kilometrowym odcinku drogi lub na każde 6000 m2 powierzchni oraz w 
miejscach budzących wątpliwości. 

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni 

Należy przeprowadzić ocenę wizualną obramowania nawierzchni na całej długości 
budowanego odcinka. 

Sprawdzenie ułożenia nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt należy przeprowadzać przez dokonanie oceny 
wizualnej na całej długości budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi 
w  pkt. 5.6. 

8.6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”  
pkt. 6. 

Równość  

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem 
zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny 
przekraczać 1,0 cm. 
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Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową                   
z tolerancją ± 0,5%. 

Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

Ukształtowanie osi 

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej               
o więcej niż ± 5 cm. 

Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż              
± 5 cm. 

Grubość podsypki (warstwy wyrównawczej) 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać                          
± 1,0 cm. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni podano                      
w tablicy 5: 
 
Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni. 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1.  
Spadki poprzeczne 

10 razy na 1 km i w 
charakterystycznych punktach 
niwelety 

2.  
Rzędne wysokościowe 

10 razy na 1 km i w 
charakterystycznych punktach 
niwelety 

3.  
Ukształtowanie osi w planie 

10 razy na 1 km i w 
charakterystycznych punktach 
niwelety 

4. Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 
5. Grubości podsypki 10 razy na 1 km 

 

8.7 Przedmiar i obmiar robót 

8.7.1 Ogólne zasady kontroli obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.7. 
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8.7.2 Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kruszywa 
mineralnego oraz kruszywa mineralno – żywicznego. Jednostki obmiarowe robót 
towarzyszących budowie nawierzchni (obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich 
SST wymienionych w pkt. 5.4 i 5.5. 

8.8 Odbiór robót 

8.8.1 Ogólne zasady odbioru robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.7. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 1.6 
dały wyniki pozytywne. 

8.8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• przygotowanie podłoża lub podbudowy 
• wykonanie podsypki 

Zasady ich odbioru są określone w D-M-00. „Wymagania Ogólne”.  

8.9 Podstawa płatności 

8.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00. „Wymagania 
Ogólne” pkt. 1.9. 

8.9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z płyt ażurowych obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
• oznakowanie robót 
• przygotowanie podłoża lub podbudowy 
• dostarczenie materiałów 
• wykonanie podsypki 
• wykonanie warstwy wierzchniej 
• pielęgnację nawierzchni 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 

8.10 Przepisy związane 
• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
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• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
• BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
• BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
• BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
• BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe 
• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 

i łatą 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów 
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9 Roboty w zakresie budowy dróg, roboty 
budowlane w zakresie układania chodników 
i asfaltowania 

Kod CPV 45233120-6        
Kod CPV 45233222-1 
  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
D-M-08                                      

9.1 Wstęp 

9.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z 
kruszyw stabilizowanych mechanicznie w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny 
– rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin. 
Zagospodarowanie Parku Rozkówka polegające na budowie ścieżek, parkingu, placu 
zabaw, oświetlenia  oraz przebudowie amfiteatru i przebudowie drogi”. Działki Nr 
2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846, obręb: 240101_1.0002. 

9.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej 

 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 9.1.1. 

9.1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z ustawieniem: 

• Obrzeży betonowych zewnętrznych 6x20x100 cm koloru szarego ułożony na 
stojąco na ławie betonowej z betonu B15 z oporem na podsypce cementowo 
piaskowej 1:4 grubości 5 cm, 

• Obrzeży aluminiowych o wysokości 75 mm . 

9.1.4 Określenia podstawowe 
 

• Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające 
jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie 
przeznaczonych do komunikacji. 
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Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.1.4. 

9.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 
1.1.5. 

9.2 Materiały 

9.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                  
w SST D-M- 00. „Wymagania Ogólne” pkt 1.2. 

9.2.2 Stosowane materiały 
 
Materiałami stosowanymi są: 

• obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04  i BN-80/6775-03/01 
• piasek na podsypkę i do zapraw 
• cement do podsypki i zapraw 
• woda 
• materiały do wykonania ławy pod krawężniki 

9.2.3 Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
 
Materiałami stosowanymi są: 

• obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04  i BN-80/6775-03/01 
• piasek na podsypkę i do zapraw 
• cement do podsypki i zapraw 
• woda 
• materiały do wykonania ławy pod krawężniki 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2: 
 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży. 

Rodzaj 
wymiaru 

Dopuszczalna odchyłka, m 
Gatunek 1 Gatunek 2 

L ± 8 ± 12 
b, h ± 3 ± 3 
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Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze                    
z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne 
wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 3: 
 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży. 

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 
Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i 
krawędzi w mm 

2 3 

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i 
naroży 

ograniczających 
powierzchnie górne 
(ścieralne) 

 
Niedopuszczalne 

ograniczających 
pozostałe 
powierzchnie: 
- liczba, max 
- długość, mm, max 
- głębokość, mm, max 

 
 
 
2 
20 
6 

 
 
 
2 
40 
10 

Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy 
układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: 
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, klasy C25/30 

9.2.4 Materiały na podsypkę i do zapraw  
 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom                     
PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cement na podsypkę  
i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie 
mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna być 
odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

9.2.5 Materiały na ławy 
 
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować dla ławy betonowej - beton klasy B 
15 wg PN-B-06250, którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4. 
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9.3 Sprzęt 

9.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”  
pkt. 1.3. 

9.3.2 Sprzęt 
 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 
cementowo-piaskowej 

• wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

9.4 Transport 

9.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 1.4. 

9.4.2 Transport obrzeży betonowych 
 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się                                   
i uszkodzeniami w czasie transportu. 

9.4.3 Transport pozostałych materiałów 
 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych                                          
z BN-88/6731-08. Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu,                             
w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed 
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

9.5 Wykonanie robót 

9.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.5. 

9.5.2 Wykonanie koryta pod ławy 
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Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien 
wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

9.5.3 Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy 
gruntach sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się                    
w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być 
wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 
bitumiczną masą zalewową. 

9.5.4 Podłoże lub podsypka (ława) 
 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka 
(ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę 
(ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie                
z polewaniem wodą. 

9.5.5 Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu               
i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) 
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna 
być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 
ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm  Należy wypełnić je zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć 
wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

9.6 Kontrola jako ści robót  

9.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robot 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”  
pkt. 1.6. 

9.6.2 Badania przed przystąpieniem do robot 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”  
pkt. 1.6. 

Badania obrzeży 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych 
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badań Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami 
tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić  
z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy 
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych 
powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów w pkt. 2. 

9.6.3 Badania w czasie robót 
 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych 
powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów w pkt. 2. 

Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm Zagęszczenie podłoża powinno być 
zgodne z pkt. 5.2. 

Sprawdzenie ław  

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
• Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją 

projektową. Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z 
projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 
100 m ławy 

• Wymiary ław. Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych 
punktach na każde 100 m ławy.  
Tolerancje wymiarów wynoszą: 
- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 

• Równość górnej powierzchni ław. Równość górnej powierzchni ławy sprawdza 
się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej 
łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może 
przekraczać 1 cm 

• Zagęszczenie ław. Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde  
100 m. 

• Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii 
ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m 
wykonanej ławy. 
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Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
• dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, 

które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika 
• dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 

projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika 
• równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie  

w dwóch punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym 
prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może 
przekraczać 1 cm 

• dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

9.7 Przedmiar i obmiar robót  

9.7.1 Ogólne zasady obmiaru robot 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”  
pkt. 1.7. 

9.7.2 Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m (metr bieżący) ustawionego krawężnika oraz obrzeża 
betonowego. 

9.8 Odbiór robót 

9.8.1 Ogólne zasady odbioru robot 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”                 
pkt. 1.8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                             
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji                       
wg pkt. 1.6 dały wyniki pozytywne. 

9.8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• wykonanie koryta pod ławę 
• wykonanie ławy 
• wykonanie podsypki 

9.9 Podstawa płatności  

9.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00. „Wymagania 
Ogólne” pkt. 1.9. 
 

9.9.2 Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m krawężnika i obrzeża betonowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
• wykonanie koryta pod ławę 
• wykonanie szalunku 
• wykonanie ławy 
• wykonanie podsypki 
• ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej) 
• ustawienie obrzeża na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej) 
• wypełnienie spoin zaprawą 
• zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 

9.10 Przepisy związane 
 

• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
• PN-B-06250 Beton zwykły 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
• PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
• PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
• PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir                   i mieszanka  
• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. piasek  
• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
• PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
• BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
chodnikowe 

• BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
• Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - 

Warszawa, 1979 i 1982r. 
 

 



 Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego 
doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto B ędzin

 

 Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 
 

Strona 79 

 

10 Roboty w zakresie kształtowania terenów 
sportowych i rekreacyjnych 

Kod CPV- 45112720 – 8 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
D-M-09                                            

10.1 Wstęp 

10.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem elementów małej 
architektury i obiektów zewnętrznych w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – 
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin. 
Zagospodarowanie Parku Rozkówka polegające na budowie ścieżek, parkingu, placu 
zabaw, oświetlenia  oraz przebudowie amfiteatru i przebudowie drogi”. Działki Nr 
2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846, obręb: 240101_1.0002. 

10.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

10.1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu następujących prac: 

• Dostawą i montażem koszy na śmieci 
• Dostawą i montażem koszy na psie odchody 
• Dostawą i montażem stojaka na rowery 
• Dostawą i montażem siedziska pojedynczego ze stojakiem na rowery 
• Dostawą i montażem ławki z oparciem i stojakiem na rowery 
• Dostawą i montażem ławki bez oparcia i stojakiem na rowery 
• Dostawą i montażem nośnika podstawowego 
• Dostawą i montażem nośników kierunkowych 
• Dostawą i montażem słupka informacyjnego  
• Dostawą i montażem tablicy regulaminowej 
• Dostawą i montażem elementów siłowni zewnętrznej 
• Dostawą i montażem zjeżdżalni stalowej małej i dużej 
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Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji 
projektowej. 

10.1.4 Określenia podstawowe 
 
Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 

10.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

10.2 Materiały 

10.2.1 Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano               
w specyfikacji technicznej SST „Wymagania Ogólne” D-M-00. pkt. 1.2. 

10.2.2 Elementy małej architektury 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano               
w specyfikacji technicznej SST „Wymagania Ogólne” D-M-00. pkt. 1.2. 

Kosz na śmieci zewnętrzny 

Kosz na odpady do montażu zewnętrznego. Wszystkie elementy muszą być prawidłowo 
zakotwione według dokumentacji producenta. 
Dane techniczne: 

• Wymiary   30x30 cm 
• Wysokość   101 cm 
• Pojemność   52 litrów 
• Konstrukcja   stal czarna 
• Pojemnik   stal ocynkowana 
• Kolor    RAL 9004 

Kosz na psie odchody 

Kosz na psie odchody do montażu zewnętrznego. Wszystkie elementy muszą być 
prawidłowo zakotwione według dokumentacji producenta. 
Dane techniczne: 

• Wymiary   40x33 cm 
• Wysokość   100 cm 
• Konstrukcja   stal czarna 
• Pojemnik   stal ocynkowana 
• Kolor    RAL 9004 
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Stojak na rowery grupowy  

Stojak na rowery do montażu parkowego. Wszystkie elementy muszą być prawidłowo 
zakotwione według dokumentacji producenta. 
Dane techniczne: 

• Szerokość    75 cm 
• Konstrukcja   profile stalowe zamknięte ocynkowane 
• Wymiary profili   40x60 mm  
• Grubość profili   2,5 mm  
• Kolor    RAL 9004 
• Sposób posadowienia  fundament betonowy 

Siedzisko pojedyncze ze stojakiem na rowery 

Siedzisko pojedyncze ze stojakiem na rowery do montażu parkowego. Wszystkie 
elementy muszą być prawidłowo zakotwione według dokumentacji producenta. 
Dane techniczne: 

• Wymiary   60x61 cm 
• Konstrukcja   profile stalowe zamknięte ocynkowane 
• Wymiary profili   40x60 mm,  
• Grubość profili   2,5 mm  
• Kolor    RAL 9004; 
• Siedzisko    deski modrzewiowe 
• Oparcie    deski modrzewiowe 
• Grubość desek   40 mm  
• Sposób posadowienia  fundament betonowy 

Ławka z oparciem i stojakiem na rowery 

Ławka z oparciem i stojakiem na rowery do montażu parkowego. Wszystkie elementy 
muszą być prawidłowo zakotwione według dokumentacji producenta. 
Dane techniczne: 

• Wymiary   59x162 cm 
• Konstrukcja   profile stalowe zamknięte ocynkowane 
• Wymiary profili   40x60 mm,  
• Grubość profili   2,5 mm  
• Kolor    RAL 9004; 
• Siedzisko    deski modrzewiowe 
• Oparcie    deski modrzewiowe 
• Grubość desek   40 mm  
• Sposób posadowienia  fundament betonowy 

Ławka bez oparcia i stojakiem na rowery 

Ławka bez oparcia i stojakiem na rowery do montażu parkowego. Wszystkie elementy 
muszą być prawidłowo zakotwione według dokumentacji producenta. 
Dane techniczne: 

• Wymiary   61x162 cm 
• Konstrukcja   profile stalowe zamknięte ocynkowane 
• Wymiary profili   40x60 mm,  
• Grubość profili   2,5 mm  
• Kolor    RAL 9004; 
• Siedzisko    deski modrzewiowe 
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• Sposób posadowienia  fundament betonowy 

Nośnik podstawowy  

Nośnik podstawowy do zastosowania w parkach. Wszystkie elementy muszą być 
prawidłowo zakotwione według dokumentacji producenta. 
Dane techniczne: 

• Wymiary   900x1700x14 mm 
• Druk    UV 
• Materiał   laminat HPL 
• Kolor    czarny 
• Sposób posadowienia  fundament betonowy 

Nośnik kierunkowy  

Nośnik kierunkowy do zastosowania jako oznakowania kierunków ścieżek w parkach. 
Wszystkie elementy muszą być prawidłowo zakotwione według dokumentacji 
producenta. 
Dane techniczne: 

• Trzon    profil stalowy 
• Wymiar profilu trzonu  80x80 mm 
• Wysokość trzonu  191 cm 
• Grubość trzonu   3 mm 
• Okładzina trzonu  deski modrzewiowe 
• Wymiary desek   10x213x1 cm 
• Zwieńczenie słupa  pierścienie 
• Wymiary pierścieni  10x10x0,3 cm 
• Wysokość pierścieni  18 cm 
• Rodzaj tablicy wskazującej „L” 
• Materiał tablicy wskazującej laminat HPL 
• Kolor tablicy   czarny 
• Wymiary tablicy  640x160x8 mm 
• Druk    UV dwustronna 
• Rodzaj tablicy wskazującej  „M” 
• Materiał tablicy wskazującej laminat HPL 
• Kolor tablicy   czarny 
• Wymiary tablicy  450x120x8 mm 
• Druk    UV dwustronna 

Tablica regulaminowa 

Tablica regulaminowa do zastosowania w parkach. Wszystkie elementy muszą być 
prawidłowo zakotwione według dokumentacji producenta. 
Dane techniczne: 

• Wymiary   420x600x14 mm 
• Druk    UV 
• Materiał   laminat HPL 
• Kolor    czarny 
• Sposób posadowienia  fundament betonowy 



 Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego 
doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto B ędzin

 

 Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 
 

Strona 83 

 

Słupek informacyjny 

Słupek informacyjny do zastosowania w parkach. Wszystkie elementy muszą być 
prawidłowo zakotwione według dokumentacji producenta. 
Dane techniczne: 

• Wymiary   120x250x25 mm 
• Druk    UV 
• Materiał   laminat HPL 
• Kolor    czarny 
• Sposób posadowienia  fundament betonowy 

Wyciąg górny 

Urządzenie siłowni zewnętrznej 
Dane techniczne: 
• Materiał: stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia, ocynkowana 
• Siedzisko:   stalowe, ocynkowane galwanicznie, śrutowane 
• Stopnie:  stalowe, ocynkowane galwanicznie, śrutowane 
• Długość:  1,0 m 
• Szerokość:  0,8 m 
• Wysokość  1,95 m 

Wioślarz 

Urządzenie siłowni zewnętrznej 
Dane techniczne: 
• Materiał: stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia, ocynkowana 
• Siedzisko:   stalowe, ocynkowane galwanicznie, śrutowane 
• Stopnie:  stalowe, ocynkowane galwanicznie, śrutowane 
• Długość:  1,2 m 
• Szerokość:  0,9 m 
• Wysokość:  1,02 m 

Rowerek 

Urządzenie siłowni zewnętrznej 
Dane techniczne: 
• Materiał: stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia, ocynkowana 
• Siedzisko:   stalowe, ocynkowane galwanicznie, śrutowane 
• Stopnie:  stalowe, ocynkowane galwanicznie, śrutowane 
• Długość:  0,95 m 
• Szerokość:  0,55 m 
• Wysokość:  1,20 m 

Wahadło – Twister 

Urządzenie siłowni zewnętrznej 
Dane techniczne: 
• Materiał: stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia, ocynkowana 
• Siedzisko:   stalowe, ocynkowane galwanicznie, śrutowane 
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• Stopnie:  stalowe, ocynkowane galwanicznie, śrutowane 
• Długość Twister:  0,53 m 
• Długość Wahadło:  0,76 m 
• Szerokość Twister:  0,93 m 
• Szerokość Wahadło: 0,89 m 
• Wysokość:   1,50 m 

Orbitek 

Urządzenie siłowni zewnętrznej 
Dane techniczne: 
• Materiał: stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia, ocynkowana 
• Siedzisko:   stalowe, ocynkowane galwanicznie, śrutowane 
• Stopnie:  stalowe, ocynkowane galwanicznie, śrutowane 
• Długość  1,16 m 
• Szerokość  0,59 m 
• Wysokość  1,74 m 

Materiały na roboty uzupełniające 

Do wykonania robót uzupełniających należy użyć następujących materiałów zgodnie               
z zasadami sztuki budowlanej: 

• Beton B-15, 
• Kotwy M12, 
• Śruby mocujące M10, 
• Materiały pomocnicze do wykonania robót uzupełniających – wg potrzeb. 

10.3 Sprzęt 

10.3.1 Wymagania ogólne  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”.                   
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 

10.4 Transport 

10.4.1 Wymagania ogólne 
 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”  
pkt. 1.4. 

10.4.2 Transport materiałów  
 
Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Transport materiałów może 
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odbywać się dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inspektora. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Przewożony materiał zabezpieczyć przed spadaniem  
i przesuwaniem. Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy 
mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość ,,gruszek" należy dobrać tak, aby 
zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie 
i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub 
innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 min. - przy temperaturze +15 °C 
• 70 min. - przy temperaturze +20 °C 
• 30 min. - przy temperaturze +30 °C 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu,                
w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP                 
i ruchu drogowego. 

10.4.3 Pakowanie i magazynowanie materiałów 
 
Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem               
i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom                   
w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

• nazwę i adres producenta 
• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał 
• datę produkcji i nr partii 
• wymiary 
• liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu 
• numer aprobaty technicznej 
• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa 
• znak budowlany 

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub 
magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one 
odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie. 

10.5 Wykonanie robót 

10.5.1 Wymagania ogólne 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”. Montaż 
elementów zagospodarowania terenu należy wykonać zgodnie z instrukcja obsługi 
dołączonej do każdego elementu zagospodarowania. 

10.5.2 Roboty przygotowawcze 
 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót 
drogowych i budowlanych. 



 Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego 
doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto B ędzin

 

 Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 
 

Strona 86 

 

10.5.3 Wykonanie elementów zagospodarowania 
 
Roboty związane z montażem elementów małej architektury należy wykonać po 
zakończeniu robót drogowych i budowlanych. 

Kosze na śmieci i kosze na psie odchody 

Montaż gotowych elementów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. 
Kosze na śmieci powinny być już przystosowane do trwałego przytwierdzenia do 
podłoża. Elementy należy zamontować na stałe w wyznaczonym miejscu (np. za pomocą 
kotew, itp.). 

Stojaki na rowery 

Montaż gotowych elementów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. 
Stojaki na rowery powinny być już przystosowane do trwałego przytwierdzenia do 
podłoża. Elementy należy zamontować na stałe w wyznaczonym miejscu (np. za pomocą 
kotew, itp.). 

Ławki i siedziska 

Montaż gotowych elementów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. 
Ławki i siedziska powinny być już przystosowane do trwałego przytwierdzenia do 
podłoża. Elementy należy zamontować na stałe w wyznaczonym miejscu (np. za pomocą 
kotew, itp.). 

Nośniki i tablice informacyjne 

Montaż gotowych elementów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. 
Nośniki i tablice powinny być już przystosowane do trwałego przytwierdzenia do 
podłoża. Elementy należy zamontować na stałe w wyznaczonym miejscu (np. za pomocą 
kotew, itp.). 

Elementy siłowni zewnętrznej  

Montaż gotowych elementów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami 
producenta. Elementy siłowni zewnętrznej powinny być już przystosowane do 
trwałego przytwierdzenia do podłoża. Elementy należy zamontować na stałe w 
wyznaczonym miejscu (np. za pomocą kotew, itp.). 

Zjeżdżalnia stalowa mała i duża  

Montaż gotowych elementów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami 
producenta. Zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej, mała i duża powinny być już 
przystosowane do trwałego przytwierdzenia do podłoża. Elementy należy 
zamontować na stałe w wyznaczonym miejscu (np. za pomocą kotew, itp.). 

10.6 kontrola jako ści robót 

10.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.6 
Jakość wyrobu powinna odpowiadać normie PN ISO grupy 9000. 

10.6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
 
Badanie zastosowanych materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń 
wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów                  
z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadził 
badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być 
załączone do dokumentacji odbiorczej. Częstotliwość oraz zakres badań materiałów 
powinna być zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnych materiałów. 
Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
Nadzoru Inwestorskiego. 
Kontrola robót obejmuje: 

• sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne  
z dokumentacją techniczną 

• stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta 
• sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami producenta 

materiału 
• sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania 

10.6.3 Badania gotowych elementów powinno obejmować co 
najmniej sprawdzenie 

 
• wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, 

szczelinomierzem 
• wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem 
• zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości 

powłoki i jej szczelności, Powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, 
odprysków, łuszczenia lub pęknięć 

• rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie – na zgodność  
z dokumentacją techniczną oraz ich zamocowania i działania przez oględziny 

• połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami 
norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Wymienione badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii 
elementów 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy                           
i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

10.6.4 Badanie jakości wbudowania powinno obejmować 
 

• stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
• rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
• stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność  

z dokumentacją techniczną. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
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10.7 Przedmiar i  obmiar robót  

10.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.7.  

10.7.2 Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową robót związanych z dostawą i montażem elementów małej 
architektury jest: 

• Montaż koszy na śmieci    : 1 komplet 
• Montaż stojaków na rowery   : 1 komplet  
• Montaż ławek i siedzisk    : 1 komplet  
• Montaż słupów oświetleniowych  : 1 komplet  
• Montaż nośników i tablic   : 1 komplet  
• Montaż elementów siłowni   : 1 komplet  
• Montaż zjeżdżalni małej i dużej   : 1 komplet  

10.8 Odbiór robót  

10.8.1 Odbiór elementów stalowych przed wbudowaniem 
 
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

• zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną 
• wymiary gotowego elementu i jego kształt 
• prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów 

,śrub), średnice otworów 
• dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach 
• rodzaj zastosowanych materiałów 
• zabezpieczenie wyrobów przed korozją 

10.8.2 Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
 
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 

• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
• zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

10.9 Podstawa płatności 
 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w SST D-M-00. „Wymagania 
ogólne”. Rozliczenie robót montażowych będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze. Podstawę rozliczenia oraz płatności 
wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
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Płaci się za ustaloną elementów małej architektury konkretnego typu [kpl.] 
zamontowanych, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• montaż elementu, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
• likwidacje stanowiska roboczego, 
• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich 

producentów. 

10.10 Przepisy związane 
 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone. 
• PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dot. Cementu powszechnego użytku 
• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
• PN-B-02854:1996 Ochrona przeciw pożarowa budynków. Metoda badań 

rozprzestrzeniania się płomieni po posadzkach podłogowych. 
• PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 

Bochmego. 
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 
• BN-87/B-12037/06 Metody badań płytek ceramicznych. Oznaczenie twardości 

powierzchni w skali Mohsa. 
• PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej                     

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 
• PN-EN ISO 15481:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym 

wypukłym z wgłębieniem krzyżowym 
• PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i taśmy 
• PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie                   

i transport 
• PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady 

ochrony 
• PN-EN 10223-7:2003 (U) Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Część 7: 

Panele 
• zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia 
• PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 

farb i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: 
Zasady ogólne 

• PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 
farb i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: 
Obróbka strumieniowo ścierna. 
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11 Roboty związane z wykonaniem kamieni 
bulderowych 

Kod CPV 45212200-8 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
D-M-10                                 

11.1 Wstęp 

11.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem kamieni 
bulderowych w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru 
funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin. Zagospodarowanie 
Parku Rozkówka polegające na budowie ścieżek, parkingu, placu zabaw, oświetlenia  
oraz przebudowie amfiteatru i przebudowie drogi”. Działki Nr 2834/1, 2834/3, 2834/6, 
3236, 3563/1, 6846, obręb: 240101_1.0002. 

11.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej 

 
Specyfikacja techniczna ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 

11.1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z montażem brył KB. Obejmują wszystkie czynności występujące przy 
montażu, a także prace towarzyszące i tymczasowe. 
Do robót tymczasowych i towarzyszących zalicza się: ustawienie rusztowań roboczych, 
wytyczenie położenia elementów KB, zabezpieczenie elementów zieleni i drzew. 
Szczególne przepisy związane z wykonaniem i odbiorem dla różnych zakresów robót 
podano w pkt.8. 

• Roboty ziemne 
• Kamienie bulderowe 
• Warstwa amortyzacyjna 
• Chwyty   
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11.1.4 Określenia podstawowe 
 

• Dziennik Montażu – dziennik stanowiący dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 

• Inżynier (Inspektor Nadzoru) – oznacza osobę powołaną przez 
Zamawiającego do działania jako Inżynier (Inspektor Nadzoru) dla celów 
Zamówienia. 

• Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez 
Inżyniera (Inspektora Nadzoru), w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

• Kierownik Jednostki Realizującej Projekt – oznacza Inżyniera 
(Inspektora Nadzoru), asystentów i cały inny personel kierowniczy, 
robotników i innych pracowników Zamawiającego, oraz wszelki inny 
personel podany przez Zamawiającego lub Inżyniera do wiadomości 
Wykonawcy jako Kierownik Jednostki Realizującej Projekt. 

• Kamień Bulderowy (KB) – urządzenie sportowe zbudowane celowo jako 
konstrukcja przeznaczona do wspinania się, o budowie rozmaitego typu, 
zaprojektowane dla różnych sposobów użytkowania i bez ograniczenia do 
szczególnej grupy wiekowej. 

• Warstwa amortyzacyjna – specjalna warstwa terenu o właściwościach 
amortyzacyjnych pełniąca funkcję asekuracjną przy zeskoku i 
niekontrolowanym upadku z wysokości. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

11.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 
1.1.5. 

11.1.6 Przekazanie miejsca montażu 
 
Zamawiający w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Miejsce 
Montażu (wskazany na planie zagospodarowania fragment terenu)  KB wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami administracyjnymi i dwa komplety SST. 
Wskaże też miejsca składowania i drogi dojazdowe. Miejsce montażu przekazane będzie 
w całości przed rozpoczęciem robót. 

11.1.7 Dokumentacja projektowa 
 
Dokumentacja Projektowa zostanie przedłożona Inżynierowi do zatwierdzenia przed 
rozpoczęciem robót. W trakcie robót wszelkie zmiany wprowadzone do Dokumentacji 
Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inżyniera. 
Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone  po uzgodnieniu z 
Projektantem. 
Ponadto Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowej: 
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• Projekt Organizacji Robót - jeżeli będzie konieczny 
• Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na Budowie 
• Dokumentacje Powykonawczą 
• Dokumentację Użytkowania Ściany Wspinaczkowej. 
 

11.1.8 Zgodność robót z Dokumentacją i SST 
Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast zawiadomić Inżyniera, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 
ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową         
i SST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów  i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi. 

11.2 Materiały 

11.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                    
w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.2. 

11.2.2 Kontrola jako ści 
 
Z każdej partii materiałów, należy pobrać losowo, metodą na ślepo próbki i stwierdzić ich 
zgodność z wymaganiami ST i normami odpowiednimi dla poszczególnych materiałów. 

11.3 Sprzęt 

11.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” 
pkt1.3. Roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt. 
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11.4 Transport 

11.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 

11.5 Wykonanie robót 

11.5.1 Ogólne wymagania wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.5. 

11.6 Kontrola jako ści robót 

11.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne”  
pkt. 1.6. 

11.6.2 Certyfikaty i deklaracje 
 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów lub certyfikat zgodności  

• dla chwytów wspinaczkowych certyfikat TUV na zgodność z normą PN-EN 
12572-3:2008; dla chwytów wspinaczkowych atest higieniczny PZH; 

• dla powierzchni kamieni bulderowych klasyfikacje reakcji na ogień 
minimum B-s2,d0 zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2009; 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: - na wykonanie kamieni 
bulderowych zgodnie z normą PN-EN 12572-1:2009 oraz pozostałymi 
normami branżowymi (deklaracja zgodności) lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i  które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

11.6.3 Dziennik montażu 
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Dziennik Montażu jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Miejsca Montażu do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Montażu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 
Zapisy w Dzienniku Montażu będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w Dzienniku Montażu będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby upoważnionej, która dokonała  zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 
Do Dziennika Montażu należy wpisać w szczególności: 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzania i wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikowych, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Montażu będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Montażu Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Montażu obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

11.7 Przedmiar i obmiar robót 

11.7.1 Ogólne zasady kontroli obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.7. 

11.8 Odbiór robót 

11.8.1 Ogólne zasady odbioru robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 1.8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 1.6 
dały wyniki pozytywne. 
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11.8.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest Protokół 
Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
 - Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu; 
 - Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktu i ew. 
uzupełniające lub zamienne); 
 - Dziennik Montażu; 
 - deklaracja zgodności na wykonanie kamieni bulderowych zgodnie z normą PN-EN 
12572-1:2009 oraz pozostałymi normami branżowymi; 
- oświadczenie potwierdzone przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi o 
wykonaniu kamieni bulderowych zgodnie z projektem. 
- Dla chwytów wspinaczkowych certyfikat TUV na zgodność z normą PN-EN 12572-
3:2008; 
- dla chwytów wspinaczkowych atest higieniczny PZH; 
- dla powierzchni kamieni bulderowych klasyfikacje reakcji na ogień minimum B-s2,d0 
zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2009; 
- pozostałe atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności zastosowanych elementów i 
wbudowanych materiałów (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) 
- dokumentacji użytkowania kamieni bulderowych  zawierającej zasady użytkowania, 
konserwacji i serwisu ok. (3 egzemplarze dokumentacji użytkowania). Dostarczenie karty 
gwarancyjnej określającej warunki i terminy gwarancji. 
Wyniki pomiarów i badań kontrolnych, certyfikaty i deklaracje wbudowanych 
materiałów, zgodne ze ST. 
W przypadku, gdy Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

11.9 Przepisy szczególne 

11.9.1 Uwagi ogólne 
Podstawowym dokumentem odniesienia dla wykonania badań odbiorowych całości 
konstrukcji SSW jest PN-EN 12572-1:2009 „Sztuczne ściany wspinaczkowe – Część 1: 
Wymagania bezpieczeństwa i metody badań ACS z punktami asekuracyjnymi” oraz 
normą PN-EN 12572-2:2008 „Sztuczne ściany wspinaczkowe – Cżeść 2: Wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań form typu buldering”. 

11.9.2 Roboty ziemne 

Roboty  ziemne 

Wykopy ziemne wykonywać jako wykopy otwarte szerokoprzestrzenne z ewentualnym 
umocnieniem ścian w zależności od potrzeb. 
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Nadmiar ziemi z wykopów należy złożyć na wysypisku lub wykorzystać do niwelacji 
terenu w miejscu  wskazanym  przez  Zamawiającego.  

Szerokość i głębokość wykopu wg Dokumentacji Projektowej.  

Odwodnienie  wykopów  

Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych oraz wód stojących poza  obszar robót ziemnych tak, aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jeżeli wskutek zaniedbania 
Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek  usunięcia tych gruntów i zastąpienie 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego.  

Kontrola jako ści robót 

 Kontrola jakości robót winna obejmować następujące badania: 
- zgodność z Dokumentacją Projektową dna wykopów,  
- wykonania zabezpieczenia wykopów,  
- stopnia odwodnienia wykopów, 
- zasypania wykopu 
- badania wskaźników zagęszczenia warstw zasypu. 

 

11.9.3 Kamienie bulderowe (KB) 
Kamienie bulderowe należy wykonać z zachowaniem geometrii i kształtu formacji 
określonych w  Dokumentacji Projektowej.  

Sposób posadowienia w terenie zgodnie z powołaną w p. 1.4.2 Dokumentacja 
Projektową. Wszystkie powierzchnie bulderowe jako samonośna bryła, muszą spełniać 
wymagania normy PN-EN 12572-1:2009. Minimalna ilość gniazd w zależności od strefy 
usytuowania ok. 5  szt./m2 
Powierzchnie skało-podobne na bazie włókna szklanego należy wykonać jako jednolitą 
powierzchnię o kształcie przypominającym naturalne formy skalne o kształcie zgodnym z 
załączoną wizualizacją.  Wymaga się by powierzchnie wspinaczkowe wyposażone były 
w podstawowe elementy rzeźby skalnej – ściski, ścisko-chwyty, drobne elementy makro-
rzeźby, które znajdą praktyczne zastosowanie do specjalistycznego treningu 
wspinaczkowego oraz ćwiczeń rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. 
Wymagana klasa dla powierzchni wspinaczkowych to minimum B-s2,d0 wg PN-EN 
13501-1+A1:2009. Wykonawca na etapie przetargu winien dostarczyć stosowny 
dokument, potwierdzający klasę w zakresie reakcji na ogień dla oferowanych paneli 
wydany przez niezależną jednostkę badawczą (deklaracja zgodności jest nie 
wystarczająca);  

11.9.4 Warstwa amortyzująca 
U podstawy ściany przewidziano usytuowanie warstwy amortyzacyjnej, które należy 
wykonywać zgodnie z normą PN-EN 12572-2: 2008.  
Na całym terenie otaczającym bryłę kamieni bulderowych należy wykonać nawierzchnię 
amortyzującą upadek. Nawierzchnię amortyzującą należy wykonać zgodnie z 
wytycznymi  podanymi w normie PN-EN 12572-2:2008. Minimalny zasięg wyłożenia 
warstwy nawierzchni amortyzującej wynosi co najmniej 2,0 m w poziomie od obrysu 
bryły ściany wspinaczkowej. Należy zwrócić uwagę przy wykonywaniu warstwy 
amortyzującej aby cała grubość  wykonywanej nawierzchni amortyzującej znajdowała się 
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powyżej warstwy balastowej wykonanej z krawężników betonowych i zasypki piaskowo-
cementowej. Zaleca się wykonanie nawierzchni amortyzującej jako 400 mm warstwy 
żwiru wymywanego o frakcji ziaren 8-16 mm lub piasku o frakcji ziaren 0,2–2 mm (bez 
gliny i mułu). Nawierzchnię amortyzującą należy trwale wydzielić od otaczającego terenu 
(np. za pomocą krawężników betonowych). Górna krawędź wydzielenia powinna być 
ułożona równo z powierzchnią terenu, bez uskoku (progu).  
 

11.9.5 Chwyty 
Chwyty dostarczone powinny spełniać wymagania normy PN-EN  
12572-3:2008 – certyfikat lub atest potwierdzony przez niezależną akredytowaną 
jednostkę badawczą oraz atest higieniczny (deklaracja zgodności wystawiona przez 
producenta jest niewystarczająca) . Chwyty nakręcane należy dostarczyć w rozmiarach od 
XS do XXL w ilości 3 szt./m2 (łączna ilość ok.  435 szt.). Kształt i forma chwytów 
powinna uwzględniać sportowo – rekreacyjny charakter ściany wspinaczkowej i pozwolić 
na ułożenie bulderów od  łatwych do bardzo trudnych. 
Należy ułożyć drogi bulderowe o trudnościach od V0 (5) do V12(8a) w skali bulderowej i 
oznakować trudności na powierzchni bulderów. Wymaga sie by: drogi układała osoba 
posiadająca uprawnienia route-settera oraz oznakowanie dróg uwzględniało charakter 
trudności (oprócz określenia skali trudności, dodatkowo np. ikona graficzna określającą 
charakter trudności - bulder siłowy, techniczny, po krawądkach, rajbung itp.). W opisie 
trudności w nawiasie podano wg skali Fountainbleau. 
 

11.10 Podstawa płatności 

11.10.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00. „Wymagania 
Ogólne” pkt. 1.9. 

11.11 Przepisy związane 
USTAWY: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity  tekst  Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z  późniejszymi  zmianami). 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ. U. NR 19, poz. 
177). 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881). 
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst  Dz. 
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 
z późniejszymi zmianami).  
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 z późniejszymi zmianami). 
 
ROZPORZĄDZENIA: 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE 
(Dz.U. Nr 209, poz. 1779). 
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2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.  – w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401) 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobu 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym  (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072). 

NORMY: 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania  i badania 
przy odbiorze. 
BN-72/8932/01 Zagęszczenie  gruntu 


