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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny termomodernizacji budynku Przedszkola 

Miejskiego Nr 13 w Będzinie wraz z przebudową tarasów i schodów w zakresie branży konstrukcyjnej. 

Niniejszy projekt budowlany został opracowany w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji 

administracyjnej o pozwoleniu na budowę. Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami

branżowymi. Opracowanie zawiera nadbudowę segmentu środkowego przedszkola, remont schodów 

wejściowych, remont tarasów, wymianę barierek, wykonanie nowych schodów ewakuacyjnych i ich 

zadaszenia, konstrukcję do montowania paneli fotowoltaicznych na dachu oraz elementy konstrukcji 

niezbędne do dostosowania budynku do wymagań „Ekspertyzy technicznej stanu ochrony 

przeciwpożarowej”.

Zmiany w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego dotyczą:

– doprojektowano filary p.poż w segmencie A i C,

– zmieniono wymiary w rzucie segmentu B zgodnie z aktualnymi pomiarami (poprzednio zostały 

błędnie pomierzone),

– przesunięto schody Sch8 zewnętrzne segmentu B na południe i wschód,

– zaprojektowano zadaszenie schodów Sch 8,

– zwiększono zamurowania w podcieniach seg. B, przy nadprożach N1

– na piętrze seg. B zaprojektowano dodatkowe filary murowane z bloczków z betonu komórkowego 

(w ścianach zewnętrznych).

Pozostałe elementy pozostają bez zmian.

2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt budowlany opracowano na podstawie:

- inwentaryzacji stanu istniejącego,

- uzgodnień z Zamawiającym,

- „Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Przedszkola nr 13 przy ul. 

Skalskiego 4 w Będzinie”,

- norm i przepisów budowlanych.

3. Ekspertyza techniczna

Istniejący budynek Przedszkola Miejskiego nr 13 w Będzinie składa się z trzech oddylatowanych od 

siebie segmentów. Niniejszy projekt budowlany obejmuje nadbudowę środkowego segmentu.

Ekspertyzy stanu technicznego budynku dokonano na podstawie oględzin stanu istniejącego. W 

listopadzie 2012r. i lutym 2017r. dokonano oględzin obiektu i określono stan, w jakim się on znajduje. 

Oględziny wykonano okiem nieuzbrojonym. Oceny dokonano dla potrzeb nadbudowy istniejącego 
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segmentu przedszkola oraz jego termomodernizacji.

W czasie oględzin obiektu nie dokonano odkrywek fundamentów budynku. Informacje na temat 

fundamentów budynku pochodzą z dokumentacji archiwalnej. Fundamenty budynku zostały wykonane 

w postaci rusztu z żelbetowych ław. Ściany fundamentowe również żelbetowe (tylko część B jest 

podpiwniczona). Oględziny konstrukcji nadbudowy oraz wnętrza budynku nie wykazały przekroczenia 

stanu granicznego nośności i użytkowalności fundamentów.

3.1. Segment A

Stropy w budynku A zostały wykonane z płyt stropowych prefabrykowanych. Stropodach wentylowany 

z płytami panwiowymi układanymi na ściankach ażurowych bez dostępu do przestrzeni wentylowanej. 

Zaobserwowano niewielkie zarysowania tynku na sufitach, które nie są spowodowane przekroczeniem 

stanu granicznego nośności. Podobnie przy oknach i na styku elementów z różnych materiałów 

widoczne są spękania tynku. W ścianie nad klatką schodową zaobserwowano pęknięcie nadproża ale ze 

względu na jego lokalizację nie jest możliwa jego ocena w trakcie pracy przedszkola (wymagany jest 

montaż rusztowania na schodach). Obok widoczne ślady zacieków wód deszczowych z dachu. 

Rozpoznanie elementu pozostawia się na czas prowadzenia prac budowlanych. Ściany nadziemia 

wykonano z bloczków PGS jako wypełnienie ramy prefabrykowanej żelbetowej. Nie zaobserwowano 

śladów przekroczenia stanów granicznych. Na ścianach zewnętrznych, od zewnątrz widoczne liczne 

spękania w okolicach styków prefabrykatów żelbetowych oraz prefabrykatów i ścian z PGS. Ściana na 

elewacji południowej z widocznymi spękaniami ma całej wysokości elewacji. Nie odnaleziono pęknięć 

od strony wewnętrznej ścian ze względu na zabudowę z płyt GK. Na attykach widoczne spękania na 

styku ze stropem. Świadczą one o pracy termicznej attyk i nie są niebezpieczne. Kratki wentylacyjne 

częściowo uszkodzone, zaobserwowano ptaki wlatujące w przestrzeń stropodachu. Ściany nadziemia w 

stanie dobrym. Spękania mają charakter estetyczny i nie są objawem przekroczenia stanów granicznych 

nośności. W budynku A zlokalizowany jest dźwig towarowy służący wyłącznie transportowaniu 

posiłków na piętro. Nie stwierdzono spękań lub odkształceń szybu świadczących o przekroczeniu 

stanów granicznych nośności lub użytkowalności. Zaleca się ponowne dokładne oględziny szybu windy 

w trakcie demontażu istniejącego dźwigu. Na elewacji zaobserwowano liczne miejsca z odparzonym 

tynkiem, który się wybrzusza. Są to miejsca gdzie tynk położono bezpośrednio na elementach 

prefabrykowanych żelbetowych. Ze względu na niebezpieczeństwo odpadnięcia i zranienia 

przechodniów zaleca się jego odbicie na tych powierzchniach. Na krawędziach podcieni oraz na stykach

rygli ze słupami prefabrykowanymi widoczne są miejsca z odsłoniętymi markami stalowymi oraz 

odpadniętą otuliną w narożach rygli. Widoczne marki są skorodowane, co świadczy o tym, że taki stan 

utrzymuje się długo. Jest to efekt odparzenia tynku od prefabrykatu w wyniku zalewania przez wody 

deszczowe oraz nie zachowania minimalnej otuliny prętów zbrojeniowych. Należy wykonać reprofilację

powierzchni betonowych. 

6



 „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Będzinie”
Projekt budowlany zamienny – część konstrukcyjna

Ogólny stan budynku uznaje się za dobry. Spękania ścian należy naprawić przez wklejanie prętów na 

zaprawę bądź szpachlowanie. Głuche, spękane tynki skuć. Uznaje się, że konstrukcja budynku pozwala 

na przeprowadzenie projektowanych prac.

3.2. Segment B

Stropy w budynku B zostały wykonane jako gęstożebrowe typu Akerman. Stropy nad piwnicą w stanie 

dobrym. Zaobserwowano niewielkie zarysowania tynku na sufitach, które nie są spowodowane 

przekroczeniem stanu granicznego nośności. Ściany nadziemia wykonano z bloczków PGS oraz cegły 

pełnej. Ściany piwnic i nadziemia w stanie dobrym. Nie zaobserwowano śladów przekroczenia stanów 

granicznych.

Strop nad piętrem – stropodach ogólnie w stanie dobrym. Część stropu nad podcieniami od strony 

południowej w stanie dostatecznym. Stan graniczny nośności nie został przekroczony. W części tej 

niektóre pustaki Akermana są zniszczone na skutek działania wody opadowej odrowadzanej z dachu 

poprzez nieszczelne odwodnienie wewnętrzne. Na suficie podcieni widoczne ślady nadpalenia instalacji 

elektrycznej na skutek zwarć. Najprawdopodobniej podczas układania instalacji przewody elektryczne 

były mocowane gwoździami do pustaków. Gwóźdź został wbity zbyt blisko żyły i w trakcie zalewania 

stropu wodą z opadów atmosferycznych doszło do zwarcia.

W podcieniach od strony południowej w linii zewnętrznego obrysu budynku znajdują się żelbetowe 

belki będące oparciem dla stropu i żelbetowe słupy stanowiące podpory belek. Żelbetowe belki są w 

stanie złym. Od spodu brak otuliny z betonu, na skutek czego widoczne jest zbrojenie belek. Środkowy 

słup również w stanie złym. Beton słupa jest popękany i miejscowo odsłonięte zostało zbrojenie.

Pokrycie z papy stropodachu w stanie dostatecznym. Opisane powyżej zalania konstrukcji budynku nie 

są spowodowane złym stanem pokrycia stropodachu lecz złym osadzeniem odwodnienia wewnętrznego.

Od strony południowej znajdują się zewnętrzne żelbetowe schody ewakuacyjne. Schody te są w stanie 

bardzo złym. Ich naprawa jest nieopłacalna i kwalifikują się one do wyburzenia.

Ogólny stan konstrukcji środkowego segmentu budynku przedszkola uznaje się za dobry. Projektowana 

nadbudowa w niewielkim zakresie zwiększy obciążenia na konstrukcję budynku. Konstrukcja 

projektowanej nadbudowy będzie lekka, a usunięcie istniejących warstw stropodachu pozwoli na 

odciążenie konstrukcji. Zaleca się naprawę istniejącego stropu w części podcieni od strony południowej,

wzmocnienie żelbetowych belek i słupa stanowiących podpory stropu. Jeżeli projektowana nadbudowa 

nie zostanie wykonana, należy bezwzględnie naprawić nieszczelne odwodnienie wewnętrzne 

stropodachu, aby wyeliminować przyczynę destrukcji elementów konstrukcyjnych. Zewnętrzne schody 

ewakuacyjne wykonać jako nowe.

3.3. Segment C

Stropy w budynku C zostały wykonane z płyt stropowych prefabrykowanych. Stropodach wentylowany 

z płytami panwiowymi układanymi na ściankach ażurowych bez dostępu do przestrzeni wentylowanej. 
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Zaobserwowano niewielkie zarysowania tynku na sufitach, które nie są spowodowane przekroczeniem 

stanu granicznego nośności. Podobnie przy oknach i na styku elementów z różnych materiałów 

widoczne są spękania tynku. Widoczne ślady zacieków wód deszczowych z dachu.  Ściany nadziemia 

wykonano z bloczków PGS jako wypełnienie ramy prefabrykowanej żelbetowej. Nie zaobserwowano 

śladów przekroczenia stanów granicznych. Na ścianach zewnętrznych, od zewnątrz widoczne liczne 

spękania w okolicach styków prefabrykatów żelbetowych oraz prefabrykatów i ścian z PGS. Nie 

odnaleziono pęknięć od strony wewnętrznej ścian ze względu na zabudowę z płyt GK. Na attykach 

widoczne spękania na styku ze stropem. Świadczą one o pracy termicznej attyk i nie są niebezpieczne. 

Kratki wentylacyjne częściowo uszkodzone, zaobserwowano ptaki wlatujące w przestrzeń stropodachu. 

Ściany nadziemia w stanie dobrym. Spękania mają charakter estetyczny i nie są objawem przekroczenia 

stanów granicznych nośności. W budynku C zlokalizowany jest dźwig towarowy służący wyłącznie 

transportowaniu posiłków na piętro. Nie stwierdzono spękań lub odkształceń szybu świadczących o 

przekroczeniu stanów granicznych nośności lub użytkowalności. Zaleca się ponowne dokładne 

oględziny szybu widny w trakcie demontażu istniejącego dźwigu. 

Na elewacji zaobserwowano liczne miejsca z odparzonym tynkiem, który się wybrzusza. Są to miejsca, 

gdzie tynk położono bezpośrednio na elementach prefabrykowanych żelbetowych. Ze względu na 

niebezpieczeństwo odpadnięcia i zranienia przechodniów zaleca się jego odbicie na tych 

powierzchniach. Na krawędziach podcieni oraz na stykach rygli ze słupami prefabrykowanymi 

widoczne są miejsca z odsłoniętymi markami stalowymi oraz odpadnientą otuliną w narożach rygli. 

Widoczne marki są skorodowane co świadczy o tym, że taki stan utrzymuje się długo. Jest to efekt 

odparzenia tynku od prefabrykatu w wyniku zalewani przez wody deszczowe oraz nie zachowania 

minimalnej otuliny prętów zbrojeniowych. Należy wykonać reprofilację powierzchni betonowych. 

Ogólny stan budynku uznaje się za dobry. Spękania ścian należy naprawić przez wklejanie prętów na 

zaprawę bądź szpachlowanie. Głuche, spękane tynki skuć. Uznaje się, że konstrukcja budynku pozwala 

na przeprowadzenie projektowanych prac.

4. Obciążenia

Do obliczeń konstrukcji poszczególnych obiektów i przyjmowania obciążeń wykorzystano następujące 

normy:

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

PN-77/B-02011/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

Przyjęto I strefę obciążenia wiatrem.

PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

Przyjęto II strefę obciążenia śniegiem.
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PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.

 PN EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne ciężar 

objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

PN EN 1991-1-3 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Obciążenie 

śniegiem

PN EN 1991-1-4 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania 

wiatru

PN EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków

5.  Materiały konstrukcyjne

Beton żwirowy C20/25 – fcd = 13,3MPa, fctd = 1,00MPa, Ecm = 30GPa,

C16/20 – fcd = 10,6 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29 GPa

Stal zbrojeniowa: A-III (34GS) – fyd = 350 MPa, Es = 200 GPa

A-0 (St0S-b) – fyd = 190 MPa, Es = 200 GPa

Bloczki betonowe (betonity) B15

Stal profilowa  S235JR

6. Opinia geotechniczna

Niniejsze opracowanie nie przewiduje prac związanych z fundamentowaniem budynku przedszkola. 

Opracowanie obejmuje jedynie nadbudowę istniejącego budynku bez naruszania fundamentów. Projekt 

zawiera prace ziemne przy wykonywaniu jedynie elementów pomocniczych takich jak schody 

zewnętrzne do budynku i ich zadaszenie. Ze względu na zakres prac dotyczących istniejącego budynku 

przedszkola rezygnuje się z opracowania dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu 

geotechnicznego.

Na podstawie praktycznych doświadczeń budownictwa na innych podobnych terenach, uzyskanych dla 

obiektów o podobnej konstrukcji i zbliżonych obciążeniach przyjęto w projekcie posadowienie schodów

zewnętrznych na warstwie gruntu rodzimego bez występowania wody gruntowej, dla którego nośność 

obliczeniowa w stanie naturalnym wynosi qfNB=150 kPa oraz podsypce piaskowej zagęszczonej.

Dokonano analizy statyczno - wytrzymałościowej istniejących fundamentów środkowego segmentu 

budynku przedszkola. Analiza wykazała wystarczającą nośność istniejących fundamentów. Istniejące 

fundamenty ocenia się jako nadające się do przewidywanej nadbudowy. Stan techniczny segmentu A i C,

również pozwala stwierdzić, że ze względu na niewielki wzrost obciążeń spowodowany ociepleniem 
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ścian styropianem segmenty te nadają się do przeprowadzenia termomodernizacji.

7. Kategoria geotechniczna

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. określono warunki gruntowe budynku przedszkola jako skomplikowane, kategorię 

geotechniczną obiektu jako trzecią.

8. Wyburzenia

Ze względu na zły stan techniczny istniejących schodów ewakuacyjnych przewidziano ich wyburzenie. 

Wyburzyć należy również w części istniejącą ścianę oporową zabezpieczająca obecnie zejście do 

piwnicy, gdyż będzie ona kolidowała z projektowanymi schodami. Zejście do piwnicy zostanie 

zlikwidowane i zsypane, więc ściana oporowa jest zbyteczna. Ścianę oporową należy wyburzyć do poz. 

-1.000, a lokalnie pod projektowanymi fundamentami schodów do poz. -1.500.

Wyburzeniu ulegną także ściany attykowe stropodachu od strony północnej i południowej po uprzednim 

zdemontowaniu barierki ochronnej i obróbek blacharskich oraz ściany wewnętrzne pomiędzy zmywalnią

i przedsionkiem w sąsiednich segmentach budynku. Wyburzenia ścian w sąsiednich segmentach są 

konieczne ze względu na zapewnienie wymaganych warunkami technicznymi szerokości przejść. 

Należy również usunąć warstwy istniejącego stropodachu aż do konstrukcji stropu Akermana oraz 

zdemontować dwie drabiny zewnętrzne ze ścian attykowych sąsiednich segmentów.

Przed przystąpieniem do termomodernizacji należy skuć wszystkie głuche i spękane tynki. Spękania na 

elewacji należy oczyścić z luźnych elementów tynku i naprawić zgodnie z opisem poniżej.

9. Filary przeciwpożarowe F1 i F2

Zaprojektowano filary w celu oddzielenia pożarowego wydzielonych części budynku A i C. W tym celu 

należy wykonać fundamenty i na nich murować filary. Przyjęto, że zbrojenie fundamentu będzie 

wklejane w istniejące słupy żelbetowe na min. głębokość 15cm. Długość ramion zbrojenia należy ustalić

tak, aby wymiar filarów  wynosił 30x30cm mierząc od lica wypraw ścian. Przyjęto, że część nadziemna 

murowana z bloczków z betonu komórkowego również zostanie połączona z istn. słupami poprzez 

wklejanie zbrojenia. Zbrojenie należy układać w spoinach i wklejać analogicznie jak w przypadku 

fundamentu. 

Filar F1 należy murować do wysokości parapetu okna na piętrze (segment A). Filar F2 należy murować 

do wierzchu ściany attykowej. Oba filary należy zabezpieczyć przed opadami deszczu i śniegu 

obróbkami blacharskimi zgodnymi z cz. architektoniczną projektu

10. Naprawy spękań ścian zewnętrznych

Zaprojektowano naprawy w postaci prętów wklejanych w istniejące spoiny ścian. Przed przystąpieniem 

do zatapiania prętów należy odbić głuche i spękane tynki. Następnie wykonać bruzdy o przekroju 
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4x4cm poprzez nacinanie (zabrania się kucia urządzeniami udarowymi) o długości około 110cm tak, aby

środek bruzdy wypadał na rysie. Rysy oczyścić z luźnych elementów muru i przemyć wodą. Wykonane 

bruzdy wypełnić zaprawą cementową i zatopić w niej pręty Ø5 (34GS) tak, aby środek pręta wypadał na

rysie. Następnie powierzchnie oczyszczone pokryć siatką i zatrzeć zaprawą cementową.

Powyższe prace należy wykonać na ścianach attykowych segmentu A i C oraz na ścianie południowej 

parteru i piętra segmentu A (patrz rys. Z05).

11. Naprawy nawierzchni betonowych 

Zaprojektowano naprawy elementów żelbetowych konstrukcji segmentów A, B i C. Do wykonywania 

naprawy nawierzchni rygli i słupów należy stosować materiały systemowe posiadające aprobaty 

techniczne. Przed wykonaniem naprawy należy w porozumieniu z producentem systemu przeprowadzić 

wszelkie badania jakości istniejącego betonu pozwalające jednoznacznie określić, czy wybrane produkty

nadają się do zastosowania.

Istniejące belki i słupy należy oczyścić z uszkodzonego betonu poprzez skucie, a następnie wyczyścić 

podłoże z luźnych części, kurzu, pyłu i innych zanieczyszczeń. Następnie zagruntować podłoże 

preparatem gruntującym. Po ok. 30 minutach od gruntowania nałożyć pędzlem warstwę szczepną, którą 

należy wykonać z zaprawy naprawczej z dodatkiem do wody zarobowej emulsji uelastyczniającej w 

ilości 20%. Na świeżo nałożonej warstwie szczepnej należy wykonać reprofilację betonu za pomocą 

zaprawy naprawczej z dodatkiem do wody zarobowej emulsji uelastyczniającej. Minimalna grubość 

warstwy powinna wynosić 1,5cm. Przyjęto średnią grubość warstwy reprofilacji równą 2cm.

12. Projektowana nadbudowa

12.1. Układ konstrukcyjny nadbudowy

Zaprojektowano stalową konstrukcję nadbudowy w postaci ram jedno i dwunawowych. Stateczność 

poprzeczną zapewnia sztywność ram, a podłużną stężenia dachowe oraz blacha trapezowa dachu. Dach 

jednospadowy o spadku 1%. Ściany północna i południowa w postaci fasady aluminiowo-szklanej z 

fragmentami murowanymi z bloczków betonowych (bezpośrednio przy segmentach sąsiednich A i C). 

Podstawowe wymiary nadbudowy: długość 12,8m, szerokość 13,12m, wysokość maksymalna od 

poziomu posadzki parteru (+0,00) - 7,61m.

12.2. Konstrukcja nośna

Konstrukcję nośną nadbudowy stanowią stalowe ramy jedno i dwunawowe o węzłach dolnych 

przegubowych i sztywnych węzłach górnych. Ramy zaprojektowano z dwuteowników walcowanych na 

gorąco HEA280, IPE400, IPE240, IPE330 oraz profili zamkniętych zimnogiętych 100x100x4. Stężenia 

dachowe należy wykonać z profili zamkniętych zimnogiętych 60x60x3. Ze względu na dużą ilość 

kominów zaprojektowano także wymiany z dwuteowników walcowanych na gorąco IPE160 i IPE140. 

W celu umożliwienia montażu fasady aluminiowo-szklanej zaprojektowano belki oczepowe z 
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dwuteowników walcowanych na gorąco IPE160 ułożonych w poziomie w górnych węzłach pomiędzy 

ramami. Zarówno belki oczepowe jak i słupy ram zostały umieszczone tak, aby ich zewnętrzna krawędź 

pokrywała się z licem ścian parteru. 

Słupy ram należy montować do istniejącego wieńca stropu za pomocą kotew wklejanych.

Elementy stalowe konstrukcji nadbudowy należy oczyścić do stopnia czystości Sa 2 i pomalować 

zestawem farb do ogniochronnego zabezpieczenia konstrukcji stalowych. Zabezpieczenie 

przeciwpożarowe konstrukcji nośnej do klasy odporności ogniowej REI30. Kolor warstwy wierzchniej 

uzgodnić ostatecznie z Inwestorem. 

12.3. Dach

Zaprojektowano dach jednospadowy o spadku 1% z blachy trapezowej TR153.280.840 gr. 1mm w 

położeniu „negatyw” mocowanej do ram stalowych dwoma łącznikami w każdym zagłębieniu fali. W 

obliczeniach przyjęto, że blacha trapezowa zabezpiecza konstrukcję stalową przed zwichrzeniem. Na 

blachę trapezową należy ułożyć paroizolację w postaci folii PCV, a następnie wełnę mineralną twardą gr.

2x10cm (warstwy wełny układać mijankowo). Pokrycie dachu będą stanowiły dwie warstwy papy 

termozgrzewalnej (podkładowa i wierzchniego krycia). Papa podkładowa mocowana mechanicznie do 

blachy trapezowej. Papę wierzchniego krycia należy wyprowadzić pod obróbkę blacharską ścian 

attykowych. Na dachu należy uformować przeciwspadki za pomocą klinów z wełny mineralnej zgodnie 

z załączonymi rysunkami. W najniższych miejscach osadzić wpusty dachowe. 

W dachu przewidziano również wyłaz dachowy w postaci świetlika kopułkowego o współczynniku U 

nie większym niż 1,3W/m2K.

Projektowany dach przy istniejących ścianach attykowych segmentów sąsiednich należy zdylatować.

12.4. Fasada

Zaprojektowano fasadę systemową aluminiowo-szklaną w ścianach od strony północnej i południowej. 

W części południowej przewidziano wykonanie drzwi ewakuacyjnych i jednego okna, w części 

północnej dwóch okien. Ściany podzielono w pionie na trzy części. Środkowa część przezierna i drzwi z 

szybami zespolonymi w układzie: 6mm float ESG / 16 + Argon / 44.2 VSG bezpieczna klasy P2 

thermofloat U=1,0. Górna i dolna część nieprzezierna z szybami zespolonymi emaliowanymi w 

układzie: 6mm float ESG / 18 / 6mm float ESG + emalia w kolorze zgodnym z częścią architektoniczną 

projektu. Części nieprzezierne fasad ocieplone wełną mineralną grubości 12cm. Profile konstrukcji oraz 

obróbki lakierowane proszkowo na kolor zgodny z częścią architektoniczną projektu. Na obwodzie 

konstrukcji fasadowej należy uszczelnić konstrukcję fartuchem EPDM i obróbką blacharską. Drzwi 

otwierane na zewnątrz pomieszczenia, wyposażone w dźwignie antypaniczne. Okna równolegle 

wysuwne wyposażone w klamki. Od strony południowej budynku przewidziano montaż żaluzji 

przeciwsłonecznych zewnętrznych. Profile żaluzji przeciwsłonecznych szerokości 150mm.

Część attykową fasady od strony dachu obłożyć płytą warstwową ścienną gr. 5cm z wypełnieniem z 
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wełny mineralnej. Płytę warstwową mocować wkrętami do słupków i rygli aluminiowych fasady. Papę 

wierzchnią termozgrzewalną pokrycia dachu należy wyprowadzić aż pod obróbkę blacharską ścian 

attykowych.

12.5. Wymurowania

Zaprojektowano wykonanie ścian o wysokości 104cm od wewnątrz wzdłuż ścian fasadowych oraz pod 

konstrukcję stalową przy segmentach sąsiednich. Ściany gr. 24cm murować z bloczków z betonu 

komórkowego odmiany 400 na zaprawie cementowej marki M1. Na ścianie niskiej (104cm) od góry 

zamontować parapet z PCV o szerokości ok. 48cm. 

Przewidziano również wymurowanie ścianek oddzielających pomieszczenia zmywalni od przedsionka w

sąsiednich skrzydłach budynku w celu zapewnienia zgodnych z warunkami technicznymi szerokości 

przejść. Ściany wymurować z pustaków ceramicznych gr. 12cm na zaprawie cementowej. Nad 

poszerzonymi otworami drzwiowymi zamontować nadproża prefabrykowane typu L19. W otworach 

drzwiowych zamontować drzwi PCV.

Należy również wymurować komin wentylacyjny z kształtek ceramicznych i wyprowadzić go ponad 

połać dachu.

Ze względu na zły stan techniczny belek i słupów żelbetowych w podcieniu od strony południowej 

zaprojektowano domurowanie fragmentów ścian przy słupach żelbetowych tak, aby umożliwi ć oparcie 

projektowanych stalowych nadproży oraz zmniejszyć rozpiętość nadproża. Należy również obmurować 

rury spustowe odwodnienia. Wymurowania wykonać z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cementowej 

marki M5.

Przewidziano również zamurowanie otworu drzwiowego do piwnicy w południowej ścianie zewnętrznej

budynku. Zamurowanie wykonać z bloczków betonowych B15 na zaprawie cementowej M5. 

Zamurowanie wzmocnić prętami ø8 ze stali A-III (34GS)  wklejanymi naprzemiennie w co drugą spoinę

za pomocą żywicy.

12.6. Nadproża stalowe

Ze względu na zły stan techniczny belek i słupów żelbetowych w podcieniu od strony południowej 

przewidziano wykonanie nowych nadproży stalowych, które wzmocnią istniejące belki. Aby zmniejszyć

rozpiętość nadproży, przewidziano domurowanie ścian przy słupach żelbetowych wg opisu powyżej. 

Nadproża wykonać z dwóch ceowników walcowanych C160 ze stali S235JR skręcanych śrubami M16. 

12.7. Wykończenia

Na stropie nad piętrem należy ułożyć:

– folię paroizolacyjną,

– styropian EPS 038 gr. 6cm,

– folię paroizolacyjną,
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– jastrych cementowy gr. 4cm,

– wykładzinę PCV.

Konstrukcję stalową dachu osłonić sufitem podwieszanym. Ściany piętra sąsiednich skrzydeł 

przedszkola należy oczyścić, odbić „głuche” tynki, wyrównać gładzią gipsową i pomalować (kolor wg 

części architektonicznej projektu). Nowowymurowane ściany otynkować tynkiem cementowo-

wapiennym i pomalować farbą emulsyjną (kolor wg części architektonicznej projektu).

Przed przystąpieniem do ocieplania budynku spód stropu w części podcieni należy naprawić. Głuchy i 

spękany tynk należy zbić, usunąć zabrudzenia i pozostałości powłok malarskich oraz wymienić 

„sztukowaną” instalację elektryczną. W miejscach dużych ubytków pustaków należy zastosować 

wkładki ze styropianu, następnie osiatkować i otynkować. Istniejące wpusty zdemontować, powstałe 

otwory wyszpałdować.

13. Schody ewakuacyjne i ich zadaszenie

Zaprojektowano nowe schody ewakuacyjne od strony południowej budynku. Schody zaprojektowano 

jako żelbetowe policzkowe. Każdy z biegów zostanie oparty na belce policzkowej przebiegającej w osi  

biegu. Wymiary belek policzkowych to 30x30 i 30x35cm, stopnie grubości 8cm, płyty spoczników gr. 

10cm. Przewidziano oparcie belek policzkowych na słupach żelbetowych o wymiarach 30x30cm. 

Fundamenty słupów zaprojektowano w postaci żelbetowych stóp 50x50cm i 80x80cm. Schody wykonać

z betonu C20/25, zbrojenie ze stali A-III (34GS) oraz A-0 (St0S-b). Otulina 4cm licząc do lica zbrojenia 

fundamentów i 2,5cm do lica zbrojenia pozostałych elementów. Fundamenty należy posadowić na 

warstwie betonu podkładowego gr. 10cm. Poziom posadowienia fundamentów wynosi -1.000p.p.t. 

Izolacja przeciwwilgociowa elementów zagłębionych w gruncie w postaci dwóch warstw emulsji 

asfaltowej.

Na schodach zaprojektowano również barierkę ochronną o wys. 110cm ze stali nierdzewnej 0H18N9. 

Barierkę należy pomalować farbą ognioodporną.

Betonowe powierzchnie komunikacyjne schodów należy pokryć matową farbą antypoślizgową w 

kolorze szarym.

Zgodnie z wytycznymi ekspertyzy p.poż. zaprojektowano zadaszenie nad schodami z nadbudowywanej 

części segmentu B. Zaprojektowano konstrukcję w postaci przestrzennej ramy usztywnionej 

krzyżulcami. Przyjęto schemat statyczny konstrukcji słupowo-ryglowej o węzłach sztywnych w 

połączeniu słup-rygiel oraz przegubowo słup-fundament. Podobnie krzyżulce zostały przyjęte jako 

przegubowe. Przyjęto profile zimnogięte ze stali S235JR o przekroju 110x110-4 dla rygli i słupów oraz 

100x3 dla krzyżulców. Pokrycie dachu stanowi tylko blacha trapezowa TR50P gr. 0,7mm mocowana na 

każdej fałdzie wkrętem samowiercącym. Obróbki blacharskie wg branży architektonicznej projektu. 

Konstrukcję należy zabezpieczyć zestawem farb p. pożarowych do REI15.

Fundamenty zadaszenia w postaci stóp z betonu C16/20, zbrojenie ze stali A-III (34GS) oraz A-0 (St0S-
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b). Otulina 4cm licząc do lica zbrojenia fundamentów i 2,5cm do lica zbrojenia pozostałych elementów. 

Fundamenty należy posadowić na warstwie betonu podkładowego gr. 10cm. Poziom posadowienia 

fundamentów wynosi -1.000p.p.t. Izolacja przeciwwilgociowa elementów zagłębionych w gruncie w 

postaci dwóch warstw emulsji asfaltowej.

14. Likwidacja zejścia do piwnicy

Od strony zachodniej budynku przy wyburzanych schodach ewakuacyjnych przewidziano likwidację 

zejścia do piwnicy do środkowego segmentu budynku przedszkola. Po wyburzeniu istniejących schodów

ewakuacyjnych, zdemontowaniu krat i drzwi oraz zamurowaniu otworu drzwiowego i wyburzeniu 

fragmentu istniejącej ściany oporowej wg opisu powyżej, należy zagłębienie poniżej poziomu terenu 

zasypać pospółką zagęszczaną warstwami gr. 30cm do ID=0,68. W miejscu zasypanego zejścia do 

piwnicy zaprojektowano nowe schody ewakuacyjne, dlatego podczas zasypywania należy wykonać 

fundamenty pod schody. Na zasypanym terenie ułożyć kostkę betonową gr. 6cm na podsypce 

cementowo-piaskowej. Ze względu na nieznaczną różnicę terenu pomiędzy wybrukowanym fragmentem

a terenem otaczającym zaprojektowano ścianę oporową z bloczków betonowych B15 gr. 25cm na 

zaprawie cementowej M5. Murowaną ścianę oporową posadowić na ławie fundamentowej 30x20cm z 

betonu C16/20 zbrojonej stalą A-III (34GS) i A-0 (St0S-b). Otulina 4cm licząc do lica strzemion. Ławę 

należy posadowić na warstwie betonu podkładowego gr. 10cm. Poziom posadowienia ławy wynosi 

-1.000p.p.t. Izolacja przeciwwilgociowa ściany oporowej i ławy w postaci dwóch warstw emulsji 

asfaltowej. Ścianę powyżej terenu pokryć tynkiem silikatowym na siatce z włókna szklanego. Kolor 

tynku zgodny z częścią architektoniczną projektu.

15. Konstrukcja wsporcza ogni fotowoltaicznych.

Zaprojektowano stalową konstrukcję wsporczą pod ogniwa fotowoltaiczne w postaci przestrzennych 

ram. Konstrukcję wsporczą stanowi przestrzenna stalowa ramka o węzłach przegubowych. Ramkę 

zaprojektowano z  profili zamkniętych 50x3. Konstrukcja spawana. Ramki mocowane do płyt 

korytkowych dachu za pomocą kotew rozprężnych typu parasolka. Blachy mocujące ramki muszą 

stykać się z dachem całą powierzchnią. Elementy stalowe konstrukcji należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie. Lokalizacja wg projektu branżowego.

16. Odnowienie tarasów

Przewidziano odnowienie dwóch istniejących tarasów od strony wschodniej i zachodniej budynku 

przedszkola. Betonową istniejącą posadzkę tarasów należy skuć i wybrać do głębokości ok. 10cm. Nową

nawierzchnię tarasów wykonać z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej. 

Istniejące schody prowadzące na taras od strony zachodniej należy wyburzyć i wykonać na nowo z 

kostki betonowej. 

Istniejące barierki na murkach oporowych wszystkich tarasów (również tych od strony południowej) 
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należy zdemontować. Istniejący tynk pokrywający murki oporowe tarasów należy skuć i ułożyć nowy 

tynk silikatowy na siatce z włókna szklanego. Kolor tynku zgodny z częścią architektoniczną projektu. 

Na murkach oporowych należy zamontować nowe barierki ze stali nierdzewnej 0H18N9 o wys. min. 

110cm (wysokość liczona od poziomu nawierzchni tarasu). 

17. Schody zewnętrzne

W ramach inwestycji przewidziano również skrócenie spoczników schodów zewnętrznych 

prowadzących do budynku od strony północnej. W tym celu należy wyburzyć istniejące schody i 

wykonać nowe o wymiarach podanych na załączonych rysunkach. Fundamenty schodów 

zaprojektowano w postaci ław 30x20cm z betonu C16/20 zbrojonych stalą A-III (34GS) oraz A-0 (St0S-

b). Otulina 4cm do lica strzemion. Ławy posadowić na poz. -1.000m p.p.t. na warstwie betonu 

podkładowego gr. 10cm. Ściany fundamentowe wykonać z bloczków betonowych B15 gr. 25cm na 

zaprawie cementowej M5. Izolacja przeciwwodna w postaci dwóch warstw emulsji asfaltowej. Cokół 

powyżej terenu pokryć tynkiem silikatowym na siatce z włókna szklanego. Kolor tynku zgodny z 

częścią architektoniczną projektu. Projektowane stopnie i spoczniki wykonać z kostki betonowej gr. 6cm

na podsypce cementowo-piaskowej. Schody dylatować od ścian fundamentowych budynków 

przedszkola. Dylatację wypełnić materiałem łatwościśliwym w całej objętości. 

Na schodach zewnętrznych zamontować barierki ochronne o wys. 110cm ze stali nierdzewnej 0H18N9.

18. Uwagi końcowe

Wykonanie robót prowadzić pod stałym nadzorem technicznym; prace należy wykonać zgodnie z:

- Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401z dnia 6 lutego 2003r.,

- Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych,

- normami i normatywami związanymi.

Ze względu na projekt o charakterze nadbudowy zaleca się sprawdzenie wymiarów i poziomów na

budowie.
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1. Zakres robót oraz kolejność realizacji inwestycji

 1.1. Roboty związane realizacją budynku mieszkalnego

a) skucie spękanych i głuchych tynków,

b) naprawa spękanych ścian,

c) wykonanie reprofilacji uszkodzonych elementów,

d) wykonanie nadproży i wzmocnień segmentu B, 

e) rozebranie istn. kostki brukowej chodników,

f) demontaż istn. balustrad schodów i tarasów,

g) wykonanie wykopów o głębokości ok. 2,0m,

h) wyburzenie istn. tarasów i schodów,

i) zamurowanie wejścia zewnętrznego do piwnicy segmentu B,

j) wyburzenie ścian attykowych segmentu B,

k) usunięcie warstw spadkowych stropodachu części B,

l) wyburzenie istn. schodów segmentu B,

m) zasypanie wejścia jw.

n) wykonanie fundamentów schodów i tarasów,

o) wykonanie schodów zewnętrznych ewakuacyjnych segmentu B,

p) montaż konstrukcji stalowej nadbudowy segmentu B,

q) murowanie ścian podokiennych na piętrze segmentu B,

r) montaż konstrukcji stalowej zadaszenia schodów segmentu B,

s) roboty pokrywcze dachu,

t) prace wykończeniowe. 

 1.2. Kolejność realizacji

Kolejność realizacji inwestycji nie musi być zgodna z z pkt.1.1. a ÷ t. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Według części architektonicznej projektu .

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Według części architektonicznej projektu.

4.  Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych (skala, rodzaj i miejsce występowania)

• Wykopy mechaniczne i ręczne

miejsce występowania: wykopy pod fundamenty budynku,
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rodzaj zagrożenia: upadek z wysokości, zasypanie,

skala zagrożenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka osób),

• Rusztowania budowlane

miejsce występowania:  rusztowania wystawiane na zewnątrz i wewnątrz obiektów,

rodzaj zagrożenia: upadek z wysokości,

skala zagrożenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka osób).

• Roboty żelbetowe

miejsce występowania:  roboty żelbetowe związane z wykonywaniem fundamentów, stropów, 

    belek i nadproży, wieńców, filarów, słupów i szachtu windy.

rodzaj zagrożenia: upadek z wysokości,

skala zagrożenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka osób).

• Montaż elementów drewnianych i stalowych 

miejsce występowania:  konstrukcja dachu budynków, 

rodzaj zagrożenia:  zagrożenia związane z przygnieceniem pracownika, upadek z wysokości, 

        skaleczenia,

skala zagrożenia:  pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka osób).

• Roboty wykończeniowe

miejsce występowania:  prace dekarskie, płytkarskie i inne,

rodzaj zagrożenia: upadek z wysokości,

skala zagrożenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka osób).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do  prac szczególnie niebezpiecznych na budowie należy opracować projekt 

organizacji robót według wzoru przedstawionego poniżej.

W projekcie należy między innymi odnotować fakt przeszkolenia pracowników w zakresie bhp przez 

osobę dozoru, która posiada zaświadczenie ukończenia szkolenia bhp dla kierowników.

Instruktaż stanowiskowy zawiera:

− część ogólną,

− właściwy instruktaż stanowiskowy.

W części ogólnej prowadzący instruktaż uwzględnia:

− warunki pracy na stanowisku pracy:

− stanowisko pracy (pozycja przy pracy, oświetlenie stanowiskowe, odległości od sąsiednich 

stanowisk, itp.),

− maszyny i urządzenia (rodzaje urządzeń i występujące w związku z ich obsługą zagrożenia),

− surowce, półprodukty i produkty danego stanowiska pracy (właściwości fizyczne i 
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chemiczne i ich wpływ na zdrowie pracownika),

− urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze, 

− przebieg procesu pracy,

− zagrożenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed zagrożeniem ,

− sprzęt ochrony osobistej.

Właściwy instruktaż stanowiskowy powinien zawierać: 

− pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami 

bhp, z uwzględnieniem poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

czynności trudne i niebezpieczne,

− próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora,

− samodzielne wykonanie zadania przez pracownika pod nadzorem instruktora,

− omówienie i ocenę przebiegu wykonania pracy przez pracownika.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikaj ącym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia, ewakuacja w 

przypadku zagrożeń

Wszystkie narzędzia i urządzenia oraz rusztowania wykorzystywane do prac budowlano-montażowych 

posiadają atesty i dopuszczenia do użytkowania zgodne z polskimi przepisami.

W przypadku budowy rusztowań każde rusztowanie odbierane jest protokołem przez użytkownika.

Ewakuacja w przypadku zagrożeń odbywa się istniejącymi drogami ewakuacyjnymi.

7. Uwagi końcowe

Dla zaprojektowanej inwestycji, przed przystąpieniem do jej realizacji, kierownik budowy winien 

opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr120 poz. 1126).

Wszelkie roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem osoby uprawnionej. 

20


