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I. ZAKRES OPRACOWANIA 
 
W niniejszej dokumentacji opracowano projekt budowlany wielobranżowy w zakresie 
zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego.  
 
 
II. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA – SPIS TREŚCI 
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1. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
 
1. Kopie uprawnień projektantów 
2. Kopia wpisu do Izby Architektów i Inżynierów Budownictwa autorów opracowania. 
3. Oświadczenia projektantów o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami. 
4. Informacja o warunkach geologiczno – górniczych na terenie pogórniczym. 
5. Program prac konserwatorskich. Proponowana technologia konserwacji murów zamkowych w 
Będzinie. Mgr. Wojciech Szczurek, Kraków, Kwiecień 2017 r. 
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2.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany naprawy muru obwodowego 
zewnętrznego wraz z przyległymi przyporami zamku w Będzinie przy ul. Zamkowej 1. 
Planowana inwestycja będzie realizowana w 6 etapach: 
ETAP 1: obejmuje około 20m bieżących długości muru między odcinkami F – Ł, łącznie z przyporami 
P3, P4 i P5 
ETAP 2: obejmuje około 26m bieżących długości muru między odcinkami P – U 
ETAP 3: obejmuje około 20m bieżących długości muru między odcinkami U – X 
ETAP 4: obejmuje około 45m bieżących długości muru między odcinkami X – A łącznie z wystającym 
fragmentem muru oraz pomieszczeniem gospodarczym oraz przyporą P1 
ETAP 5: obejmuje około 15m bieżących długości muru między odcinkami A – E 
ETAP 6: obejmuje około 17m bieżących długości muru między odcinkami Ł – O wraz z przyporami P6 
i P7 
 
Inwestycja sumarycznie obejmuje około 150m bieżących muru wraz z przyporami. 
 
Wysokość muru od strony zewnętrznej wynosi od około 3,7m do 9,2m, a od strony wewnętrznej od 1 
m – 4m 
Grubość muru wynosi około 1,4m 
 
Zamek wraz z murami jest wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego pod numerem: 337 
z 15.10.1951 oraz 1/60  z 23.02.1960 

3.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 
• Umowa zawarta z Muzeum Zagłębia w Będzinie przy ul. Świerczewskiego 15. 
• Inwentaryzacja stanu istniejącego. 
• Aktualizacja do Ekspertyzy budowlano-konserwatorskiej z 2012 r. dotyczącej przyczyn 

uszkodzeń oraz zabezpieczenia i renowacji kamiennych murów Zamku Będzińskiego 
autorstwa dr. inż. Zbigniewa Pająka oraz dr. inż. Łukasza Drobca; maj 2015 r. 

• Wzmocnienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej substancji 
zabytkowej obwodowego muru zewnętrznego Zamku wraz z przyporami. Część badawcza 
niniejszego Projektu budowlanego. Autorzy: Zbigniew Pająk, Łukasz Drobiec, Wojciech 
Szczurek. 

• Program prac konserwatorskich. Proponowana technologia renowacji murów zamkowych w 
Będzinie. Wojciech Szczurek. Kwiecień 2017 r. 

• Analiza chemiczno–technologiczna składu zapraw spoinujących próbek pobranych z murów 
zewnętrznych elewacji wschodniej Zamku w Będzinie. Autor opracowania dr Maria G. Rogóż. 

• Część badawcza opracowania „Wzmocnienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym 
zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej obwodowego muru zewnętrznego Zamku wraz 
z przyporami. „masa architekci Aleksandra Bosowska”, Katowice. Autorzy: Zbigniew Pająk, 
Łukasz Drobiec. Czerwiec 2017 r 

4.0 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Przedmiotowy obiekt – mur, położony jest bezpośrednio przy granicy działki i ogradza teren 
zabytkowego zamku – jego wewnętrznego placu. Zlokalizowany jest na działce nr 160, będącej 
własnością Muzeum Zagłębia w Będzinie. 
Zamek datowany jest na XII wiek. 
Zgodnie z Ekspertyzą Budowlano-Konserwatorską mur wzniesiony został metodą „opus emplectum”, 
która polega na murowaniu zewnętrznej i wewnętrznej części muru z ociosanych bloków kamiennych 
na zaprawie wapiennej i wypełnieniu powstałej przestrzeni pomiędzy licami kruszonym kamieniem 
zalanym zaprawą wapienną. Materiałem, z którego wzniesiono zamek i jego mury jest dolomitowy 
kamień łamany. W kolejnych przebudowach i remontach zamku stosowano zaprawy cementowe, 
cementowo-wapienne oraz zaprawy renowacyjne. Korona muru wykończona jest częściowo szlichtą z 
zaprawy cementowej, a częściowo jest spoinowana.  
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Grubość muru w miejscu objętym niniejszym projektem wynosi około 1.4m. Podstawa 
przedmiotowego fragmentu muru od strony zewnętrznej jest położona około 4 m poniżej podstawy 
muru od strony międzymurza. Stan istniejący przedmiotowego muru jest zły, bardzo zły lub 
katastrofalny. Na długości muru występują liczne spękania oraz wybrzuszenia. Fragmentami mur 
posiada liczne ubytki oraz szczeliny. Licowa warstwa muru ma tendencję do odpadania. Fragment 
muru obejmujący etap I uległ częściowemu zawaleniu.  

5.0 STAN TECHNICZNY 
Zgodnie z Ekspertyzą budowlano-konserwatorską oraz na podstawie inwentaryzacji stanu istniejącego 
stan przedmiotowego muru jest zły, awaryjny lub nadający się do remontu. Proces zniszczenia  
struktury doprowadził do poważnego obniżenia własności mechanicznych materiałów. Fragment muru 
uległ częściowemu zawaleniu. 
 
Przedmiotowy fragment muru ma liczne zarysowania i pęknięcia, wybrzuszenia i odchylenia od pionu 
oraz roślinność porastającą powierzchnię muru. Fragmentami mur licowy stracił swoją ciągłość i grozi 
pojawieniem się kolejnych ubytków w swojej strukturze. Przypory posiadają liczne ubytki spoin oraz 
ubytki w swojej strukturze. 

6.0. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
 
6.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
Prace konserwatorskie i roboty budowlane prowadzone będą na pionowych powierzchniach ścian. 
Prace konstrukcyjne obejmują naprawy murów bez wychodzenia poza obrys muru. Projekt nie zmienia 
sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu. Nie zmienia się ilość ani układ komunikacji, terenów 
zielonych i utwardzonych dojść. Ze względu na charakter obiektu, nie generuje on powstawania 
ścieków, nie ma przyłącza wody i kanalizacji, ani odpadów stałych. 
 
6.2 INSTALACJE – SIECI 
 
Projektowany remont murów nie wymaga prowadzenia jakichkolwiek instalacji, 
jednak w trakcie robót związanych z remontem murów, wystąpi kolizja z istniejącą instalacją 
oświetlenia muru – kabel energetyczny eoD. Kabel należy przed wykonaniem remontu rozłączyć przez 
osobę posiadającą stosowne uprawnienia i zabezpieczyć z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa. Ewentualne prace projektowe w zakresie projektu instalacji 
elektrycznych zlecić osobie posiadającej stosowne uprawnienia. Projekt poza zakresem niniejszej 
dokumentacji. 
Podczas wykonywania poszczególnych etapów remontu należy wykonać drenaż opaskowy 
odprowadzający wodę z międzymurza na zewnątrz obiektu, zgodnie z projektem instalacji drenażu 
opaskowego, będącego częścią niniejszego opracowania. 
 
6.3 OPIS PRZYJĘTEGO ROZWIĄZANIA – SZCZEGÓŁOWY PROGRAM REMONTU 
 
Zadaniem niniejszej dokumentacji jest remont zabytkowej struktury muru oraz lica obwodowego muru 
zewnętrznego Zamku, obejmujący prace konserwatorskie i roboty budowlane. 
Skoncentrowano się na konstrukcyjnym zabezpieczeniu struktury murów poprzez ich odbudowę i 
konstrukcyjne scalenie oraz wyeksponowaniu wszystkich jego walorów i uatrakcyjnieniu tego co 
stanowi o ich wartości.  
Przedstawiony poniżej zakres prac konserwatorskich ma na celu zachowanie zabytkowej struktury 
obiektu zgodnie z zasadami konserwatorskimi, a przeprowadzenie procesu w oparciu o 
zaproponowane rozwiązania umożliwi wykorzystanie go zgodnie z planową funkcją z zachowaniem 
jego struktury. 
Przewiduje się następujące metody konstrukcyjnego wzmocnienia obwodowych kamiennych murów 
Zamku Będzińskiego przy jednoczesnym zachowaniu w maksymalnym możliwym stopniu zabytkowej 
substancji. Prace renowacyjne (czyszczenie, wzmocnienie struktury, uzupełnianie ubytków, 
spoinowanie, izolacje, drenaż, hydrofobizacja) są uwzględnione w oddzielnych pozycjach opisu. 
 
Remont podzielono na VI etapów, podział na etapy oznaczono na rys. 1702_02_101 
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ETAP I Odcinek F – Ł  
Mur kamienny z największymi ubytkami w strukturze muru oraz w spoinowaniu. Fragment muru, 
między punktami F-H uległ zawaleniu, osunęła się licowa warstwa muru. Obustronnie lico kamienne, 
mocno zniszczone o wypłukanych spoinach. Powierzchnia nie zabezpieczona, zalewana przez wody 
opadowe, porośnięta przez trawy. Na powierzchni ścian: glony, mchy i porosty – do usunięcia i 
zabezpieczenia preparatem biobójczym. 
Przedstawiono dwa warianty (wariant I i II) remontu w zależności od zakresu rozbiórki, uzależnionego 
od decyzji projektanta, po ocenie stanu muru przed przystąpieniem do prac budowlanych, w ramach 
nadzoru autorskiego. Wariant I (minimalny zakres rozbiórki)  przedstawiono na rys1702_03_201, 
wariant II (większy zakres rozbiórki) na rys 1702_03_202. 
Odcinek murów z osuniętą częścią – przekrój A-A rys1702_03_201 

• Demontaż konstrukcji zabezpieczającej na odcinku z osuniętą częścią muru. Na pozostałym 
odcinku podparcie zastrzałami należy pozostawić. 

• Rozbiórka przewieszonych i luźnych, osypujących się fragmentów muru, grożących rozpadem 
i niekontrolowanym osunięciem. Zakres rozbiórki i wybór wariantu I lub II w ramach nadzoru 
autorskiego przed przystąpieniem do prac i oceną aktualnego stanu konstrukcji.  

• Oczyszczenie powierzchni pod osuniętą i rozebraną warstwą muru z luźnych, nie związanych 
z podłożem, fragmentów wewnętrznej warstwy. Na powierzchni muru w miarę możliwości 
formować strzępia w celu lepszego powiązania z odtwarzaną warstwą muru.  

• Na zachowaną po rozbiórce powierzchnię muru, narzucić warstwę około 50 mm zaprawy 
cementowej M10, zbrojonej miękką drucianą siatką typu Rabitza. 

• Wykonanie niskociśnieniowej iniekcji mineralną zaprawą w celu scalenia pozostawionej 
warstwy muru za narzuconą warstwą zaprawy. 

• Montaż w dolnej części muru kotew iniekcyjnych ze stali nierdzewnej w celu skotwienia muru 
z podłożem skalnym. Przewiduje się wykonanie 2 rzędów kotew o długości 2 do 3 m i średnicy 
20 mm (długość kotew powinna zapewnić ich zakotwienie w podłożu skalnym na głębokość 
min. 50 cm). Rozstaw kotew – około 1,20 m w poziomie i 0,50 m w pionie. Na końcu kotew 
stosować elementy oporowe w postaci stalowych płytek ze stali nierdzewnej o grubości 10 
mm i średnicy około 50 mm. Elementy oporowe przewiduje się w całości ukryć pod 
spoinowaniem muru. 

• Osadzenie stalowych kotew ze stali nierdzewnej w celu skotwienia warstw licowych ze 
scaloną iniekcyjnie warstwą wewnętrzną. Kotwy o średnicy 12 mm z nierdzewnych prętów 
gwintowanych w rozstawie około 600x600 mm i o długościach wynoszących około 800 mm do 
1000 mm osadzać na iniekcyjnych mineralnych lub żywicznych zaprawach kotwiących. Na 
końcu kotew stosować elementy oporowe w postaci stalowych płytek ze stali nierdzewnej o 
grubości 5 mm i średnicy około 30 mm. Elementy oporowe przewiduje się w całości ukryć pod 
późniejszym spoinowaniem muru. 

• Odbudowa rozebranej części muru z kamienia z odzysku i kamienia nowego, przy 
zachowaniu istniejących wątków warstwy licowej. W poziomach warstwowania muru założyć 
zgrzewane siatki metalowe z drutu o średnicy 8 mm o oczkach 100x100 mm. Warstwę 
wewnętrzną wykonać z gruzobetonu klasy C15/20. Warstwę licową murować na zaprawie 
wapiennej. Pod 3 górnymi warstwami kamienia na koronie murów wykonać przeponę z 
zaprawy wodoszczelnej. Koronę muru odbudować z zaprawy wodoszczelnej i spoinować 
zaprawą wodoszczelną. Odbudowaną część scalić z częścią zachowaną strzępiami i prętami 
kotwiącymi jak do kotwienia warstwy licowej.  
 
Odcinek murów z zachowaną częścią – przekrój B-B 1702_03_202  

• Wykonanie zabezpieczającej, drewnianej konstrukcji zastrzałowej. 
• Montaż rusztowań. 
• Wypełnienie pustek w murach płynną zaprawą mineralną o niskiej skurczliwości metodą 

iniekcji niskociśnieniowej. Ze względu na dużą grubość muru, a w szczególności warstwy 
luźnej zasypki kamiennej w jego wewnętrznej części, iniekcję należy prowadzić wieloetapowo, 
tak by zaprawa iniekcyjna umożliwiła wypełnienie pustek i dobre scalenie muru na całej jego 
grubości. Iniekcję prowadzić od dolnych warstw muru ku górze z kontrolą wycieku zaprawy 
iniekcyjnej ponad poziomem wtłaczania zaprawy. Uziarnienie zaprawy iniekcyjnej dobrać w 
zależności od odległości iniekcji od lica muru – pustki bezpośrednio za warstwą licową – 
uziarnienie 0÷4 mm, głębsze warstwy – uziarnienie 0÷1 mm. Przed iniekcją i w jej trakcie 
przewidzieć należy potrzebę doszczelniania pustych spoin mineralnymi zaprawami 
wapiennymi w miejscach wycieków iniektu. 
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• Montaż stalowych kotew ze stali nierdzewnej, od zewnętrznej strony lica murów, w celu 
skotwienia warstwy licowej ze scaloną iniekcyjnie warstwą wewnętrzną. Kotwy o średnicy 12 
mm z prętów gwintowanych w rozstawie około 600x600 cm i o długościach wynoszących 
około 0,50 grubości muru (około 0,80 m) osadzać w spoinach na iniekcyjnych mineralnych lub 
żywicznych zaprawach kotwiących.  Na końcu kotew stosować elementy oporowe w postaci 
stalowych nierdzewnych płytek o grubości 5 mm i średnicy około 30 mm. Elementy oporowe 
przewiduje się docelowo w całości ukryć pod spoinowaniem lica muru. 

• Montaż w dolnej części muru kotew iniekcyjnych ze stali nierdzewnej w celu skotwienia 
podstawy muru z podłożem skalnym. Przewiduje się wykonanie 2 rzędów kotew o długości 
około 2 do 3 m i średnicy 20 mm (długość kotew powinna zapewnić ich zakotwienie w podłożu 
skalnym na głębokość min. 50 cm). Rozstaw kotew – około 0,60 do 1,20 m w poziomie i 0,50 
m w pionie. Na końcu kotew stosować elementy oporowe w postaci stalowych nierdzewnych 
płytek o grubości 10 mm i średnicy około 50 mm. Elementy oporowe przewiduje się docelowo 
w całości ukryć pod spoinowaniem lica muru. 

• Uzupełnić ubytki w licu muru przy użyciu kamienia łamanego lub łamanego ociosanego ze 
złóż miejscowych, murowanego na zaprawie wapiennej. 

• Przemurowanie korony muru i założenie zaprawy wodoszczelnej pod 3 warstwą. 
• Demontaż drewnianej konstrukcji zastrzałowej.  

 
Przypory 

• Wypełnienie pustek w murach przypór płynną zaprawą mineralną o niskiej skurczliwości 
metodą iniekcji niskociśnieniowej. Niska przypora do przemurowania.  

• Uzupełnienie ubytków muru przy użyciu kamienia łamanego lub łamanego ociosanego ze złóż 
miejscowych, murowanego na zaprawie wapiennej. 

 
ETAP 2 Odcinek P – T 

• Wykonanie zabezpieczającej, drewnianej konstrukcji zastrzałowej. 
• Montaż rusztowań. 
• Czasowe zabezpieczenie wystającego fragmentu muru stalowym „gorsetem” na czas 

wykonania wzmocnienia konstrukcji.   
• Wypełnienie pustek w murach płynną zaprawą mineralną o niskiej skurczliwości metodą 

iniekcji niskociśnieniowej. Ze względu na dużą grubość muru, a w szczególności warstwy 
luźnej zasypki kamiennej w jego wewnętrznej części, iniekcję należy prowadzić wieloetapowo, 
tak by zaprawa iniekcyjna umożliwiła wypełnienie pustek i dobre scalenie muru na całej jego 
grubości. Iniekcję prowadzić od dolnych warstw muru ku górze z kontrolą wycieku zaprawy 
iniekcyjnej ponad poziomem wtłaczania zaprawy. Uziarnienie zaprawy iniekcyjnej dobrać w 
zależności od odległości iniekcji od lica muru – pustki bezpośrednio za warstwą licową – 
uziarnienie 0÷4 mm, głębsze warstwy – uziarnienie 0÷1 mm. Przed iniekcją i w jej trakcie 
przewidzieć należy potrzebę doszczelniania pustych spoin mineralnymi zaprawami 
wapiennymi w miejscach wycieków iniektu. 

• Montaż stalowych kotew ze stali nierdzewnej, od zewnętrznej strony lica murów, w celu 
skotwienia warstwy licowej ze scaloną iniekcyjnie warstwą wewnętrzną. Kotwy o średnicy 12 
mm z prętów gwintowanych w rozstawie około 600x600 cm i o długościach wynoszących 
około 0,50 grubości muru (około 0,80 m) osadzać w spoinach na iniekcyjnych mineralnych lub 
żywicznych zaprawach kotwiących.  Na końcu kotew stosować elementy oporowe w postaci 
stalowych nierdzewnych płytek o grubości 5 mm i średnicy około 30 mm. Elementy oporowe 
przewiduje się docelowo w całości ukryć pod spoinowaniem lica muru. 

• Montaż w dolnej części muru kotew iniekcyjnych ze stali nierdzewnej w celu skotwienia 
podstawy muru z podłożem skalnym. Przewiduje się wykonanie 2 rzędów kotew o długości 
około 2 do 3 m i średnicy 20 mm (długość kotew powinna zapewnić ich zakotwienie w podłożu 
skalnym na głębokość min. 50 cm). Rozstaw kotew – około 0,60 do 1,20 m w poziomie i 0,50 
m w pionie. Na końcu kotew stosować elementy oporowe w postaci stalowych nierdzewnych 
płytek o grubości 10 mm i średnicy około 50 mm. Elementy oporowe przewiduje się docelowo 
w całości ukryć pod spoinowaniem lica muru. 

• Uzupełnić ubytki w licu muru przy użyciu kamienia łamanego lub łamanego ociosanego ze 
złóż miejscowych, murowanego na zaprawie wapiennej. 

• Wymiana 2 drewnianych belek na nowe o takich samych wymiarach. Drewno klasy C27, 
impregnowane ciśnieniowo. 
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• Przemurowanie 3 górnych warstw korony murów i założenie zaprawy wodoszczelnej – 
technologia prac jak w etapie I.  

• Demontaż drewnianej konstrukcji zastrzałowej. 
 
Etap III, Odcinek U – X 
Etap IV, Odcinek X – A 
Etap V, Odcinek A – F 
Etap VI Odcinek Ł – O 

• Wykonanie zabezpieczającej, drewnianej konstrukcji zastrzałowej. 
• Montaż rusztowań. 
• Wypełnienie pustek w murach płynną zaprawą mineralną o niskiej skurczliwości metodą 

iniekcji niskociśnieniowej. Ze względu na dużą grubość muru, a w szczególności warstwy 
luźnej zasypki kamiennej w jego wewnętrznej części, iniekcję należy prowadzić wieloetapowo, 
tak by zaprawa iniekcyjna umożliwiła wypełnienie pustek i dobre scalenie muru na całej jego 
grubości. Iniekcję prowadzić od dolnych warstw muru ku górze z kontrolą wycieku zaprawy 
iniekcyjnej ponad poziomem wtłaczania zaprawy. Uziarnienie zaprawy iniekcyjnej dobrać w 
zależności od odległości iniekcji od lica muru – pustki bezpośrednio za warstwą licową – 
uziarnienie 0÷4 mm, głębsze warstwy – uziarnienie 0÷1 mm. Przed iniekcją i w jej trakcie 
przewidzieć należy potrzebę doszczelniania pustych spoin mineralnymi zaprawami 
wapiennymi w miejscach wycieków iniektu. 

• Montaż stalowych kotew ze stali nierdzewnej, od zewnętrznej strony lica murów, w celu 
skotwienia warstwy licowej ze scaloną iniekcyjnie warstwą wewnętrzną. Kotwy o średnicy 12 
mm z prętów gwintowanych w rozstawie około 600x600 cm i o długościach wynoszących 
około 0,50 grubości muru (około 0,80 m) osadzać w spoinach na iniekcyjnych mineralnych lub 
żywicznych zaprawach kotwiących.  Na końcu kotew stosować elementy oporowe w postaci 
stalowych nierdzewnych płytek o grubości 5 mm i średnicy około 30 mm. Elementy oporowe 
przewiduje się docelowo w całości ukryć pod spoinowaniem lica muru. 

• Montaż w dolnej części muru kotew iniekcyjnych ze stali nierdzewnej w celu skotwienia 
podstawy muru z podłożem skalnym. Wyjątek stanowi etap IV, w którym nie projektuje się 
kotew o średnicy 20 mm. Przewiduje się wykonanie 2 rzędów kotew w etapie III i 1 rzędu w 
etapach V i VI. Kotwy o długości około 2 do 3 m i średnicy 20 mm – długość kotew powinna 
zapewnić ich zakotwienie w podłożu skalnym na głębokość min. 50 cm. Rozstaw kotew – 
około 0,60 do 1,20 m w poziomie i 0,50 m w pionie. Na końcu kotew stosować elementy 
oporowe w postaci stalowych nie-rdzewnych płytek o grubości 10 mm i średnicy około 50 mm. 
Elementy oporowe przewiduje się docelowo w całości ukryć pod spoinowaniem lica muru. 

• Uzupełnić ubytki w licu muru przy użyciu kamienia łamanego lub łamanego ociosanego ze 
złóż miejscowych, murowanego na zaprawie wapiennej. 

• Przemurowanie 3 górnych warstw korony murów i założenie zaprawy wodoszczelnej – 
technologia prac jak w etapie I.  

• W etapie IV projektuje się dodatkowo wymianę drewnianego dachu nad magazynkiem przy 
murze. Krokwie 12x16 cm, belka 16x20 cm, murłata 15x15 cm – drewno C27, impregnowane 
ciśnieniowo. Pokrycie z desek grubości 32 mm i płytą OSB gr. 12 mm wodoodporną, oraz 
papa termo-zgrzewalna (podkładowa i nawierzchniowa). Ze względu na spękanie narożnika i 
nadproży drzwiowych należy przemurować spękane fragmenty kamiennych murów – kamień 
z rozbiórki, zaprawa, spoiny, konserwacja jak przy odbudowie lica murów obwodowych. 
Nadproża należy wzmocnić stalowymi kątownikami 200x200x10, stal St3. Kątowniki 
zabezpieczyć antykorozyjnie powłokami malarskimi.  

 
Przypory 

• Wypełnienie pustek w murach przypór płynną zaprawą mineralną o niskiej skurczliwości 
metodą iniekcji niskociśnieniowej.  

• Uzupełnienie ubytków muru przy użyciu kamienia łamanego lub łamanego ociosanego ze złóż 
miejscowych, murowanego na zaprawie wapiennej. 

7.0. PROGRAM PRAC REMONTOWYCH CZĘŚCI MURU PRZEZNACZONYCH DO RENOWACJI 
 
7.1 PRACE DEMONTAŻOWE 
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Luźne oraz zniszczone kamienie usunąć ręcznie, usunąć wszystkie zaprawy i spoiny cementowe, 
wtórne spoiny wapienne, niemające wartości historycznej. Usunąć mechanicznie roślinność 
porastającą powierzchnię muru, jego koronę i bezpośrednie sąsiedztwo. 
 
7.2 PRACE REMONTOWE PRZY KAMIENNYCH MURACH 
 
Prace konserwacyjne przy murach rozpocząć od przeprowadzenia badań petrograficznych, 
wilgotnościowych oraz zawartości soli w kamieniu / ich rozkład i rodzaj/. 
Usunąć mechanicznie roślinność porastającą powierzchnię muru, jego koronę i bezpośrednie 
sąsiedztwo.  
Komisyjnie dobrać kamień do wykonania uzupełnień w istniejącym wątku muru. Materiał powinien 
odpowiadać formą i parametrami istniejącym. W przypadku wykorzystania kamieni rozbiórkowych 
należy je odsolić. 
Wykonać wstępne odkażenie powierzchni kamienia przez natrysk lub nanoszenie pędzlem 
odpowiedniego preparatu na całej powierzchni muru. Oczyszczanie wątku przeprowadzić metodą 
mokrą, z użyciem wody pod ciśnieniem, środkami zawierającymi HF - kwas fluorowodorowy, fluorek 
amonu. Uwaga – nie używać preparatów z zawartością HF w przypadku stwierdzenia występowania w 
licu muru kamieni o spoiwie wapiennym lub z jego większą zawartością – dotyczy tylko miejsc 
występowania tych kamieni. Prace przeprowadzić w słoneczny dzień, przy pogodzie umożliwiającej 
szybkie odparowywanie nadmiaru wody użytej podczas zabiegu. Zaleca się odprowadzanie wody 
podczas oczyszczania poza obręb obiektu, np. przez osłonięcie muru poniżej miejsca czyszczonego 
folią oraz użycie wody gorącej. Doczyszczanie metodą strumieniowo-ścierną z wykorzystaniem 
precyzyjnych dysz, odpowiednio dobranego kruszywa oraz z zachowaniem należytej ostrożności. 
Podczas oczyszczania należy bezwzględnie zachować nienaruszoną powierzchnię kamienia 
usuwając tylko powierzchniowe nawarstwienia i brud. Oczyszczenie dotyczy całej powierzchni muru. Z 
elewacji usunąć mechanicznie wszystkie zaprawy i spoiny cementowe, wtórne spoiny wapienne, nie 
mające wartości historycznej oraz niektóre spoiny oryginalne zniszczone w sposób uniemożliwiający 
ich konserwację, a przede wszystkim pozbawione w znacznym stopniu warstwy przypowierzchniowej. 
Usunięcie ma na celu zwolnienie miejsca na nową spoinę. Zakres należy ustalić komisyjnie. Usunąć 
mechaniczne (np. szczotkami) wykwity solne z powierzchni muru, a następnie przeprowadzić 
odsolenie najbardziej zasolonych fragmentów np. metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska – 
wodne okłady z pulpy celulozowej zakładane kilkakrotnie. Okłady należy zabezpieczać dodatkiem 
preparatu odkażającego. 
Miejsca strukturalnie osłabione wzmocnić preparatem krzemoorganicznym o właściwościach 
hydrofilnych. Uzupełnić ubytki w licu muru przy użyciu kamienia łamanego lub łamanego ociosanego 
ze złóż miejscowych, murowanego na zaprawie mineralnej. W przypadku wykorzystania kamieni 
rozbiórkowych należy je odsolić. Wypełnienie pustek spękań w ścianach płynną zaprawą o niskiej 
skurczliwości. Uzupełnienie ubytków w kamieniu zaprawami mineralnymi dobranymi paramentami 
wytrzymałościowymi do materiału uzupełnianego - zaprawy barwione w masie na bazie białego 
cementu i piasku szklarskiego bądź gotowe zaprawy do uzupełniania ubytków. W przypadku 
uzupełniania sąsiadujących kamieni każdy należy uzupełnić osobno i oddzielić spoiną. Spoinowanie - 
spoiny należy wykonać z zaprawy wapiennej zwykłej lub trasowej. Stosować zaprawy wykonane na 
placu budowy lub firmowe, dedykowane do zabytkowych murów kamiennych. Należy je barwić na 
kolor zgodny z oryginałem. 
Kolor i fakturę ustalić indywidualnie przez konserwatora dzieł sztuki nadzorującego prace na obiekcie. 
Patynowanie uzupełnień i nie dających się usunąć zaplamień farbami laserunkowymi zmieszanymi z 
farbami pigmentującymi. W związku z charakterem wątków budowli, jej „otwartą” struktura powierzchni 
(porowaty budulec, głębokie spoiny, nieszczelności) oraz prawdopodobnie lokalnie wysokim 
poziomem zasolenia nie należy stosować związków hydrofobizujących na powierzchni murów 
kamiennych, gdyż mogłoby to doprowadzić do przyspieszenia zniszczeń w partiach o wysokim 
zasoleniu. Wyjątek stanowią powierzchnie poziome i skośne. W przypadku dobrego odsolenia ścian 
można przeprowadzić zabieg hydrofobizacji cokołu do wysokości 1 metra, bezbarwnym preparatem 
krzemoorganicznym, przez co najmniej trzykrotne smarowanie. Na koronach murów bez nadbudowy 
wykonać 5% spadki w kierunku zewnętrznym i zabezpieczyć je. 
Warstwy licowe murować należy z odzyskanego, oczyszczonego kamienia wapiennego na zaprawie 
murarskiej z trasem do zabytkowych murów. Należy zachować historyczne wątki muru.  
Do wypełnienia spoin lica muru należy użyć historycznej zaprawy wapienno-piaskowej zawierającej 
m.in. naturalne wapno w bryłkach, kruszywa mineralne. Stosować materiał o podobnych 
właściwościach i wyglądzie do historycznego. Przemurowania wykonać z materiału rozbiórkowego z 
możliwie niewielkimi uzupełnieniami, dobierając analogiczny materiał kamienny /lokalny żółty 
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piaskowiec/, zwracając szczególną uwagę na sposób obróbki t.j. wielkość, kształt, wątek w murze i 
opracowanie powierzchni zewnętrznej. 
Na koronie muru do układania i murowania ostatnich dwóch warstw ciosów kamiennych należy 
stosować zaprawę wodoszczelną. Pod górną warstwą tak przemurowanego wątku kamiennego oraz 
dla ochrony ułożyć należy warstwę mineralnej, elastycznej warstwy hydroizolacji poziomej, 
mrozoodpornej i odpornej na przesiąkanie wody w głąb. Koronę pokryć bezbarwnym preparatem 
impregnacyjnym. Korona powinna być wykonana ze spadkiem pod kątem, tak aby ułatwić 
odprowadzanie wody. 
Odbudowany mur powinien być łączony z sąsiednimi istniejącymi fragmentami murów na 
przewiązania murarskie – strzępia. W wypadku złego stanu rdzenia przyległych fragmentów muru 
należy zastosować dodatkowo stalowe kotwy iniekcyjne co około 50 cm na wysokości i  po 3 szt. na 
szerokości. Kotwy z prętów gwintowanych o średnicy 20 mm, długość około 150 cm. 
Renowacja lica muru na częściach zachowanych – oczyszczenie powierzchni, wycięcie spoin na 
głębokość 20 ÷ 30 mm i spoinowanie wapienną zaprawą historyczną. 
 
7.3 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
W obiekcie brak izolacji przeciwwilgociowych, lecz po uwzględnieniu specyfiki obiektu: 
- konstrukcja kamienna o grubości murów dochodzącej do 1,60m, 
- struktura porowata, otwarta, 
- zniszczenie zewnętrznej warstwy ochronnej kamienia, 
przewiduje się hydrofobizację partii wątku znajdujących się w strefie zawilgocenia.  
Hydrofobizację murów można wykonać tylko w przypadku trwałego osuszenia lub wykonania 
skutecznej izolacji przeciwwilgociowej. Zahydrofobizować można jedynie powierzchnie 1,00m powyżej 
występującego zawilgocenia. Elementy poziome i ukośne / elementy przypór / zabezpieczyć poprzez 
hydrofobizację bezbarwnym preparatem przez co najmniej trzykrotne smarowanie. Hydrofobizacja 
powierzchniowa roztworem żywicy krzemoorganicznej. Zaprojektowano zabezpieczenie korony murów  
szczelną zaprawą mineralną pod 3 warstwą kamienia i spoinowanie zaprawa wodoszczelną. 
 
7.4 DRENAŻ OPASKOWY 
Wzdłuż wewnętrznej płaszczyzny muru wykonać drenaż opaskowy zgodnie z projektem drenażu 
opaskowego, będącego integralną częścią niniejszego opracowania. Drenaż wykonywać odcinkami 
zgodnie z etapowaniem prac. Pionową odsłoniętą wewnętrzną płaszczyznę muru do głębokości około 
1.1m spoinować zaprawą wodoszczelną. Rurę drenarską obsypać grubym kruszywem, warstwa żwiru 
wokół min 15cm, trasę wykonać w otulinie z włókniny filtrującej, układanej z 10cm zakładem. Na 
końcach odcinków drenażu wykonać studzienki płucząco kontrolne.  
 
7.5 INNE ELEMENTY MURU 
Wszystkie elementy metalowe, drabiny, haki zdemontować przed wykonaniem remontu, ocenić stan 
na miejscu, wymienić skorodowane na nowe identyczne, elementy w dobrym stanie oczyścić, 
zabezpieczyć farbą antykorozyjną w kolorze np. RAL 7016 i zamontować w pierwotne miejsce. 
 
Elementy drewniane i ceglane – ocenić stan na miejscu, wymienić elementy w złym stanie 
technicznym na nowe, te w dobrym stanie oczyścić, odsolić, wykonać zabiegi konserwacyjne i 
zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi i impregnującymi. 

8.0. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 
 
Wykonanie odtworzenia muru, spełnia warunki ochrony atmosfery, nie emituje hałasów i wibracji 
wymagających dodatkowych środków zaradczych. Odtworzenie muru, nie wprowadza żadnych 
zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby oraz wód powierzchniowych i 
podziemnych. Nie zmienia się w żaden sposób charakter użytkowy muru, jak również pozostają bez 
zmian jego funkcje polegające wygrodzeniu i zabezpieczeniu terenu działki zamku. 
Zostaje zachowana dotychczasowa powierzchnia biologicznie czynnego terenu działki – trawniki. 

9.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
W wyniku odtworzenia muru dotychczasowe warunki ochrony przeciwpożarowej nie ulegają zmianie. 
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10.0 UWAGI KOŃCOWE 
1. Wszystkie prace konserwatorskie i budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, 
pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej /dyplomowany konserwator dzieł sztuki – specjalista 
w zakresie konserwacji elementów kamiennych i detalu architektonicznego/ oraz w porozumieniu z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach. 
2. W trakcie prowadzenia prac ziemnych konieczne jest zapewnienie nadzoru archeologicznego. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do: 

‒ wykonania badań petrograficznych, wilgotnościowych oraz zawartości soli w kamieniu i cegle, 
‒ wykonania badań tynków i zapraw użytych do budowy obiektu, 
‒ prowadzenia pełnej dokumentacji konserwatorskiej wykonywanych prac. 

4. Wszystkie prace konserwatorskie należy prowadzić zgodnie z opracowanym programem 
konserwatorskim.  
Zaproponowana technologia może być zastąpiona systemem materiałów innych producentów 
specjalizujących się w konserwacji i ochronie zabytkowych, zapewniającym równoważne lub lepsze 
gwarancje trwałości. Dopuszcza się stosowanie materiałów innych renomowanych firm po 
uzgodnieniu z autorami projektu architektonicznego i programu prac konserwatorskich. Należy 
przestrzegać norm wiązania zapraw mineralnych i nie dopuścić do przemarznięcia lub powstania 
spękań w wysokich temperaturach. 
Podobnie dokładnie przestrzegać okresów wiązania, schnięcia i odparowywania poszczególnych 
warstw technologicznych stosowanych podczas prac naprawczych na elewacjach zewnętrznych; 
tynków, gruntów i farb. Każdy z produktów posiada własną Instrukcję Techniczną, której należy 
bezwzględnie przestrzegać. 
5. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek nieścisłości lub pytań należy bezwzględnie kontaktować 
się z autorem opracowania. 

11.0 WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
Zgodnie z Art. 20 p. 1b Ustawy Prawo budowlane informuje się że ze względu na specyfikę 
projektowanych obiektów budowlanych, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
szczególne ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dotyczy: 
- Upadku z wysokości przy wykonywaniu robót na wysokości ponad 4,0 m 
- Prowadzenia prac przy montażu ciężkich elementów prefabrykowanych (montaż elementów 
konstrukcji stalowej) 
Zgodnie z Art. 21a Ustawy Prawo budowlane - Kierownik budowy obowiązany jest sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
uwzględniającego specyfikę i warunki prowadzenia robót budowlanych. Plan ten opracowany winien 
być w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r (Dz.U. Nr151 poz. 
1256). Zgodnie z Art. 42 Ustawy Prawo budowlane – Kierownik budowy obowiązany jest: 
- prowadzić dziennik budowy 
- umieścić na budowie, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
- odpowiednio zabezpieczyć teren budowy (w tym wygrodzenie i tablice ostrzegawcze) 
Dziennik budowy i tablica informacyjna powinny odpowiadać warunkom podanym w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r (Dz. U. Nr108 poz. 953). Roboty należy wykonywać 
pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych” oraz zgodnie z przepisami BHP, a w szczególności z zawartymi w 
Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i 
rozbiórkowych (Dz. U. Nr13, poz. 93). 

•••• Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia: 
występują zagrożenia, dla których konieczne jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) - Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. 623, z późn. zm.)- ponieważ: 

1) w trakcie budowy będą wykonywane niektóre roboty budowlane wymienione w ust. 3  
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2) przewidywane roboty budowlane mogą trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 
może przy nich być zatrudnionych więcej niż 10 pracowników, a pracochłonność 
planowanych robót może przekraczać 500 osobodni. 

3) specyfika rodzajów robót budowlanych, dla których wymagany jest plan bezpieczeństwa: 

o których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 
przysypania ziemią lub upadku z wysokości - prace na wysokościach przy 
wznoszeniu, izolowaniu i wykańczaniu budynku, prace związane z wykonaniem 
dachu, a także prace przy wszelkiego rodzaju robotach ziemnych, związanych z 
wykonywaniem fundamentów oraz przy wykonywaniu wykopów pod elementy 
zewnętrzne infrastruktury technicznej, 

o przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi - nie występuje 

o stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym - nie występuje 

o prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych - 
nie występuje 

o stwarzających ryzyko utonięcia pracowników - nie występuje 

o prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach - nie występuje 

o wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie 
występuje 

o wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - nie 
występuje 

o wymagających użycia materiałów wybuchowych - nie występuje 

o prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych - nie 
występuje 

•••• Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
Pracowników przeszkolić powinien uprawniony personel techniczny. Pracownicy prowadzący 
roboty specjalistyczne i wysokościowe powinni mieć odpowiednie uprawnienia i badania 
zdrowotne 

•••• Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń 

o urządzenia zabezpieczające i ochronne Przejścia, pomosty i inne niebezpieczne 
miejsca powinny być zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a 
pomosty zaopatrzone w listwy obrzeżne (bortnice). Strefy niebezpieczne (np. strefa w 
zasięgu pracy żurawia) powinny być wygrodzone i zabezpieczone tablicami 
ostrzegawczymi. Znajdujące się w pobliżu robót budowle, urządzenia, latarnie, słupy, 
przewody i rośliny (trawniki, krzewy, drzewostan) powinny być odpowiednio 
zabezpieczone przed uszkodzeniem 

o przed rozpoczęciem robót wyznaczyć strefy niebezpieczne, przejścia i dojścia i 
odpowiednio je oznakować 

o wykorzystywać urządzenia sprawne oraz takie, które należy określa się jako 
podlegające dozorowi technicznemu 

o wykorzystywać rusztowania atestowane i montować je zgodnie z instrukcją 

o Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni być zaopatrzeni w odzież i urządzenia 
ochronne (hełmy, pasy bezpieczeństwa, rękawice i okulary lub maski ochronne), a 
narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach 
oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Przed przystąpieniem do robót kierownik robót 
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obowiązany jest dokładnie poinformować pracowników o sposobie wykonywania robót 
i pouczyć ich o warunkach i przepisach bhp. Miejsca ustawienia drabin do wejścia dla 
wykonania prac powinny być wskazane przez kierownika robót lub majstra 

o na budowie urządzić punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez przeszkolonego 
pracownika 

o zapewnić należyty dozór techniczny  

o wszelkie prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP, normami i 
sztuką budowlana. Dopuszcza się stosowanie materiałów oraz technologii 
zamiennych gwarantujące założone w projekcie parametry.  

o każdorazowe wprowadzenie zmian należy uzgodnić z projektantem i nanieść zmiany 
w wykonanym projekcie architektoniczno-budowlanym znajdującym się na budowie. 

o roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy 
przedmiotu projektu zobowiązani są do przestrzegania Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r. z późniejszymi 
zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26.09.1997 (Dz.U.nr 129, poz. 844, z 1997 r., z późniejszymi zmianami) w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

o w realizacji należy stosować wyłącznie materiały posiadające atesty, aprobaty 
techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczególnym 
uwzględnieniem materiałów służących ochronie przeciwpożarowej 

o Wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót. Przy wykonywaniu robót (w 
szczególności robót montażowych) należy uwzględniać wpływ na nie warunków 
atmosferycznych, takich jak deszczu, mrozu, odwilży. Podczas silnego wiatru nie 
wolno prowadzić robót montażowych oraz robót na ścianach lub innych rozbieralnych 
konstrukcjach jak również pod nimi, gdyż może zachodzić niebezpieczeństwo 
zawalenia, rozkołysania i upadku elementów w wyniku silnych porywów wiatru 

o . Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego 

o wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót powinny 
być w odpowiedni sposób zabezpieczone. W szczególności należy wytyczyć i 
wyraźnie oznakować tymczasowe drogi okrężne (obejścia i objazdy) lub wystawić 
pracowników zaopatrzonych w przyrządy sygnalizacyjne (szczególnie przy 
chwilowych robotach montażowych). Przed przystąpieniem do robót wykonawcy mają 
obowiązek sprawdzenia czy w ich zasięgu, w miejscach zagrożonych nie ma osób 
postronnych. 

o roboty montażowe i rozbiórkowe. Wszyscy robotnicy pracujący na wysokości powyżej 
4 m powinni być zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio umocowanych 
do trwałych elementów konstrukcji. Pracownicy ci muszą mieć ważne badania 
lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości. Podnoszenie montowanych 
elementów konstrukcji oraz zrzucanie wystających lub zwisających części rozbieranej 
budowli, powinno być wykonywane szczególnie ostrożnie pod osobistym nadzorem 
majstra lub kierownika robót. Przy robotach rozbiórkowych i demontażowych miejsca 
zrzucania gruzu powinno być należycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z 
większych płaszczyzn należy stosować specjalne urządzenia (np. rynny zsypowe). 
Nie zezwala się na gromadzenie gruzu na elementach konstrukcyjnych budowli (na 
stropach, dachach itp.). 

o W przypadku prowadzenia robót w dwóch poziomach dolny poziom musi być 
zabezpieczony szczelnymi daszkami ochronnymi. 

•••• Wymagane jest od Wykonawcy robót sporządzenie Szczegółowego zakresu robót 
budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane, gdy roboty budowlane w zamierzeniu inwestycyjnym obejmują jeden z 
przypadków: 
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1) robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 
szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

o wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 
1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 
m, 

o roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, 

o rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m, 

o roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 

o montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i 
wysokościowych, 

o roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, 

o prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na 
podpory, 

o montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 

o betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, 
filary i pylony, 

o fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

o roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w 
odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 
- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 

kV, 
- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 

30 kV, 
- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 

110 kV, 

o roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków, 

o roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 
powyżej 1 m, 

o roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych; 

 

 

2) robót budowlanych, przy prowadzeniu których występują działania substancji 
chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: 

o roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C, 

o roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających 
azbest; 

3) robót budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 

o roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 

o roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy 
technologiczne z użyciem izotopów; 

4) robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych: 

o roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej 
niż 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV, 

o roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej 
niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV, 
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o budowa i remont: 
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), 
- sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne, 
- linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane z 

prowadzeniem ruchu kolejowego, 

o wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 
prowadzenia ruchu kolejowego; 

5) robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników: 

o roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 

o montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 

o fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

o roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 
powyżej 1 m; 

6) robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

o roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w 
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 

o roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: 
tunelową, przecisku lub podobnymi; 

7) robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; 

8) robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego 
powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych; 

9) robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych: 

o roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 

o roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach 
konstrukcyjnych obiektów; 

10) robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t. 
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Uwagi 

Wszelkie niejasności i nieścisłości należy bezwzględnie uzgodnić z projektantem (obowiązuje 
forma pisemna). 

Rozwiązania budowlane oraz detali połączeniowych i technicznych należy wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami, wytycznymi producentów, własnościami technicznymi 
stosowanych materiałów oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi zasadami BHP, normami i sztuką budowlana. Dopuszcza się stosowanie 
materiałów oraz technologii zamiennych gwarantujące założone w projekcie parametry. 
Każdorazowe wprowadzenie zmian należy uzgodnić z projektantem i nanieść zmiany w 
wykonanym projekcie architektoniczno-budowlanym znajdującym się na budowie. 

Z uwagi na charakter robót, wykopy wykonywać w porze suchej i chronić bezwzględnie przed 
opadami lub zamoczeniem. 

Materiały budowlane winny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm i 
posiadać pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład Higieny. 

Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
oraz obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi i warunkami BHP. Wszelkie roboty 
budowlane i instalacyjne, należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania 
danymi robotami 

Roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy przedmiotu 
projektu zobowiązani są do przestrzegania: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 roku Nr 75, poz. 690, z 
późniejszymi zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650 - tekst jednolity), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 120, poz. 1126), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401, z 
późniejszymi zmianami), 

- innych przepisów związanych z wykonywaniem robót budowlanych 

W obiekcie należy stosować wyłącznie materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne, 
certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie i w obiektach policji, ze szczególnym uwzględnieniem 
materiałów służących ochronie przeciwpożarowej.  

 
 
 

KONIEC OPISU TECHNICZNEGO 
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IV. SPIS RYSUNKÓW 
 

NUMER 
RYSUNKU 

TYTUŁ RYSUNKU SKALA 

1702_01_100 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
1702_01_101 Stan Istniejący, Zagospodarowanie terenu, Zakres prac remontowo budowlanych 1:250@A3 
1702_01_120 Stan istniejący, Elewacja zachodnia, Widok od zewnątrz 1:150@A3 
1702_01_121 Stan istniejący, Elewacja zachodnia, Widok od wewnątrz 1:150@A3 
1702_01_122 Stan istniejący, Elewacja północna, Widok od zewnątrz 1:150@A3 
1702_01_123 Stan istniejący, Elewacja północna, Widok od wewnątrz 1:150@A3 
1702_01_124 Stan istniejący, Elewacja południowa, Widok od zewnątrz 1:150@A3 
1702_01_125 Stan istniejący, Elewacja południowa, Widok od wewnątrz 1:150@A3 
1702_01_126 Stan istniejący, Elewacja wschodnia, Widok od zewnątrz 1:150@A3 
1702_01_127 Stan istniejący, Elewacja wschodnia, Widok od wewnątrz 1:150@A3 
1702_01_128 Stan istniejący, Pomieszczenie gospodarcze 1:50@A3 
1702_02_101 Stan projektowany, Zagospodarowanie terenu, Zakres prac remontowo 

budowlanych 
1:250@A3 

1702_02_120 Stan projektowany, Elewacja zachodnia Etap V, Etap I, Widok od zewnątrz 1:150@A3 
1702_02_121 Stan projektowany, Elewacja zachodnia Etap V, Etap I, Widok od wewnątrz 1:150@A3 
1702_02_122 Stan projektowany, Elewacja północna Etap VI, Widok od zewnątrz 1:150@A3 
1702_02_123 Stan projektowany, Elewacja północna Etap VI, Widok od wewnątrz 1:150@A3 
1702_02_124 Stan projektowany, Elewacja południowa Etap III, Etap IV, Widok od zewnątrz 1:150@A3 
1702_02_125 Stan projektowany, Elewacja południowa Etap III, Etap IV, Widok od wewnątrz 1:150@A3 
1702_02_126 Stan projektowany, Elewacja wschodnia Etap II, Widok od zewnątrz 1:150@A3 
1702_02_127 Stan projektowany, Elewacja wschodnia Etap II, Widok od wewnątrz 1:150@A3 
1702_03_101 Konstrukcja, Stan projektowany, Zagospodarowanie terenu, Zakres prac 

remontowo budowlanych 
1:250@A3 

1702_03_120 Konstrukcja, Stan projektowany, Elewacja zachodnia Etap V,  1:150@A3 
1702_03_121 Konstrukcja, Stan projektowany, Elewacja wschodnia Etap II,  1:150@A3 
1702_03_123 Konstrukcja, Stan projektowany, Elewacja południowa Etap III 1:150@A3 
1702_03_124 Konstrukcja, Stan projektowany, Elewacja południowa Etap IV 1:150@A3 
1702_03_125 Konstrukcja, Stan projektowany, Remont dachu pomieszczenia gospodarczego, 

Etap IV 
1:50@A3 

1702_03_126 Konstrukcja, Stan projektowany, Elewacja zachodnia Etap V,  1:150@A3 
1702_03_127 Konstrukcja, Stan projektowany, Elewacja północna Etap VI,  1:150@A3 
1702_03_201 Konstrukcja, Stan projektowany Przekrój AA, Wariant I 1:50@A3 
1702_03_202 Konstrukcja, Stan projektowany Przekrój AA, Wariant II 1:50@A3 
1702_03_203 Konstrukcja, Stan projektowany Przekrój BB 1:50@A3 
1702_03_204 Konstrukcja, Stan projektowany Przekrój CC I 1:50@A3 
1702_03_205 Konstrukcja, Stan projektowany Konstrukcja Zastrzałów tymczasowych 1:50@A3 
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VI. UWAGI WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W KATOWICACH 

 
W odniesieniu do wymogów konserwatorskich należy wykonać następujące prace zachowujące 
istniejącą tkankę historyczną oraz wprowadzić następujące prace przy remoncie murów obwodowych: 
 
UWAGA: wszystkie poniższe wprowadzone zmiany do projektu budowlanego rozpatrywać w 
odniesieniu do projektu budowlanego 
 
1. Obecnie mury nie są zachowane w pierwotnej wysokości, wymagane jest miękkie wyprowadzenie 
korony oddające estetycznie charakter ruin zamkowych, tj muru „urwanego” ( z zachowaniem spadku 
umożliwiającego odpływ wody deszczowej oraz warunkiem przeprowadzenia tzw. prób wody) Korona 
muru ma zachować swoją nieregularność. 
 
2. Papę stanowiącą pokrycie remontowanego budynku gospodarczego w ramach IV Etapu inwestycji 
należy wyprowadzić nad powierzchnię dachu na wysokość 30cm pod warstwę kamienia demontując 
warstwę zewnętrzną muru na całej długości dachu wzdłuż jego styku z murem. Papę wyprowadzić na 
wysokość 30cm powyżej powierzchni dachu, tak aby zapobiec podciekaniu wody opadowej. Po 
ułożeniu papy kamień uzupełnić, usunąć ewentualną smołę z kamienia powstałą w wyniku wykonania 
pokrycia, zastosować pozostałe środki renowacyjne zgodnie z opisami w poszczególnych etapach. 
 
Rysunek 1: 
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3. Drzwi wejściowe do pomieszczenia gospodarczego wykonać w ramach Etapu IV jako drewniane 
zgodnie z rysunkiem. 
 
Rysunek 2: 
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4. Kształtki kamionkowe wydane w niniejszym projekcie drenażu opaskowego zastąpić zgodnie z 
wymogami konserwatorskimi elementami z kamienia wykonanymi na zaprawie wodoszczelnej, kamień 
poddać hydrofobizacji. 
 
Rysunek 3: 
 
 

 
 

 


