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—r

. SPIS ZALACZNIKOW

1. Kopie uprawnien projektantéw

2. Kopia wpisu do Izby Architektéw i Inzynieréw Budownictwa autoréw opracowania.

3. Oswiadczenia projektantéw o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami.

4. Informacja o warunkach geologiczno — goérniczych na terenie pogorniczym.

5. Program prac konserwatorskich. Proponowana technologia konserwacji muréw zamkowych w
Bedzinie. Mgr. Wojciech Szczurek, Krakéw, Kwiecien 2017 r.
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2.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany naprawy muru ocbwodowego
zewnetrznego wraz z przylegtymi przyporami zamku w Bedzinie przy ul. Zamkowe;j 1.

Planowana inwestycja bedzie realizowana w 6 etapach:

ETAP 1: obejmuje okoto 20m biezgcych dtugo$ci muru miedzy odcinkami F —t, tgcznie z przyporami
P3, P4iP5

ETAP 2: obejmuje okoto 26m biezgcych diugosci muru miedzy odcinkami P — U

ETAP 3: obejmuje okoto 20m biezgcych dtugosci muru miedzy odcinkami U — X

ETAP 4: obejmuje okoto 45m biezgcych dtugosci muru miedzy odcinkami X — A tgcznie z wystajacym
fragmentem muru oraz pomieszczeniem gospodarczym oraz przyporg P1

ETAP 5: obejmuje okoto 15m biezgcych dtugosci muru miedzy odcinkami A — E

ETAP 6: obejmuje okoto 17m biezgcych dtugosci muru miedzy odcinkami £ — O wraz z przyporami P6
i P7

Inwestycja sumarycznie obejmuje okoto 150m biezgcych muru wraz z przyporami.

Wysokos¢é muru od strony zewnetrznej wynosi od okoto 3,7m do 9,2m, a od strony wewnetrznej od 1
m —4m
Grubos$¢ muru wynosi okoto 1,4m

Zamek wraz z murami jest wpisany do Rejestru Zabytkéw Wojewddztwa Slgskiego pod numerem: 337
z15.10.1951 oraz 1/60 z 23.02.1960

3.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zawarta z Muzeum Zagtebia w Bedzinie przy ul. Swierczewskiego 15.

¢ Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

e Aktualizacja do Ekspertyzy budowlano-konserwatorskiej z 2012 r. dotyczgcej przyczyn
uszkodzen oraz zabezpieczenia i renowacji kamiennych muréw Zamku Bedzinskiego
autorstwa dr. inz. Zbigniewa Pajgka oraz dr. inz. Lukasza Drobca; maj 2015 r.

e Wzmocnienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej substancji
zabytkowej obwodowego muru zewnetrznego Zamku wraz z przyporami. Cze$¢ badawcza
niniejszego Projektu budowlanego. Autorzy: Zbigniew Pajgk, tukasz Drobiec, Wojciech
Szczurek.

e Program prac konserwatorskich. Proponowana technologia renowacji muréw zamkowych w
Bedzinie. Wojciech Szczurek. Kwiecien 2017 r.

e Analiza chemiczno—technologiczna sktadu zapraw spoinujgcych prébek pobranych z muréw
zewnetrznych elewacji wschodniej Zamku w Bedzinie. Autor opracowania dr Maria G. Rogoz.

e (Czes¢é badawcza opracowania ,WWzmocnienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym
zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej obwodowego muru zewnetrznego Zamku wraz
z przyporami. ,masa architekci Aleksandra Bosowska”, Katowice. Autorzy: Zbigniew Pajak,
tukasz Drobiec. Czerwiec 2017 r

4.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy obiekt — mur, potozony jest bezposrednio przy granicy dziatki i ogradza teren
zabytkowego zamku — jego wewnetrznego placu. Zlokalizowany jest na dziatce nr 160, bedacej
wiasnoscig Muzeum Zagtebia w Bedzinie.

Zamek datowany jest na XlI wiek.

Zgodnie z Ekspertyzg Budowlano-Konserwatorskg mur wzniesiony zostat metodg ,,opus emplectum”,
ktora polega na murowaniu zewnetrznej i wewnetrznej czesci muru z ociosanych blokéw kamiennych
na zaprawie wapiennej i wypetnieniu powstatej przestrzeni pomiedzy licami kruszonym kamieniem
zalanym zaprawg wapienng. Materiatem, z ktérego wzniesiono zamek i jego mury jest dolomitowy
kamien tamany. W kolejnych przebudowach i remontach zamku stosowano zaprawy cementowe,
cementowo-wapienne oraz zaprawy renowacyjne. Korona muru wykonczona jest czesciowo szlichtg z
zaprawy cementowej, a czesciowo jest spoinowana.
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Grubos$¢ muru w miejscu objetym niniejszym projektem wynosi okoto 1.4m. Podstawa
przedmiotowego fragmentu muru od strony zewnetrznej jest potozona okoto 4 m ponizej podstawy
muru od strony miedzymurza. Stan istniejgcy przedmiotowego muru jest zty, bardzo zty lub
katastrofalny. Na dtugosci muru wystepujg liczne spekania oraz wybrzuszenia. Fragmentami mur
posiada liczne ubytki oraz szczeliny. Licowa warstwa muru ma tendencje do odpadania. Fragment
muru obejmujacy etap | ulegt czesciowemu zawaleniu.

5.0 STAN TECHNICZNY

Zgodnie z Ekspertyzg budowlano-konserwatorskg oraz na podstawie inwentaryzacji stanu istniejacego
stan przedmiotowego muru jest zty, awaryjny lub nadajacy sie do remontu. Proces zniszczenia
struktury doprowadzit do powaznego obnizenia wtasnosci mechanicznych materiatéw. Fragment muru
ulegt czesciowemu zawaleniu.

Przedmiotowy fragment muru ma liczne zarysowania i pekniecia, wybrzuszenia i odchylenia od pionu
oraz roslinno$c¢ porastajgcg powierzchnie muru. Fragmentami mur licowy stracit swojg ciggtosé i grozi
pojawieniem sie kolejnych ubytkdw w swojej strukturze. Przypory posiadajg liczne ubytki spoin oraz
ubytki w swojej strukturze.

6.0. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
6.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Prace konserwatorskie i roboty budowlane prowadzone bedg na pionowych powierzchniach $cian.
Prace konstrukcyjne obejmujg naprawy muréw bez wychodzenia poza obrys muru. Projekt nie zmienia
sposobu zagospodarowania i uzytkowania terenu. Nie zmienia sie ilos¢ ani uktad komunikacji, terenéw
zielonych i utwardzonych dojs¢. Ze wzgledu na charakter obiektu, nie generuje on powstawania
Sciekow, nie ma przytgcza wody i kanalizacji, ani odpadéw statych.

6.2 INSTALACJE — SIECI

Projektowany remont muréw nie wymaga prowadzenia jakichkolwiek instalaciji,

jednak w trakcie robdt zwigzanych z remontem muréw, wystgpi kolizja z istniejgca instalacjg
oswietlenia muru — kabel energetyczny eoD. Kabel nalezy przed wykonaniem remontu roztgczyc¢ przez
osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia i zabezpieczy¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa. Ewentualne prace projektowe w zakresie projektu instalaciji
elektrycznych zleci¢ osobie posiadajgcej stosowne uprawnienia. Projekt poza zakresem niniejszej
dokumentaciji.

Podczas wykonywania poszczeg6inych etapéw remontu nalezy wykonac drenaz opaskowy
odprowadzajgcy wode z miedzymurza na zewnatrz obiektu, zgodnie z projektem instalacji drenazu
opaskowego, bedacego czescig niniejszego opracowania.

6.3 OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA — SZCZEGOLOWY PROGRAM REMONTU

Zadaniem niniejszej dokumentacji jest remont zabytkowej struktury muru oraz lica obwodowego muru
zewnetrznego Zamku, obejmujgcy prace konserwatorskie i roboty budowlane.

Skoncentrowano sie na konstrukcyjnym zabezpieczeniu struktury muréw poprzez ich odbudowe i
konstrukcyjne scalenie oraz wyeksponowaniu wszystkich jego waloréw i uatrakcyjnieniu tego co
stanowi o ich wartosci.

Przedstawiony ponizej zakres prac konserwatorskich ma na celu zachowanie zabytkowej struktury
obiektu zgodnie z zasadami konserwatorskimi, a przeprowadzenie procesu w oparciu o
zaproponowane rozwigzania umozliwi wykorzystanie go zgodnie z planowg funkcjg z zachowaniem
jego struktury.

Przewiduje sie nastepujace metody konstrukcyjnego wzmocnienia obwodowych kamiennych muréw
Zamku Bedzinskiego przy jednoczesnym zachowaniu w maksymalnym mozliwym stopniu zabytkowe;j
substancji. Prace renowacyjne (czyszczenie, wzmocnienie struktury, uzupetnianie ubytkéw,
spoinowanie, izolacje, drenaz, hydrofobizacja) sg uwzglednione w oddzielnych pozycjach opisu.

Remont podzielono na VI etapéw, podziat na etapy oznaczono na rys. 1702_02_101
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ETAP | Odcinek F -t

Mur kamienny z najwiekszymi ubytkami w strukturze muru oraz w spoinowaniu. Fragment muru,
miedzy punktami F-H ulegt zawaleniu, osuneta sie licowa warstwa muru. Obustronnie lico kamienne,
mocno zniszczone o wyptukanych spoinach. Powierzchnia nie zabezpieczona, zalewana przez wody
opadowe, poro$nieta przez trawy. Na powierzchni $cian: glony, mchy i porosty — do usuniecia i
zabezpieczenia preparatem biobojczym.

Przedstawiono dwa warianty (wariant | i [l) remontu w zaleznos$ci od zakresu rozbiérki, uzaleznionego
od decyzji projektanta, po ocenie stanu muru przed przystapieniem do prac budowlanych, w ramach
nadzoru autorskiego. Wariant | (minimalny zakres rozbiorki) przedstawiono na rys1702_03_201,
wariant Il (wiekszy zakres rozbiérki) na rys 1702_03_202.

Odcinek muréw z osunietg czescig — przekrdj A-A rys1702 03 201

e Demontaz konstrukcji zabezpieczajgcej na odcinku z osunietg czescig muru. Na pozostatym
odcinku podparcie zastrzatami nalezy pozostawic.

e Rozbidrka przewieszonych i luznych, osypujacych sie fragmentéw muru, grozagcych rozpadem
i niekontrolowanym osunieciem. Zakres rozbiérki i wybor wariantu | lub Il w ramach nadzoru
autorskiego przed przystgpieniem do prac i oceng aktualnego stanu konstrukgji.

e Oczyszczenie powierzchni pod osunietg i rozebrang warstwg muru z luznych, nie zwigzanych
z podtozem, fragmentéw wewnetrznej warstwy. Na powierzchni muru w miare mozliwosci
formowac strzepia w celu lepszego powigzania z odtwarzang warstwg muru.

¢ Na zachowang po rozbiérce powierzchnie muru, narzuci¢ warstwe okoto 50 mm zaprawy
cementowej M10, zbrojonej migekkg druciang siatkg typu Rabitza.

e Wykonanie niskocisnieniowej iniekcji mineralng zaprawag w celu scalenia pozostawione;
warstwy muru za narzucong warstwa zaprawy.

e Montaz w dolnej czesci muru kotew iniekcyjnych ze stali nierdzewnej w celu skotwienia muru
z podtozem skalnym. Przewiduje sie wykonanie 2 rzeddw kotew o dtugosci 2 do 3 m i $rednicy
20 mm (dtugo$¢ kotew powinna zapewni¢ ich zakotwienie w podtozu skalnym na gteboko$¢
min. 50 cm). Rozstaw kotew — okoto 1,20 m w poziomie i 0,50 m w pionie. Na koncu kotew
stosowac elementy oporowe w postaci stalowych ptytek ze stali nierdzewnej o grubosci 10
mm i srednicy okoto 50 mm. Elementy oporowe przewiduje sie w catosci ukry¢ pod
spoinowaniem muru.

e Osadzenie stalowych kotew ze stali nierdzewnej w celu skotwienia warstw licowych ze
scalong iniekcyjnie warstwg wewnetrzng. Kotwy o $rednicy 12 mm z nierdzewnych pretow
gwintowanych w rozstawie okoto 600x600 mm i o diugosciach wynoszgcych okoto 800 mm do
1000 mm osadzac¢ na iniekcyjnych mineralnych lub zywicznych zaprawach kotwigcych. Na
koncu kotew stosowac elementy oporowe w postaci stalowych ptytek ze stali nierdzewnej o
grubosci 5 mm i Srednicy okoto 30 mm. Elementy oporowe przewiduje sie w catosci ukryé pod
pdzniejszym spoinowaniem muru.

e Odbudowa rozebranej czesci muru z kamienia z odzysku i kamienia nowego, przy
zachowaniu istniejgcych watkéw warstwy licowej. W poziomach warstwowania muru zatozyé
zgrzewane siatki metalowe z drutu o srednicy 8 mm o oczkach 100x100 mm. Warstwe
wewnetrzng wykonac z gruzobetonu klasy C15/20. Warstwe licowa murowaé na zaprawie
wapiennej. Pod 3 gérnymi warstwami kamienia na koronie muréw wykonac przepone z
zaprawy wodoszczelnej. Korone muru odbudowaé z zaprawy wodoszczelnej i spoinowac
zaprawg wodoszczelng. Odbudowang czes¢ scali¢ z czescig zachowana strzepiami i pretami
kotwigcymi jak do kotwienia warstwy licowej.

Odcinek muréw z zachowang czescig — przekr6j B-B 1702 03 202

e Wykonanie zabezpieczajgcej, drewnianej konstrukcji zastrzatowej.
Montaz rusztowan.
Wypetnienie pustek w murach ptynng zaprawa mineralng o niskiej skurczliwosci metodg
iniekcji niskocisnieniowej. Ze wzgledu na duzg grubos$¢ muru, a w szczegélnosci warstwy
luznej zasypki kamiennej w jego wewnetrznej czesci, iniekcje nalezy prowadzi¢ wieloetapowo,
tak by zaprawa iniekcyjna umozliwita wypetnienie pustek i dobre scalenie muru na catej jego
grubosci. Iniekcje prowadzi¢ od dolnych warstw muru ku gérze z kontrolg wycieku zaprawy
iniekcyjnej ponad poziomem wttaczania zaprawy. Uziarnienie zaprawy iniekcyjnej dobra¢ w
zaleznosci od odlegtosci iniekcji od lica muru — pustki bezposrednio za warstwa licowg —
uziarnienie 0+4 mm, gtebsze warstwy — uziarnienie 0+1 mm. Przed iniekcjg i w jej trakcie
przewidzie¢ nalezy potrzebe doszczelniania pustych spoin mineralnymi zaprawami
wapiennymi w miejscach wyciekow iniektu.
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Montaz stalowych kotew ze stali nierdzewnej, od zewnetrznej strony lica muréw, w celu
skotwienia warstwy licowej ze scalong iniekcyjnie warstwg wewnetrzng. Kotwy o $rednicy 12
mm z pretow gwintowanych w rozstawie okoto 600x600 cm i o dlugosciach wynoszacych
okoto 0,50 grubosci muru (okoto 0,80 m) osadza¢ w spoinach na iniekcyjnych mineralnych lub
zywicznych zaprawach kotwigcych. Na koncu kotew stosowac elementy oporowe w postaci
stalowych nierdzewnych ptytek o grubosci 5 mm i $rednicy okoto 30 mm. Elementy oporowe
przewiduje sie docelowo w catosci ukry¢é pod spoinowaniem lica muru.

Montaz w dolnej czesci muru kotew iniekcyjnych ze stali nierdzewnej w celu skotwienia
podstawy muru z podtozem skalnym. Przewiduje sie wykonanie 2 rzedéw kotew o dtugosci
okoto 2 do 3 m i srednicy 20 mm (dtugo$¢ kotew powinna zapewni¢ ich zakotwienie w podtozu
skalnym na gtebokos$¢ min. 50 cm). Rozstaw kotew — okoto 0,60 do 1,20 m w poziomie i 0,50
m w pionie. Na koncu kotew stosowac elementy oporowe w postaci stalowych nierdzewnych
ptytek o grubosci 10 mm i Srednicy okoto 50 mm. Elementy oporowe przewiduje sie docelowo
w catosci ukryé pod spoinowaniem lica muru.

Uzupetnic¢ ubytki w licu muru przy uzyciu kamienia tamanego lub famanego ociosanego ze
ztéz miejscowych, murowanego na zaprawie wapienne;j.

Przemurowanie korony muru i zatozenie zaprawy wodoszczelnej pod 3 warstwa.

Demontaz drewnianej konstrukcji zastrzatowe;j.

Przypory

Wypetnienie pustek w murach przypér ptynng zaprawg mineralng o niskiej skurczliwosci
metoda iniekcji niskocisnieniowej. Niska przypora do przemurowania.

Uzupetnienie ubytkéw muru przy uzyciu kamienia tamanego lub tamanego ociosanego ze ztéz
miejscowych, murowanego na zaprawie wapienne;j.

ETAP 2 Odcinek P-T

Wykonanie zabezpieczajacej, drewnianej konstrukcji zastrzatowe;.

Montaz rusztowan.

Czasowe zabezpieczenie wystajgcego fragmentu muru stalowym ,gorsetem” na czas
wykonania wzmocnienia konstrukcji.

Wypetnienie pustek w murach ptynng zaprawg mineralng o niskiej skurczliwosci metodg
iniekcji niskocisnieniowej. Ze wzgledu na duzg grubos$¢ muru, a w szczegblnosci warstwy
luznej zasypki kamiennej w jego wewnetrznej czesci, iniekcje nalezy prowadzi¢ wieloetapowo,
tak by zaprawa iniekcyjna umozliwita wypetnienie pustek i dobre scalenie muru na catej jego
grubosci. Iniekcje prowadzi¢ od dolnych warstw muru ku goérze z kontrolg wycieku zaprawy
iniekcyjnej ponad poziomem wttaczania zaprawy. Uziarnienie zaprawy iniekcyjnej dobra¢ w
zalezno$ci od odlegtosci iniekcji od lica muru — pustki bezposrednio za warstwa licowg —
uziarnienie 0+4 mm, gtebsze warstwy — uziarnienie 0+1 mm. Przed iniekcjg i w jej trakcie
przewidzie¢ nalezy potrzebe doszczelniania pustych spoin mineralnymi zaprawami
wapiennymi w miejscach wyciekow iniektu.

Montaz stalowych kotew ze stali nierdzewnej, od zewnetrznej strony lica muréw, w celu
skotwienia warstwy licowej ze scalong iniekcyjnie warstwg wewnetrzng. Kotwy o srednicy 12
mm z pretow gwintowanych w rozstawie okoto 600x600 cm i 0 dtugosciach wynoszacych
okoto 0,50 grubosci muru (okoto 0,80 m) osadza¢ w spoinach na iniekcyjnych mineralnych lub
zywicznych zaprawach kotwigcych. Na koncu kotew stosowac elementy oporowe w postaci
stalowych nierdzewnych ptytek o grubosci 5 mm i Srednicy okoto 30 mm. Elementy oporowe
przewiduje sie docelowo w catosci ukryé pod spoinowaniem lica muru.

Montaz w dolnej czedci muru kotew iniekcyjnych ze stali nierdzewnej w celu skotwienia
podstawy muru z podtozem skalnym. Przewiduje sie wykonanie 2 rzeddw kotew o diugosci
okoto 2 do 3 m i Srednicy 20 mm (diugos¢ kotew powinna zapewni¢ ich zakotwienie w podtozu
skalnym na gtebokos¢ min. 50 cm). Rozstaw kotew — okoto 0,60 do 1,20 m w poziomie i 0,50
m w pionie. Na koncu kotew stosowaé elementy oporowe w postaci stalowych nierdzewnych
ptytek o grubosci 10 mm i srednicy okoto 50 mm. Elementy oporowe przewiduje sie docelowo
w catosci ukryé pod spoinowaniem lica muru.

Uzupetnic¢ ubytki w licu muru przy uzyciu kamienia tamanego lub famanego ociosanego ze
ztéz miejscowych, murowanego na zaprawie wapienne;.

Wymiana 2 drewnianych belek na nowe o takich samych wymiarach. Drewno klasy C27,
impregnowane cisnieniowo.
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e Przemurowanie 3 gérnych warstw korony muréw i zatozenie zaprawy wodoszczelnej —
technologia prac jak w etapie I.
e Demontaz drewnianej konstrukcji zastrzatowe;j.

Etap lll, Odcinek U — X
Etap IV, Odcinek X - A
Etap V, Odcinek A-F
Etap VI Odcinek £ — O

¢ Wykonanie zabezpieczajgcej, drewnianej konstrukcji zastrzatowe;j.

e Montaz rusztowah.

e Wypetnienie pustek w murach ptynng zaprawg mineralng o niskiej skurczliwosci metoda
iniekcji niskocisnieniowej. Ze wzgledu na duzg grubos$¢ muru, a w szczegélnosci warstwy
luznej zasypki kamiennej w jego wewnetrznej czesci, iniekcje nalezy prowadzi¢ wieloetapowo,
tak by zaprawa iniekcyjna umozliwita wypetnienie pustek i dobre scalenie muru na catej jego
grubosci. Iniekcje prowadzi¢ od dolnych warstw muru ku goérze z kontrolg wycieku zaprawy
iniekcyjnej ponad poziomem wttaczania zaprawy. Uziarnienie zaprawy iniekcyjnej dobra¢ w
zalezno$ci od odlegtosci iniekcji od lica muru — pustki bezposrednio za warstwa licowg —
uziarnienie 0+4 mm, gtebsze warstwy — uziarnienie 0+1 mm. Przed iniekcjg i w jej trakcie
przewidzie¢ nalezy potrzebe doszczelniania pustych spoin mineralnymi zaprawami
wapiennymi w miejscach wyciekOw iniektu.

e Montaz stalowych kotew ze stali nierdzewnej, od zewnetrznej strony lica muréw, w celu
skotwienia warstwy licowej ze scalong iniekcyjnie warstwg wewnetrzng. Kotwy o srednicy 12
mm z pretow gwintowanych w rozstawie okoto 600x600 cm i o dtugosciach wynoszacych
okoto 0,50 grubosci muru (okoto 0,80 m) osadzac¢ w spoinach na iniekcyjnych mineralnych lub
zywicznych zaprawach kotwigcych. Na koncu kotew stosowac elementy oporowe w postaci
stalowych nierdzewnych ptytek o grubosci 5 mm i srednicy okoto 30 mm. Elementy oporowe
przewiduje sie docelowo w catosci ukryé pod spoinowaniem lica muru.

e Montaz w dolnej czedci muru kotew iniekcyjnych ze stali nierdzewnej w celu skotwienia
podstawy muru z podtozem skalnym. Wyjatek stanowi etap 1V, w ktérym nie projektuje sie
kotew o Srednicy 20 mm. Przewiduje sie wykonanie 2 rzedow kotew w etapie lll i 1 rzedu w
etapach Vi VI. Kotwy o diugosci okoto 2 do 3 m i srednicy 20 mm — dlugosc¢ kotew powinna
zapewni¢ ich zakotwienie w podtozu skalnym na gtebokos¢ min. 50 cm. Rozstaw kotew —
okoto 0,60 do 1,20 m w poziomie i 0,50 m w pionie. Na koncu kotew stosowac elementy
oporowe w postaci stalowych nie-rdzewnych ptytek o grubosci 10 mm i srednicy okoto 50 mm.
Elementy oporowe przewiduje sie docelowo w catosci ukry¢ pod spoinowaniem lica muru.

e Uzupeti¢ ubytki w licu muru przy uzyciu kamienia tamanego lub famanego ociosanego ze
ztbz miejscowych, murowanego na zaprawie wapienne;j.

e Przemurowanie 3 gérnych warstw korony muréw i zatozenie zaprawy wodoszczelnej —
technologia prac jak w etapie .

e W etapie IV projektuje sie dodatkowo wymiane drewnianego dachu nad magazynkiem przy
murze. Krokwie 12x16 cm, belka 16x20 cm, murtata 15x15 cm — drewno C27, impregnowane
cisnieniowo. Pokrycie z desek grubosci 32 mm i ptyta OSB gr. 12 mm wodoodporna, oraz
papa termo-zgrzewalna (podktadowa i nawierzchniowa). Ze wzgledu na spekanie naroznika i
nadprozy drzwiowych nalezy przemurowac spekane fragmenty kamiennych muréw — kamien
z rozbidrki, zaprawa, spoiny, konserwacja jak przy odbudowie lica muréw obwodowych.
Nadproza nalezy wzmocni¢ stalowymi kgtownikami 200x200x10, stal St3. Kgtowniki
zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami malarskimi.

Przypory

e Woypetnienie pustek w murach przypér ptynng zaprawg mineralng o niskiej skurczliwosci
metodg iniekcji niskocisnieniowej.

e Uzupetnienie ubytkdéw muru przy uzyciu kamienia tamanego lub tamanego ociosanego ze ztéz
miejscowych, murowanego na zaprawie wapienne;j.

7.0. PROGRAM PRAC REMONTOWYCH CZESCI MURU PRZEZNACZONYCH DO RENOWACJI

7.1 PRACE DEMONTAZOWE
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Luzne oraz zniszczone kamienie usung¢ recznie, usunaé wszystkie zaprawy i spoiny cementowe,
wtdrne spoiny wapienne, niemajace wartosci historycznej. Usung¢ mechanicznie roslinnos¢
porastajgcg powierzchnie muru, jego korone i bezposrednie sgsiedztwo.

7.2 PRACE REMONTOWE PRZY KAMIENNYCH MURACH

Prace konserwacyjne przy murach rozpoczg¢ od przeprowadzenia badan petrograficznych,
wilgotnosciowych oraz zawartosci soli w kamieniu / ich rozkiad i rodzaj/.

Usuna¢ mechanicznie roslinnos¢ porastajgcg powierzchnie muru, jego korone i bezposrednie
sgsiedztwo.

Komisyjnie dobra¢ kamien do wykonania uzupetnien w istniejgcym watku muru. Materiat powinien
odpowiada¢ forma i parametrami istniejgcym. W przypadku wykorzystania kamieni rozbiérkowych
nalezy je odsolic.

Wykonac¢ wstepne odkazenie powierzchni kamienia przez natrysk lub nanoszenie pedzlem
odpowiedniego preparatu na catej powierzchni muru. Oczyszczanie watku przeprowadzi¢ metoda
mokra, z uzyciem wody pod cisnieniem, srodkami zawierajgcymi HF - kwas fluorowodorowy, fluorek
amonu. Uwaga — nie uzywac preparatow z zawartoscig HF w przypadku stwierdzenia wystepowania w
licu muru kamieni o spoiwie wapiennym lub z jego wiekszg zawartoscig — dotyczy tylko miejsc
wystepowania tych kamieni. Prace przeprowadzi¢ w stoneczny dzien, przy pogodzie umozliwiajgce;
szybkie odparowywanie nadmiaru wody uzytej podczas zabiegu. Zaleca sie odprowadzanie wody
podczas oczyszczania poza obreb obiektu, np. przez ostonigcie muru ponizej miejsca czyszczonego
folig oraz uzycie wody goracej. Doczyszczanie metodg strumieniowo-$cierng z wykorzystaniem
precyzyjnych dysz, odpowiednio dobranego kruszywa oraz z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
Podczas oczyszczania nalezy bezwzglednie zachowaé nienaruszong powierzchnie kamienia
usuwajac tylko powierzchniowe nawarstwienia i brud. Oczyszczenie dotyczy catej powierzchni muru. Z
elewacji usung¢ mechanicznie wszystkie zaprawy i spoiny cementowe, wtdrne spoiny wapienne, nie
majgce wartosci historycznej oraz niektdére spoiny oryginalne zniszczone w sposéb uniemozliwiajgcy
ich konserwacje, a przede wszystkim pozbawione w znacznym stopniu warstwy przypowierzchniowe;.
Usuniecie ma na celu zwolnienie miejsca na nowg spoine. Zakres nalezy ustali¢ komisyjnie. Usung¢
mechaniczne (np. szczotkami) wykwity solne z powierzchni muru, a nastepnie przeprowadzié¢
odsolenie najbardziej zasolonych fragmentéw np. metoda migracji soli do rozszerzonego srodowiska —
wodne oktady z pulpy celulozowej zaktadane kilkakrotnie. Oktady nalezy zabezpiecza¢ dodatkiem
preparatu odkazajgcego.

Miejsca strukturalnie ostabione wzmocni¢ preparatem krzemoorganicznym o witasciwosciach
hydrofilnych. Uzupetni¢ ubytki w licu muru przy uzyciu kamienia tamanego lub tamanego ociosanego
ze ztbéz miejscowych, murowanego na zaprawie mineralnej. W przypadku wykorzystania kamieni
rozbidrkowych nalezy je odsoli¢. Wypetnienie pustek spekan w scianach ptynng zaprawa o niskiej
skurczliwosci. Uzupetnienie ubytkéw w kamieniu zaprawami mineralnymi dobranymi paramentami
wytrzymatosciowymi do materiatu uzupetnianego - zaprawy barwione w masie na bazie biatego
cementu i piasku szklarskiego badz gotowe zaprawy do uzupetniania ubytkéw. W przypadku
uzupetniania sasiadujgcych kamieni kazdy nalezy uzupetni¢ osobno i oddzieli¢ spoing. Spoinowanie -
spoiny nalezy wykona¢ z zaprawy wapiennej zwyktej lub trasowej. Stosowac zaprawy wykonane na
placu budowy lub firmowe, dedykowane do zabytkowych muréw kamiennych. Nalezy je barwic¢ na
kolor zgodny z oryginatem.

Kolor i fakture ustali¢ indywidualnie przez konserwatora dziet sztuki nadzorujgcego prace na obiekcie.
Patynowanie uzupetnien i nie dajgcych sie usungc zaplamien farbami laserunkowymi zmieszanymi z
farbami pigmentujacymi. W zwigzku z charakterem watkéw budowli, jej ,otwartg” struktura powierzchni
(porowaty budulec, gtebokie spoiny, nieszczelnosci) oraz prawdopodobnie lokalnie wysokim
poziomem zasolenia nie nalezy stosowac zwigzkéw hydrofobizujgcych na powierzchni muréw
kamiennych, gdyz mogtoby to doprowadzi¢ do przyspieszenia zniszczen w partiach o wysokim
zasoleniu. Wyjatek stanowig powierzchnie poziome i skosne. W przypadku dobrego odsolenia scian
mozna przeprowadzi¢ zabieg hydrofobizacji cokotu do wysokosci 1 metra, bezbarwnym preparatem
krzemoorganicznym, przez co najmniej trzykrotne smarowanie. Na koronach muréw bez nadbudowy
wykonac 5% spadki w kierunku zewnetrznym i zabezpieczy¢ je.

Warstwy licowe murowac nalezy z odzyskanego, oczyszczonego kamienia wapiennego na zaprawie
murarskiej z trasem do zabytkowych muréw. Nalezy zachowac historyczne watki muru.

Do wypetnienia spoin lica muru nalezy uzy¢ historycznej zaprawy wapienno-piaskowej zawierajacej
m.in. naturalne wapno w brytkach, kruszywa mineralne. Stosowac materiat o podobnych
wiasciwosciach i wygladzie do historycznego. Przemurowania wykonaé z materiatu rozbiérkowego z
mozliwie niewielkimi uzupetnieniami, dobierajac analogiczny materiat kamienny /lokalny zétty
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piaskowiec/, zwracajac szczegdlng uwage na sposob obrébki t.j. wielkos¢, ksztalt, watek w murze i
opracowanie powierzchni zewnetrznej.

Na koronie muru do ukfadania i murowania ostatnich dwéch warstw cioséw kamiennych nalezy
stosowaé zaprawe wodoszczelng. Pod goérng warstwg tak przemurowanego watku kamiennego oraz
dla ochrony utozy¢ nalezy warstwe mineralnej, elastycznej warstwy hydroizolacji poziome;,
mrozoodpornej i odpornej na przesigkanie wody w gtab. Korone pokryé bezbarwnym preparatem
impregnacyjnym. Korona powinna by¢ wykonana ze spadkiem pod katem, tak aby utatwi¢
odprowadzanie wody.

Odbudowany mur powinien byc¢ tgczony z sasiednimi istniejgcymi fragmentami muréw na
przewigzania murarskie — strzepia. W wypadku ztego stanu rdzenia przylegtych fragmentéw muru
nalezy zastosowac dodatkowo stalowe kotwy iniekcyjne co okoto 50 cm na wysokoscii po 3 szt. na
szerokosci. Kotwy z pretéw gwintowanych o $rednicy 20 mm, dtugosc¢ okoto 150 cm.

Renowacja lica muru na czesciach zachowanych — oczyszczenie powierzchni, wyciecie spoin na
gtebokos¢ 20 + 30 mm i spoinowanie wapienng zaprawg historyczna.

7.3 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

W obiekcie brak izolacji przeciwwilgociowych, lecz po uwzglednieniu specyfiki obiektu:

- konstrukcja kamienna o grubosci muréw dochodzacej do 1,60m,

- struktura porowata, otwarta,

- zniszczenie zewnetrznej warstwy ochronnej kamienia,

przewiduje sie hydrofobizacje partii watku znajdujgcych sie w strefie zawilgocenia.

Hydrofobizacje murédw mozna wykonac tylko w przypadku trwatego osuszenia lub wykonania
skutecznej izolacji przeciwwilgociowej. Zahydrofobizowa¢ mozna jedynie powierzchnie 1,00m powyze;
wystepujacego zawilgocenia. Elementy poziome i ukosne / elementy przyp6r / zabezpieczy¢ poprzez
hydrofobizacje bezbarwnym preparatem przez co najmniej trzykrotne smarowanie. Hydrofobizacja
powierzchniowa roztworem zywicy krzemoorganicznej. Zaprojektowano zabezpieczenie korony muréw
szczelng zaprawg mineralng pod 3 warstwg kamienia i spoinowanie zaprawa wodoszczelng.

7.4 DRENAZ OPASKOWY

Wzdtuz wewnetrznej ptaszczyzny muru wykonac drenaz opaskowy zgodnie z projektem drenazu
opaskowego, bedacego integralng czescia niniejszego opracowania. Drenaz wykonywaé¢ odcinkami
zgodnie z etapowaniem prac. Pionowa odstonietg wewnetrzng ptaszczyzne muru do gtebokosci okoto
1.1m spoinowac zaprawg wodoszczelng. Rure drenarskg obsypaé grubym kruszywem, warstwa zwiru
wokot min 15¢cm, trase wykonac w otulinie z widkniny filtrujacej, uktadanej z 10cm zaktadem. Na
koncach odcinkéw drenazu wykonac studzienki ptuczgco kontrolne.

7.5 INNE ELEMENTY MURU

Wszystkie elementy metalowe, drabiny, haki zdemontowaé przed wykonaniem remontu, oceni¢ stan
na miejscu, wymieni¢ skorodowane na nowe identyczne, elementy w dobrym stanie oczysci¢,
zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng w kolorze np. RAL 7016 i zamontowa¢ w pierwotne miejsce.

Elementy drewniane i ceglane — ocenic stan na miejscu, wymienic¢ elementy w ztym stanie
technicznym na nowe, te w dobrym stanie oczysci¢, odsoli¢, wykonac zabiegi konserwacyjne i
zabezpieczy¢ preparatami grzybobdjczymi i impregnujgcymi.

8.0. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Wykonanie odtworzenia muru, spetnia warunki ochrony atmosfery, nie emituje hataséw i wibraciji
wymagajgcych dodatkowych srodkoéw zaradczych. Odtworzenie muru, nie wprowadza zadnych
zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby oraz wod powierzchniowych i
podziemnych. Nie zmienia sie w zaden sposo6b charakter uzytkowy muru, jak rowniez pozostajg bez
zmian jego funkcje polegajace wygrodzeniu i zabezpieczeniu terenu dziatki zamku.

Zostaje zachowana dotychczasowa powierzchnia biologicznie czynnego terenu dziatki — trawniki.

9.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
W wyniku odtworzenia muru dotychczasowe warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegajg zmianie.
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10.0 UWAGI KONCOWE
1. Wszystkie prace konserwatorskie i budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlana,
pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej /dyplomowany konserwator dziet sztuki — specjalista
w zakresie konserwacji elementéw kamiennych i detalu architektonicznego/ oraz w porozumieniu z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Katowicach.
2. W trakcie prowadzenia prac ziemnych konieczne jest zapewnienie nadzoru archeologicznego.
3. Wykonawca zobowigzany jest do:
— wykonania badan petrograficznych, wilgotnosciowych oraz zawartosci soli w kamieniu i cegle,
— wykonania badan tynkéw i zapraw uzytych do budowy obiektu,
— prowadzenia petnej dokumentacji konserwatorskiej wykonywanych prac.
4. Wszystkie prace konserwatorskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowanym programem
konserwatorskim.
Zaproponowana technologia moze byc¢ zastgpiona systemem materiatéw innych producentow
specjalizujgcych sie w konserwacji i ochronie zabytkowych, zapewniajgcym rownowazne lub lepsze
gwarancje trwatosci. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych renomowanych firm po
uzgodnieniu z autorami projektu architektonicznego i programu prac konserwatorskich. Nalezy
przestrzega¢ norm wigzania zapraw mineralnych i nie dopusci¢ do przemarzniecia lub powstania
spekan w wysokich temperaturach.
Podobnie doktadnie przestrzega¢ okreséw wigzania, schniecia i odparowywania poszczeg6inych
warstw technologicznych stosowanych podczas prac naprawczych na elewacjach zewnetrznych;
tynkéw, gruntéw i farb. Kazdy z produktow posiada wtasng Instrukcje Technicznag, ktérej nalezy
bezwzglednie przestrzegac.
5. W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek niescistosci lub pytan nalezy bezwzglednie kontaktowac
sie z autorem opracowania.

11.0 WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Art. 20 p. 1b Ustawy Prawo budowlane informuje sie ze ze wzgledu na specyfike
projektowanych obiektow budowlanych, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
szczegolne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dotyczy:

- Upadku z wysokosci przy wykonywaniu rob6t na wysokosci ponad 4,0 m

- Prowadzenia prac przy montazu ciezkich elementow prefabrykowanych (montaz elementéw
konstrukcji stalowej)

Zgodnie z Art. 21a Ustawy Prawo budowlane - Kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgcego specyfike i warunki prowadzenia rob6t budowlanych. Plan ten opracowany winien
by¢ w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r (Dz.U. Nr151 poz.
1256). Zgodnie z Art. 42 Ustawy Prawo budowlane — Kierownik budowy obowigzany jest:

- prowadzi¢ dziennik budowy

- umiesci¢ na budowie, w widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

- odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy (w tym wygrodzenie i tablice ostrzegawcze)

Dziennik budowy i tablica informacyjna powinny odpowiada¢ warunkom podanym w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r (Dz. U. Nr108 poz. 953). Roboty nalezy wykonywac
pod scistym nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” oraz zgodnie z przepisami BHP, a w szczeg6lnosci z zawartymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. Nr13, poz. 93).

® Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:
wystepujg zagrozenia, dla ktérych konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) - Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. 623, z pézn. zm.)- poniewaz:

1) w trakcie budowy bedg wykonywane niektére roboty budowlane wymienione w ust. 3
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2) przewidywane roboty budowlane moga trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
moze przy nich byé zatrudnionych wiecej niz 10 pracownikéw, a pracochtonnosc
planowanych robét moze przekracza¢ 500 osobodni.

3) specyfika rodzajéw robét budowlanych, dla ktérych wymagany jest plan bezpieczenstwa:

o ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci - prace na wysokosciach przy
wznoszeniu, izolowaniu i wykanczaniu budynku, prace zwigzane z wykonaniem
dachu, a takze prace przy wszelkiego rodzaju robotach ziemnych, zwigzanych z
wykonywaniem fundamentéw oraz przy wykonywaniu wykopdw pod elementy
zewnetrzne infrastruktury technicznej,

o przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - nie wystepuje

o stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym - nie wystepuje

o prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych -
nie wystepuije

o stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw - nie wystepuje
o prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach - nie wystepuje

o wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie
wystepuje

o wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - nie
wystepuje

o wymagajgcych uzycia materiatdbw wybuchowych - nie wystepuije

o prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych - nie
wystepuje

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Pracownikéw przeszkoli¢ powinien uprawniony personel techniczny. Pracownicy prowadzacy
roboty specjalistyczne i wysokosciowe powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia i badania
zdrowotne

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

o urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne
miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a
pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne (bortnice). Strefy niebezpieczne (np. strefa w
zasiegu pracy zurawia) powinny by¢ wygrodzone i zabezpieczone tablicami
ostrzegawczymi. Znajdujgce sie w poblizu robét budowle, urzadzenia, latarnie, stupy,
przewody i ro$liny (trawniki, krzewy, drzewostan) powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniem

o przed rozpoczeciem robét wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, przejscia i dojscia i
odpowiednio je oznakowac

o wykorzystywac¢ urzgdzenia sprawne oraz takie, ktére nalezy okresla sie jako
podlegajgce dozorowi technicznemu

o wykorzystywac rusztowania atestowane i montowac je zgodnie z instrukcja

o Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia
ochronne (hetmy, pasy bezpieczenstwa, rekawice i okulary lub maski ochronne), a
narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach
oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Przed przystgpieniem do rob6t kierownik robét
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obowigzany jest doktadnie poinformowac pracownikéw o sposobie wykonywania robét
i pouczy¢ ich o warunkach i przepisach bhp. Miejsca ustawienia drabin do wejscia dla
wykonania prac powinny by¢ wskazane przez kierownika robot lub majstra

na budowie urzadzié punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonego
pracownika

zapewni¢ nalezyty dozér techniczny

wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP, normami i
sztukg budowlana. Dopuszcza sie stosowanie materiatow oraz technologii
zamiennych gwarantujgce zatozone w projekcie parametry.

kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i nanie$¢ zmiany
w wykonanym projekcie architektoniczno-budowlanym znajdujgcym sie na budowie.

roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy
przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r. z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 (Dz.U.nr 129, poz. 844, z 1997 r., z pézniejszymi zmianami) w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

w realizacji nalezy stosowa¢ wytgcznie materiaty posiadajgce atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczegblnym
uwzglednieniem materiatéw stuzgcych ochronie przeciwpozarowe;

Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie rob6t. Przy wykonywaniu robét (w
szczegolnosci robét montazowych) nalezy uwzglednia¢ wptyw na nie warunkow
atmosferycznych, takich jak deszczu, mrozu, odwilzy. Podczas silnego wiatru nie
wolno prowadzi¢ robét montazowych oraz robdét na scianach lub innych rozbieralnych
konstrukcjach jak réwniez pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo
zawalenia, rozkotysania i upadku elementéw w wyniku silnych porywéw wiatru

. Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego

wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych robét powinny
by¢ w odpowiedni sposéb zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy wytyczy€ i
wyraznie oznakowacé tymczasowe drogi okrezne (obejscia i objazdy) lub wystawic
pracownikow zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne (szczegblnie przy
chwilowych robotach montazowych). Przed przystgpieniem do robét wykonawcy majg
obowigzek sprawdzenia czy w ich zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma oséb
postronnych.

roboty montazowe i rozbiérkowe. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej
4 m powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio umocowanych
do trwatych elementdéw konstrukcji. Pracownicy ci muszg mie¢ wazne badania
lekarskie dopuszczajgce do pracy na wysokosci. Podnoszenie montowanych
elementow konstrukcji oraz zrzucanie wystajacych lub zwisajgcych czesci rozbieranej
budowli, powinno by¢ wykonywane szczegdlnie ostroznie pod osobistym nadzorem
majstra lub kierownika robét. Przy robotach rozbiérkowych i demontazowych miejsca
Zrzucania gruzu powinno by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z
wiekszych ptaszczyzn nalezy stosowaé specjalne urzgdzenia (np. rynny zsypowe).
Nie zezwala sie na gromadzenie gruzu na elementach konstrukcyjnych budowli (na
stropach, dachach itp.).

W przypadku prowadzenia robdt w dwoch poziomach dolny poziom musi by¢
zabezpieczony szczelnymi daszkami ochronnymi.

® Wymagane jest od Wykonawcy robot sporzadzenie Szczegotowego zakresu robot
budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, gdy roboty budowlane w zamierzeniu inwestycyjnym obejmuja jeden z
przypadkow:
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1)

rob6t budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegoblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegoblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

o wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokos$ci wiekszej niz 3,0
m,

o roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
o rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
o roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

o montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,

o roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcéw,

o prowadzenie robét na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na
podpory,

o montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

o betonowanie wysokich elementdéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczotki,
filary i pylony,

o fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

o roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajagcym 15
kv,
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym
30 kV,
- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym
110 kV,
o roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,
o roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,

o roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

robét budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

o roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

o roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajgcych
azbest;

rob6t budowlanych stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
o roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej,

o roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w kitérych byty realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopdw;

rob6t budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

o roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejszej
niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

o roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej
niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
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o budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,
- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z
prowadzeniem ruchu kolejowego,

o wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;

5) robot budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow:
o roboty prowadzone z wody lub pod woda,
o montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
o fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

o roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m;

6) robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach:

o roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

o roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi;

7) robo6t budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;

8) robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

9) robdt budowlanych wymagajgcych uzycia materiatow wybuchowych:
o roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

o roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

10) rob6t budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.
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Uwagqi

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodnié z projektantem (obowigzuje
forma pisemna).

Rozwigzania budowlane oraz detali potgczeniowych i technicznych nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi producentdéw, witasnosciami technicznymi
stosowanych materiatow oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlana. Dopuszcza sie stosowanie
materialtow oraz technologii zamiennych gwarantujgce zatozone w projekcie parametry.
Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i nanie$¢ zmiany w
wykonanym projekcie architektoniczno-budowlanym znajdujgcym sie na budowie.

Z uwagi na charakter robdt, wykopy wykonywac¢ w porze suchej i chroni¢ bezwzglednie przed
opadami lub zamoczeniem.

Materiaty budowlane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm i
posiada¢ pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami budowlanymi i warunkami BHP. Wszelkie roboty
budowlane i instalacyjne, nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych do kierowania
danymi robotami

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy przedmiotu
projektu zobowigzani sg do przestrzegania:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 roku Nr 75, poz. 690, z
pbzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650 - tekst jednolity),

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401, z
pbdzniejszymi zmianami),

- innych przepiséw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych

W obiekcie nalezy stosowac wylacznie materiaty posiadajgce atesty, aprobaty techniczne,
certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie i w obiektach policji, ze szczegdlnym uwzglednieniem
materiatléw stuzacych ochronie przeciwpozarowe;.

KONIEC OPISU TECHNICZNEGO
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IV. SPIS RYSUNKOW

NUMER TYTUL RYSUNKU SKALA
RYSUNKU
1702_01_100 | ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1702_01_101 Stan Istniejgcy, Zagospodarowanie terenu, Zakres prac remontowo budowlanych | 1:250@A3
1702_01_120 | Stan istniejacy, Elewacja zachodnia, Widok od zewnatrz 1:150@A3
1702_01_121 Stan istniejacy, Elewacja zachodnia, Widok od wewnatrz 1:150@A3
1702_01_122 | Stan istniejacy, Elewacja potnocna, Widok od zewnatrz 1:150@A3
1702_01_123 | Stan istniejacy, Elewacja potnocna, Widok od wewnatrz 1:150@A3
1702_01_124 | Stan istniejacy, Elewacja potudniowa, Widok od zewnatrz 1:150@A3
1702_01_125 | Stan istniejacy, Elewacja potudniowa, Widok od wewnatrz 1:150@A3
1702_01_126 | Stan istniejacy, Elewacja wschodnia, Widok od zewnatrz 1:150@A3
1702_01_127 | Stan istniejacy, Elewacja wschodnia, Widok od wewnatrz 1:150@A3
1702_01_128 | Stan istniejacy, Pomieszczenie gospodarcze 1:50@A3
1702_02_101 Stan projektowany, Zagospodarowanie terenu, Zakres prac remontowo 1:250@A3
budowlanych
1702_02_120 | Stan projektowany, Elewacja zachodnia Etap V, Etap I, Widok od zewnatrz 1:150@A3
1702_02_121 Stan projektowany, Elewacja zachodnia Etap V, Etap I, Widok od wewnatrz 1:150@A3
1702_02_122 | Stan projektowany, Elewacja p6tnocna Etap VI, Widok od zewnatrz 1:150@A3
1702_02_123 | Stan projektowany, Elewacja p6tnocna Etap VI, Widok od wewnatrz 1:150@A3
1702_02_124 | Stan projektowany, Elewacja potudniowa Etap lll, Etap 1V, Widok od zewnatrz 1:150@A3
1702_02_125 | Stan projektowany, Elewacja potudniowa Etap Ill, Etap IV, Widok od wewnatrz 1:150@A3
1702_02_126 | Stan projektowany, Elewacja wschodnia Etap Il, Widok od zewnatrz 1:150@A3
1702_02_127 | Stan projektowany, Elewacja wschodnia Etap Il, Widok od wewnatrz 1:150@A3
1702_03_101 Konstrukcja, Stan projektowany, Zagospodarowanie terenu, Zakres prac 1:250@A3
remontowo budowlanych
1702_03_120 | Konstrukcja, Stan projektowany, Elewacja zachodnia Etap V, 1:150@A3
1702_03_121 Konstrukcja, Stan projektowany, Elewacja wschodnia Etap |l, 1:150@A3
1702_03_123 | Konstrukcja, Stan projektowany, Elewacja potudniowa Etap Il 1:150@A3
1702_03_124 | Konstrukcja, Stan projektowany, Elewacja potudniowa Etap IV 1:150@A3
1702_03_125 | Konstrukcja, Stan projektowany, Remont dachu pomieszczenia gospodarczego, 1:.50@A3
Etap IV
1702_03_126 | Konstrukcja, Stan projektowany, Elewacja zachodnia Etap V, 1:150@A3
1702_03_127 | Konstrukcja, Stan projektowany, Elewacja pétnocna Etap VI, 1:150@A3
1702_03_201 Konstrukcja, Stan projektowany Przekréj AA, Wariant | 1:50@A3
1702_03_202 | Konstrukcja, Stan projektowany Przekr6j AA, Wariant Il 1:50@A3
1702_03_203 | Konstrukcja, Stan projektowany Przekr6j BB 1:50@A3
1702_03_204 | Konstrukcja, Stan projektowany Przekr6j CC | 1:50@A3
1702_03_205 | Konstrukcja, Stan projektowany Konstrukcja Zastrzatéw tymczasowych 1:50@A3
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VI. UWAGI WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW W KATOWICACH

W odniesieniu do wymogdéw konserwatorskich nalezy wykonac¢ nastepujgce prace zachowujgce
istniejgcg tkanke historyczng oraz wprowadzi¢ nastepujgce prace przy remoncie muréw obwodowych:

UWAGA: wszystkie ponizsze wprowadzone zmiany do projektu budowlanego rozpatrywac w
odniesieniu do projektu budowlanego

1. Obecnie mury nie sg zachowane w pierwotnej wysokosci, wymagane jest migkkie wyprowadzenie
korony oddajgce estetycznie charakter ruin zamkowych, tj muru ,urwanego” ( z zachowaniem spadku
umozliwiajagcego odptyw wody deszczowej oraz warunkiem przeprowadzenia tzw. préb wody) Korona
muru ma zachowac¢ swojg nieregularnosé.

2. Pape stanowigca pokrycie remontowanego budynku gospodarczego w ramach IV Etapu inwestycji
nalezy wyprowadzi¢ nad powierzchnige dachu na wysokos¢ 30cm pod warstwe kamienia demontujac
warstwe zewnetrzng muru na catej diugosci dachu wzdtuz jego styku z murem. Pape wyprowadzi¢ na
wysokosé 30cm powyzej powierzchni dachu, tak aby zapobiec podciekaniu wody opadowej. Po
utozeniu papy kamien uzupetié, usungé ewentualng smote z kamienia powstatg w wyniku wykonania
pokrycia, zastosowaé pozostate srodki renowacyjne zgodnie z opisami w poszczegoinych etapach.
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masaarchitekci
Wzmocnienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej obwodowego muru
zewnetrznego Zamku wraz z przyporami

3. Drzwi wejsciowe do pomieszczenia gospodarczego wykonaé w ramach Etapu IV jako drewniane
zgodnie z rysunkiem.

Rysunek 2:
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zewnetrznego Zamku wraz z przyporami

4. Ksztattki kamionkowe wydane w niniejszym projekcie drenazu opaskowego zastgpi¢ zgodnie z
wymogami konserwatorskimi elementami z kamienia wykonanymi na zaprawie wodoszczelnej, kamien
poddac¢ hydrofobizacji.

Rysunek 3:
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