
               Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

16 Demontaż przewodów instalacji wentylacji mechanicznej i osprzętu 1,00 kpl

17 Demontaż : osłon grzejnikowych, kratek wentylacyjnych przy ścianach zewnętrznych 1,00 kpl

401/354/4 Demontaż osłon grzejnikowych                                       28 szt

401/354/13 Demontaż kratek                                                 30 szt

18 KNR 401/811/7

     Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej  - dwie warstwy

     parter - zakres podstawowy 111,32+71,23+0,78+9,69+0,13+0,44+

61,09 = 254,68

    parter - zakres uzupełniający

    1.3 22,70 = 22,7

    1.4 12,80 = 12,8

    1.7 2,00 = 2,0

    1.10 2,00 = 2,0

    1.16 27,90 = 27,9

    1.17 15,60 = 15,6

    1.18 1,40 = 1,4

    1.19 28,20 = 28,2

    1.20 15,70 = 15,7

    1.21 1,60 = 1,6

    1.22 26,90 = 26,9

    1.23 15,90 = 15,9

    1.24 1,5 = 1,5

    1.26 18,80 = 18,8

   przyziemie  - zakres podstawowy 13,40+71,00+14,20+2,20+2,30+6,80 = 109,9

   przyziemie - zakres uzupełniający

    0.2 5,80 = 5,8

    0.5 41,00 = 41,0

604,38 604.380 m2

19 KNR 401/804/7

     Zerwanie wylewki cementowej

     parter - zakres podstawowy 111,32+71,23++0,78+9,69+0,13+0,44+

61,09 = 254,68

     parter - zakres uzupełniający

    1.3 22,70 = 22,7

    1.4 12,80 = 12,8

    1.7 2,00 = 2,0

    1.10 2,00 = 2,0

    1.16 27,90 = 27,9

    1.17 15,60 = 15,6

    1.18 1,40 = 1,4

    1.19 28,20 = 28,2

    1.20 15,70 = 15,7

    1.21 1,60 = 1,6

    1.22 26,90 = 26,9

    1.23 15,90 = 15,9

    1.24 1,5 = 1,5

    1.26 18,80 = 18,8

    przyziemie  - zakres podstawowy 13,40+71,00+14,20+2,20+2,30+6,80 = 109,9

    przyziemie - zakres uzupełniający

    0.2 5,80 = 5,8

    0.5 41,00 = 41,0

604,38 604.380 m2


