Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci roboét llosé Krot. |Jedn.
16 Demontaz przewoddw instalacji wentylacji mechanicznej i osprzetu 1,00 kpl
17 Demontaz : oston grzejnikowych, kratek wentylacyjnych przy $cianach zewnetrznych 1,00 kpl
401/354/4 Demontaz oston grzejnikowych 28 szt
401/354/13 Demontaz kratek 30 szt
18 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe] - dwie warstwy
parter - zakres podstawowy 111,32+71,23+0,78+9,69+0,13+0,44+
61,09 = 254,68
parter - zakres uzupetniajgcy
1.3 22,70 = 22,7
14 12,80 = 12,8
1.7 2,00 = 20
1.10 2,00 = 2,0
1.16 27,90 = 279
1.17 15,60 = 15,6
1.18 1,40 = 1,4
1.19 28,20 = 28,2
1.20 15,70 = 157
1.21 1,60 = 1,6
1.22 26,90 = 269
1.23 15,90 = 159
1.24 1,5 = 15
1.26 18,80 = 18,8
przyziemie - zakres podstawowy 13,40+71,00+14,20+2,20+2,30+6,80 = 109,9
przyziemie - zakres uzupetniajacy
0.2 5,80 = 58
0.5 41,00 = 41,0
604,38 |604.380 m2
19 KNR 401/804/7
Zerwanie wylewki cementowe;j
parter - zakres podstawowy 111,32+71,23++0,78+9,69+0,13+0,44+
61,09 = 254,68
parter - zakres uzupetniajacy
1.3 22,70 = 22,7
14 12,80 = 12,8
1.7 2,00 = 20
1.10 2,00 = 2,0
1.16 27,90 = 279
1.17 15,60 = 15,6
1.18 1,40 = 14
1.19 28,20 = 282
1.20 15,70 = 157
1.21 1,60 = 1,6
1.22 26,90 = 269
1.23 15,90 = 159
1.24 1,5 = 15
1.26 18,80 = 18,8
przyziemie - zakres podstawowy 13,40+71,00+14,20+2,20+2,30+6,80 = 109,9
przyziemie - zakres uzupetniajacy
0.2 5,80 = 58
0.5 41,00 = 41,0
604,38 |604.380 m2




