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WYKAZ  

PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH 
DLA 

KONTRAKTU NR 01 

pt.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie – etap I 

Zadanie Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13”. 

 
 

LP 
NAZWA ZADANIA SPIS OPRACOWAŃ 

 

STR 

 

1. 

Zadanie nr 1 
„Przebudowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w rejonie ul. 
Słowiańskiej w Będzinie” 

 
 

 

1.1.  

Projekt budowlano-wykonawczy” „Zmiana kanalizacji 
ogólnospławnej na kanalizację sanitarną budowa 
wodociągu w okolicy mostu i budynku n r13; budowa 
kanalizacji deszczowej WS1 opracowany w IV 2005r.  
przez P.P.H.U. „Inżynieria sanitarna”  Sp. z o. o. z 
Katowic. 

1÷78 

1.2.  
Projekt wykonawczy cz. konstrukcyjno-budowlana 
Wylotu WS1 opracowany w IV 2005r.  przez P.P.H.U. 
„Inżynieria sanitarna”  Sp. z o. o. z Katowic. 

1÷5 

1.3.  
Projekt organizacji ruchu opracowany w IV 2005r. 
przez P.P.H.U. „Inżynieria sanitarna”  Sp. z o. o. z 
Katowic. 

1÷19 

1.4.  
Projekt docelowej organizacji ruchu opracowany w IV 
2005r. opracowany przez P.P.H.U. „Inżynieria 
sanitarna”  Sp. z o. o. z Katowic. 

1÷10 

1.5.  
Projekt budowlano-wykonawczy (część drogowa) 
opracowany w IV 2005r. przez P.P.H.U. „Inżynieria 
sanitarna”  Sp. z o. o. z Katowic.  

1÷15 

1.6.  

Projekt budowlano-wykonawczy „Przebudowa sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. 
Słowiańskiej w Będzinie” opracowany w  XII 2000r. 
przez BPBK Sp. z o. o. z Katowic zawiera: 
- Projekt zagospodarowania terenu ”A” i  Projekt 
architektoniczno-budowlany ”B”……………… 
- Materiały własnościowe ”C” ……………….. 
- Odpis decyzji i uzgodnień ”D”……………… 
- Materiały pomocnicze ”E”………………….. 
- Część rysunkowa……………………………… 

       

 

1÷66 

1÷16 

1÷34 

1÷24 

1÷27 
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2. 
Zadanie nr 2 
„Budowa kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej w ul. Podjazie w 
Będzinie” 

  

2.1. 
Uwaga! 
Opracowanie z rozdziału 2.1. 
„Projekty budowlane” 

Projekt budowlano-wykonawczy (kanalizacja 
sanitarna i deszczowa ) opracowany w   III 2003r. 
przez Pracownie Projektowo-Usługową SAN 
PROJEKT z Siemianowic Śląskich. 

1÷20 

2.2.  

Projekt wykonawczy „Odbudowa nawierzchni po 
robotach kanalizacyjnych w ul. Podjazie (część 
drogowa) opracowany w VIII 2006r. przez P.P.H.U. 
„Inżynieria sanitarna”  Sp. z o. o. z Siemianowic 
Śląskich. 

1÷5 

3.  

Zadanie nr 3 
„Budowa kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej i sieci wodociągowej 
w ul. Astrów, Sadowej, Różanej w 
Będzinie” 

  

3.1. 
Uwaga! 
Opracowanie z rozdziału 2.1. 
„Projekty budowlane” 

Projekt budowlano-wykonawczy (sieć wod-kan) 
opracowany w  2004r. przez BPBK Sp. z o. o. z 
Katowic. 
Część opisowa …………………………………. 
Część rysunkowa……………………………….. 

 

 

1÷12 

1÷11 

3.2. 
Uwaga! 
Opracowanie z rozdziału 2.1. 
„Projekty budowlane” 

Projekt budowlano-wykonawczy (kanalizacja 
sanitarna, odwodnienie) opracowany w VI 2004r. 
przez Pracownie Projektowo-Usługową SAN 
PROJEKT z Siemianowic Śląskich. 

1÷20 

3.3. 
Uwaga! 
Opracowanie z rozdziału 2.1. 
„Projekty budowlane” 

Projekt budowlano-wykonawczy (część drogowa) 
opracowany w VI 2004r. przez Pracownie 
Projektowo-Usługową SAN PROJEKT z Siemianowic 
Śląskich. 

1÷25 

3.4. 
Uwaga! 
Opracowanie z rozdziału 2.1. 
„Projekty budowlane” 

Projekt budowlano-wykonawczy (wymiana sieci 
cieplnej) opracowany w VI 2004r. przez Pracownie 
Projektowo-Usługową SAN PROJEKT z Siemianowic 
Śląskich. 

1÷37 

3.5.  
Dokumentacja technicznych badań podłoża 
gruntowego opracowana w II 2001r. przez P.P.H.U. 
„GEOBUD” Sp. z  o. o.  z Katowic. 

1÷21 

4. 

Zadanie nr 4 
„Budowa kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej z przyłączami i 
wymiana sieci wodociągowej, 
odtworzenie drogi w ul. Wspólnej 
w Będzinie” 

  

4.1. 
Uwaga! 
Opracowanie z rozdziału 2.1. 
„Projekty budowlane” 

Projekt budowlano-wykonawczy (sieć wod-kan.) 
opracowany w XI 2003r. przez Pracownie 
Projektowo-Usługową SAN PROJEKT z Siemianowic 
Śląskich. 

1÷35 

4.2.  
Projekt wykonawczy „Odtworzenie nawierzchni po 
robotach kanalizacyjnych w ul. Wspólnej (część 
drogowa) opracowany w VIII 2006r. przez P.P.H.U. 

1÷5 
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„Inżynieria sanitarna”  Sp. z o. o. z Siemianowic 
Śląskich. 

5. 
Zadanie nr 5 
„Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w obszarze ul. 
Sportowej w Będzinie” 

  

5.1.  
Projekt wykonawczy (sieć wod-kan.) opracowany w 
VII 2004r. przez Śl. P.R.T.I. i A. Ergotel Sp. z o. o.  z  
Katowic. 

1÷102

5.2.  

Projekt wykonawczy „Odbudowa nawierzchni po 
robotach kanalizacyjnych w ul .Sportowej (część 
drogowa) opracowany w VIII 2006r. przez P.P.H.U. 
„Inżynieria sanitarna”  Sp. z o. o. z Siemianowic 
Śląskich. 

1÷5 

5.3.  
Projekt zmiany organizacji ruchu opracowany w XI 
2004r. przez Śl. P.R.T.I. i A. Ergotel Sp. z o. o.  z 
Katowic. 

1÷8 

6. 

 Zadanie nr 6 
„I etap budowa sieci 
kanalizacyjnej dzielnicy Mrowce 
w Będzinie – pompownia ścieków 
sanitarnych i deszczowych”. 

  

6.1.  

Projekt wykonawczy dot. kanalizacji sanitarnej dz. 
Mrowce w Będzinie (część technologiczna) 
opracowany w IV 2005r. przez P.P.U. „Inżynieria” s. 
c. z Sosnowca. 
- Część opisowa………………………………….. 
- Część rysunkowa……………………………….. 
- Zestawienie materiałów………………………… 

 

 

1÷33 

1÷18 

1÷7 

6.2  

Projekt wykonawczy dot. pompownia ścieków 
sanitarnych i pompownia wód deszczowych wraz 
rurociągiem tłocznym (część technologiczna) 
opracowany w VI 2005r. przez P.P.U. „Inżynieria” s. 
c. z Sosnowca 
- Część opisowa………………………………….. 
- Część rysunkowa……………………………….. 

 

 

 

1÷39 

1÷27 

6.3.  
Projekt wykonawczy dot. kanalizacji deszczowej 
(część konstrukcyjna) opracowany w VI 2005r. przez 
P.P.U. „Inżynieria” s. c. z Sosnowca 

1÷11 

6.4.  

Projekt wykonawczy dot.  Pompowni ścieków 
sanitarnych (część konstrukcyjna) opracowany w IV 
2001r. przez P.P.U. „Inżynieria” s. c. z Sosnowca. 
- Część opisowa………………………………….. 
- Część rysunkowa……………………………….. 

 

 

 

1÷10 

1 

6.5.  

Projekt wykonawczy dot.  Pompowni wód 
deszczowych (część konstrukcyjna) opracowany w IV 
2001r. przez P.P.U. „Inżynieria” s. c. z Sosnowca. 
- Część opisowa………………………………….. 
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- Część rysunkowa……………………………….. 1÷9 

1÷2 

6.6.  

Projekt wykonawczy (część drogowa) opracowany w 
VI 2005r. przez P.P.U. „Inżynieria” s. c. z Sosnowca. 
- Część opisowa………………………………….. 
- Część rysunkowa……………………………….. 

 

 

1÷6 

1÷4 

6.7.  
Projekt wykonawczy dot. Stacja transformatorowa 
20/0,4kV nr 2 (przyłącze nr 2; zasilanie rezerwowe) 
opracowany w VIII 2005r. przez P.U.I. „Proinbud-T” 
z Dąbrowy Górniczej. 

1÷19 

6.8.  

Projekt wykonawczy dot. Linia kablowa ŚN 20kV-
włączenie stacji transformatorowej 20/0,4kV nr 2 
przyłącze nr 2; zasilanie rezerwowe opracowany w 
VIII 2005r. przez P.U.I. „Proinbud-T” z Dąbrowy 
Górniczej. 

1÷12 

6.9.  
Projekt wykonawczy dot. Sieć rozdzielcza kablowa nn 
1 kV w granicy ogrodzenia działki przepompowni 
opracowany w VIII 2005r. przez P.U.I. „Proinbud-T” 
z Dąbrowy Górniczej. 

1÷16 

6.10.  
Projekt wykonawczy dot. Stacja transformatorowa 
6/0,4kV nr 1 (przyłącze nr 1; zasilanie podstawowe) 
opracowany w VIII 2005r. przez P.U.I. „Proinbud-T” 
z Dąbrowy Górniczej. 

1÷19 

6.11.  

Projekt wykonawczy dot. Pompownia wód 
deszczowych PD-instalacja elektryczna wewnętrzna 
oraz instalacje funkcjonalne (sterujące, alarmowe i 
transmisji GPRS) opracowany w IX 2005r. przez 
P.U.I. „Proinbud-T” z Dąbrowy Górniczej. 

1÷15 

6.12.  

Projekt wykonawczy dot. Linia kablowa ŚN 6(20)kV 
– włączenie stacji transformatorowej 6/0,4kv nr 1 
(przyłącze nr 1; zasilanie podstawowe) opracowany w 
VIII 2005r. przez P.U.I. „Proinbud-T” z Dąbrowy 
Górniczej. 

1÷13 

6.13.  

Projekt wykonawczy dot. Pompownia ścieków 
sanitarnych PS-instalacja elektryczna wewnętrzna oraz 
funkcjonalne (sterujące, alarmowe i transmisji GPRS) 
opracowany w IX 2005r. przez P.U.I. „Proinbud-T” z 
Dąbrowy Górniczej. 

1÷15 

6.14.  

Projekt wykonawczy dot. Układy pomiarowo-
rozliczeniowe energii elektrycznej-pośrednie po 
stronie ŚN (na przyłączu nr 1 oraz na przyłączu nr 2) 
opracowany w IX 2005r.  przez P.U.I. „Proinbud-T” z 
Dąbrowy Górniczej. 

1÷30 

7. 

Zadanie nr 11 
„Budowa kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej oraz wodociągowej na 
Osiedlu Zielona w Będzinie , 
ulice: Kręta, Prosta, Nowa, 
Zielona, Wiejska, Siemońska”. 
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7.1.  
Projekt wykonawczy (kanalizacja sanitarna): 
opracowany w III 2005r. przez P.P.H.U. „Inżynieria 
sanitarna”  Sp. z o. o. z Katowic. 

1÷46 

7.2.  
Projekt wykonawczy (sieć wodociągowa) opracowany 
w III 2005r. przez P.P.H.U. „Inżynieria sanitarna”  Sp. 
z o. o. z Katowic. 

1÷46 

7.3.  
Projekt wykonawczy (część konstrukcyjna - 
Modernizacja Pompowni Ksawera) opracowany w III 
2005r. przez P.P.H.U. „Inżynieria sanitarna”  Sp. z o. 
o. z Katowic. 

1÷16 

7.4.  
Projekt wykonawczy (kanalizacja deszczowa) 
opracowany w III 2005r. przez P.P.H.U. „Inżynieria 
sanitarna”  Sp. z o. o. z Katowic. 

1÷49 

7.5.  
Projekt wykonawczy (część konstrukcyjna-sieć wod-
kan) opracowany w III 2005r.  przez P.P.H.U. 
„Inżynieria sanitarna”  Sp. z o. o. z Katowic. 

1÷19 

7.6.  

Projekt wykonawczy „Odbudowa nawierzchni po 
robotach kanalizacyjnych w ul.  Kręta, Prosta, 
Nowa, Zielona, Wiejska, Siemońska (część 
drogowa) opracowany w VIII 2006r. przez P.P.H.U. 
„Inżynieria sanitarna”  Sp. z o. o. z Siemianowic 
Śląskich. 

1÷9 

7.7.  
Projekt wykonawczy uzupełnienie części rysunkowej 
(projekt drogowy, projekt technologiczny) 
opracowany w III 2005r. przez P.P.H.U. „Inżynieria 
sanitarna”  Sp. z o. o. z Katowic.  

1÷22 

7.8.  
Projekt wykonawczy (Pompownia wód deszczowych 
PD 1 ul. Prosta) część elektryczna opracowany w III 
2005r. przez P.P.H.U. „Inżynieria sanitarna”  Sp. z o. 
o. z Katowic. 

1÷22 

7.9.  
Projekt wykonawczy (Pompownia wód deszczowych 
PD 2 ul. Wiejska i Zielona) część elektryczna 
opracowany  w III 2005r. przez P.P.H.U. „Inżynieria 
sanitarna”  Sp. z o. o. z Katowic. 

1÷20 

7.10.  
Projekt wykonawczy (Pompownia ścieków 
sanitarnych PO 1 ul. Wiejska i Zielona)  część 
elektryczna opracowany   w III 2005r. przez P.P.H.U. 
„Inżynieria sanitarna”  Sp. z o. o. z Katowic. 

1÷21 

7.11.  
Projekt wykonawczy (Pompownia ścieków 
sanitarnych PO 2 ul. Siemońska) część elektryczna 
opracowany  w III 2005r.  przez P.P.H.U. „Inżynieria 
sanitarna”  Sp. z o. o. z Katowic. 

1÷22 

7.12.  
Projekt wykonawczy (Pompownia ścieków 
sanitarnych P1 1 ul. Kręta) część elektryczna 
opracowany  w III 2005r. .  przez P.P.H.U. „Inżynieria 
sanitarna”  Sp. z o. o. z Katowic. 

1÷20 

7.13.   
Projekt wykonawczy (część technologiczna - 
Modernizacja Pompowni Ksawera) opracowany w XI 
2004r. przez P.P.H.U. „Inżynieria sanitarna”  Sp. z o. 
o. z  Katowic. 

1÷10 
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7.14.  

Projekt wykonawczy Modernizacja Pompowni 
Ksawera (instalacja elektryczna wewnętrzna oraz 
instalacje funkcjonalne) opracowany w IV 2006r. 
przez P.P.H.U. „Inżynieria sanitarna”  Sp. z o. o. z 
Katowic. 

1÷19 

7.15. 
Uwaga! 
Opracowanie z rozdziału 2.1. 
„Projekty budowlane” 

Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacja 
deszczowa Dz. Zielona – odcinek od skrzyżowania ul. 
Wiejskiej z ul. Siemońską oraz odcinek ul. Prostej 
przy rzece Przemszy) opracowany w XI 2006r. przez 
P.P.H.U. „Inżynieria sanitarna”  Sp. z o. o. z  
Siemianowic Śląskich. 

1÷197

8. 
Zadanie nr 12 
„Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w dzielnicy 
Brzozowica w Będzinie” 

  

8.1.   
Projekt wykonawczy (kanalizacja sanitarna) 
opracowany w VII 2004r.  przez P.P.H.U. „Inżynieria 
sanitarna”  Sp. z o. o. z Katowic. 

1÷69 

8.2.  
Projekt wykonawczy (kanalizacja deszczowa) 
opracowany w VII 2004r.  przez P.P.H.U. „Inżynieria 
sanitarna”  Sp. z o. o. z Katowic. 

1÷84 

8.3.  
Projekt wykonawczy (wodociąg) opracowany w VII 
2004r.  przez P.P.H.U. „Inżynieria sanitarna”  Sp. z o. 
o. z Katowic. 

1÷62 

8.4.  
Projekt wykonawczy (rurociągi tłoczne kanalizacji 
sanitarnej) opracowany w VII 2005r. przez P.P.H.U. 
„Inżynieria sanitarna”  Sp. z o. o. z Katowic. 

1÷35 

8.5.  
Projekt wykonawczy (część konstrukcyjno-
budowlana) opracowany w III 2005r. przez P.P.H.U. 
„Inżynieria sanitarna”  Sp. z o. o. z Katowic. 

1÷7 

8.6.  
Projekt wykonawczy (zabezpieczenie sieci gazowej) 
opracowany  w VI 2004r. przez P.P.H.U. „Inżynieria 
sanitarna”  Sp. z o. o. z Katowic. 

1÷40 

8.7.  
Projekt wykonawczy (część drogowa) opracowany w 
V 2004r.  przez P.P.H.U. „Inżynieria Sanitarna”  Sp. z 
o. o. z Siemianowic Śląskich. 

1÷52 

8.8.  

Projekt wykonawczy (część elektryczna) opracowany 
w III 2006r. przez P.P.H.U. „Inżynieria sanitarna”  Sp. 
z o. o. z Katowic.        -Pompownia ścieków 
sanitarnych (instalacja elektryczna wewnętrzna oraz 
instalacje funkcjonalne) 

1÷22 

8.9  

Projekt wykonawczy (część elektryczna) opracowany 
w III 2006r. przez P.P.H.U. „Inżynieria sanitarna”  Sp. 
z o. o. z Katowic.        -Pompownia wód deszczowych 
(instalacja elektryczna wewnętrzna oraz instalacje 
funkcjonalne) 

1÷23 

8.10.  
Projekt organizacji ruchu opracowany w VII 2004r. 
przez P.P.H.U. „Inżynieria sanitarna”  Sp. z o. o. z 
Katowic. 

1÷14 

8.11.  Dokumentacja geologiczno-inżynierska opracowana w 1÷108
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Projekt ”Gospodarka wodno – ściekowa w Będzinie” CCI 2004/PL.16/C/PE/001 
„Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie – etap I  Zadania nr: 1,2,3,4,5,6,11,12,13.” 

I 2003r. przez P.H.U. „GEOPOL” z Katowic. 

8.12.  Projekt prac geologicznych opracowany w X 2002r. 
przez P.H.U. „GEOPOL” z Katowic. 

1÷28 

8.13.  Dokumentacja geotechniczna opracowana w V 2004r. 
przez „JT-Projekt” z Olkusza 

1÷27 

8.14.  

Projekt wykonawczy „Odbudowa nawierzchni po 
robotach kanalizacyjnych ul. Spokojna; Polna; 
Sierakowskiego; Świerczewskiego; ulice Nr 1, 2, 3, 4. 
opracowany w VIII 2006r. przez P.P.H.U. „Inżynieria 
sanitarna”  Sp. z o. o. z Siemianowic Śląskich. 

1÷6 

9. 

Zadanie nr 13 
„Uporządkowanie kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej, 
przebudowa wodociągu, 
odtworzenie drogi dla terenów 
Łagiszy w Będzinie – Etap I.” 

  

9.1. 
Uwaga! 
Opracowanie z rozdziału 2.1. 
„Projekty budowlane” 

Projekt budowlano/wykonawczy (część sanitarna) nr 
36/2003 opracowany w XI 2003r. przez Pracownię 
Projektowa „Polprojekt” s. c.  z Sosnowca. 
Część opisowa …………………………………. 
Część rysunkowa……………………………….. 

 

 

1÷71 

1÷22 

9.2.  
Projekt wykonawczy (część sanitarna) zmiany nr 
21/2005 opracowany VI 2005r. przez Pracownie 
Projektową „Polprojekt” s. c. z Sosnowca. 

1÷37 

9.3.  
Projekt docelowej organizacji ruchu opracowany w III 
2004r. przez Pracownie Projektową „Polprojekt” s. c. 
z Sosnowca. 

1÷15 

9.4.  
Projekt wykonawczy (Pompownia P1 przy ul. 
Niepodległości) opracowany  VI 2005r. przez 
Pracownie Projektową „Polprojekt” s. c.  z Sosnowca. 

1÷13 

9.5.  
Projekt wykonawczy (Pompownia P2 przy ul. 
Dąbrowska) opracowany  VI 2005r. przez Pracownie 
Projektową „Polprojekt” s. c.  z Sosnowca. 

1÷11 

9.6. 
Uwaga! 
Opracowanie z rozdziału 2.1. 
„Projekty budowlane” 

Projekt budowlano-wykonawczy nr 35/2003 (część 
drogowa) opracowany X 2003r. 
przez Pracownię Projektowa „Polprojekt” s. c.  z 
Sosnowca. 

1÷31 

9.7.  
Inwentaryzacja drzew opracowana w I 2005r. przez 
Biuro Wyceny Nieruchomości mgr Barbara 
Warcholska z Będzina. 

1÷14 

 

UWAGA: 

Tam gdzie na rysunkach w dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, 
producent, dostawca) materiałów Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, 
że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie 
parametrów technicznych nie gorszych od złożonych w wyżej wymienionych dokumentach. Jeżeli dobór innych 
materiałów i urządzeń spowoduje konieczność przeprojektowania i przebudowy to Wykonawca nie może z tego 
tytułu żądać zapłaty. 


