
Tom III, Opis przedmiotu zamówienia 
Część nr 2 – Dokumentacja projektowa  
Rozdział 2.1. Projekty budowlane 

316 

 

 
 

 
Inwestor:      Gmina Będzin reprezentowana przez  

      Prezydenta Miasta Będzina 
ul. 11-go Listopada 20 

42 – 500 Będzin, Polska 

 
Nr  Proj.:     CCI 2004/PL/16/C/PE/001 

 
 

TOM III     Część nr 2  
ROZDZIAŁ NR 2.1. 

PROJEKTY BUDOWLANE 
DLA 

KONTRAKTU NR 02 

pt.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie – etap II 

Zadanie Nr 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23”. 
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Projekt ”Gospodarka wodno – ściekowa w Będzinie” CCI 2004/PL.16/C/PE/001 

WYKAZ  
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH  

DLA 
KONTRAKTU NR 02 

pt.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie – etap II 

Zadanie Nr 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23”. 
 

 

LP 
NAZWA ZADANIA SPIS OPRACOWAŃ 

 

STR 

 

1. 

Zadanie nr 14 
„Uporządkowanie kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej, 
przebudowa wodociągu, 
odtworzenie drogi dla terenów 
Łagiszy w Będzinie – Etap II.” 

 
 

 

1.1.  
Projekt budowlano/wykonawczy (część sanitarna) nr 
46/2003 opracowany w VI 2005r. przez Pracownię 
Projektowa „Polprojekt” s. c. z Sosnowca. 

 
1÷135 

1.2.  
Projekt zagospodarowania terenu nr 42/2003 
opracowany w VI 2005r. przez Pracownię 
Projektowa „Polprojekt” s. c. z Sosnowca. 

 

 

1÷107 

1.3.  
Projekt budowlano-wykonawczy nr 43/2003 (część 
drogowa) opracowany XI 2003r. . przez Pracownię 
Projektowa „Polprojekt” s. c.  z Sosnowca. 

1÷25 

1.4.  
Projekt budowlano-wykonawczy (część elektryczna) 
dot. pompowni P3 przy ul. Odrodzenia opracowany 
XI 2006r. . przez PROWEL Usługi Projektowe 
Henryk Watoła  z Sosnowca. 

1÷31 

1.5.  
Inwentaryzacja drzew przy ul. Odrodzenia, Korczaka 
i Pokoju w Będzinie Łagiszy Etap II opracowana w I 
2005r.  przez Biuro Wyceny Nieruchomości mgr 
Barbara Warcholska z Będzina 

1÷16 

2. 

Zadanie nr 15 
„Uporządkowanie kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej, 
przebudowa wodociągu, 
odtworzenie drogi dla terenów 
Łagiszy w Będzinie – Etap III” 

  

2.1.  
Projekt budowlano/wykonawczy (część sanitarna) nr 
52/2003 opracowany w VI 2005r. przez Pracownię 
Projektowa „Polprojekt” s. c. z Sosnowca. 

 

1÷118 

2.2.  
Projekt zagospodarowania terenu nr 44/2003 
opracowany w VI 2005r. przez Pracownię 
Projektowa „Polprojekt” s. c. z Sosnowca. 

 
1÷92 

2.3.  Projekt budowlano-wykonawczy nr 45/2003 (część 1÷26 

 

 

„Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie – etap II  Zadania nr: 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23.” 
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drogowa) opracowany XII 2003r.  przez Pracownię 
Projektowa „Polprojekt” s. c.  z Sosnowca. 

2.4.  
Projekt budowlano-wykonawczy (część elektryczna) 
dot. pompowni P4 przy ul. Parkowej opracowany XI 
2006r.  przez PROWEL Usługi Projektowe Henryk 
Watoła  z Sosnowca. 

1÷31 

2.5.  
Projekt budowlano-wykonawczy (część elektryczna) 
dot.  pompowni P5 przy ul. Świerkowej opracowany 
XI 2006r. przez PROWEL Usługi Projektowe 
Henryk Watoła  z Sosnowca. 

1÷21 

2.6.  
Projekt budowlano-wykonawczy (część elektryczna) 
dot. pompowni P9 przy ul. Parkowej opracowany XI 
2006r.  przez PROWEL Usługi Projektowe Henryk 
Watoła  z Sosnowca. 

1÷31 

2.7.  
Inwentaryzacja drzew przy ul. Parkowej i Kolorowej 
w Będzinie Łagiszy Etap III opracowana w I 2005r.  
przez Biuro Wyceny Nieruchomości mgr Barbara 
Warcholska z Będzina. 

1÷9 

3.  

Zadanie nr 16 
„Uporządkowanie kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej, 
przebudowa wodociągu, 
odtworzenie drogi dla terenów 
Łagiszy w Będzinie – Etap IV” 

  

3.1.  
Projekt budowlano/wykonawczy (część sanitarna) nr 
18/2004 opracowany w VI 2005r. przez Pracownię 
Projektowa „Polprojekt” s. c. z Sosnowca. 

 

1÷171 

3.2.  
Projekt zagospodarowania terenu nr 47/2003 
opracowany w VI 2005r. przez Pracownię 
Projektowa „Polprojekt” s. c. z Sosnowca. 

 

1÷88 

3.3.  
Projekt budowlano-wykonawczy nr 48/2003 (część 
drogowa) opracowany XII 2003r.  przez Pracownię 
Projektowa „Polprojekt” s. c.  z Sosnowca. 

1÷29 

3.4.  
Projekt budowlano-wykonawczy (część elektryczna) 
dot. pompowni P6 przy ul. Drzewnej opracowany XI 
2006r. przez PROWEL Usługi Projektowe Henryk 
Watoła  z Sosnowca. 

1÷30 

3.5.  
Inwentaryzacja drzew przy ul. Pokoju, Ogrodowej, 
Krótkiej, Drzewnej i Jedności w Będzinie Łagiszy 
Etap IV opracowana w I 2005r.  przez Biuro Wyceny 
Nieruchomości mgr Barbara Warcholska z Będzina 

1÷17 

4. 
Zadanie nr 19 
„Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej Dz. Grodziec 
Etap II – ul. Piaskowa” 

  

4.1.  
Projekt budowlano (całość) opracowany w IV 2006r. 
przez Firmę „A&A Projekt” mgr inż. Anna Surowiec 
z Czeladzi. 

1÷71 

4.2.  
Dokumentacja geotechniczna nt. „Będzin-Grodziec 
ul. Piaskowa – kanalizacja sanitarna, deszczowa, 
wodociąg, przepompownia, renowacja nawierzchni”. 

1÷20 
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4.3.  
Inwentaryzacja zieleni opracowana w IV 2006r. 
przez Ogrody-Małgorzata Siomkajło-Deszert z 
Sosnowca. 

1÷11 

5. 

 Zadanie nr 21 
„Budowa kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej, wymiana wodociągu, 
odtworzenie nawierzchni w ul. 
Długiej ”. 

  

5.1.  
Projekt budowlano-wykonawczy (część sanitarna) 
opracowany w I 2006r. przez Pracownię Projektowo-
Usługową San Projekt Anna Uziębło z Siemianowic 
Śląskich. 

1÷57 

5.2.  
Projekt budowlano-wykonawczy (część drogowa) 
opracowany w XII 2005r. przez Pracownię 
Projektowo-Usługową San Projekt Anna Uziębło z 
Siemianowic Śląskich. 

1÷21 

6. 
Zadanie nr 22 
„Zrzut ścieków z os. Syberka do 
kolektorów w ul. Małobądzkiej w 
Będzinie”. 

  

6.1.  
Projekt budowlano-wykonawczy (cześć I 
technologiczna) opracowany w I 2007r. przez 
P.P.H.U. „Inżynieria sanitarna”  Sp. z o. o. z  
Siemianowic Śląskich. 

1÷31 

6.2.  
Projekt budowlano-wykonawczy (cześć II 
konstrukcyjno-budowlana) opracowany w I 2007r. 
przez P.P.H.U. „Inżynieria sanitarna”  Sp. z o. o. z  
Siemianowic Śląskich. 

1÷20 

6.3.  
Projekt budowlano-wykonawczy (cześć III a 
elektryczna) opracowany w I 2007r. przez P.P.H.U. 
„Inżynieria sanitarna”  Sp. z o. o. z  Siemianowic 
Śląskich. 

1÷18 

6.4.  
Projekt budowlano-wykonawczy (cześć III b 
elektryczna) opracowany w I 2007r. przez P.P.H.U. 
„Inżynieria sanitarna”  Sp. z o. o. z  Siemianowic 
Śląskich. 

1÷15 

6.5.  
Projekt budowlano-wykonawczy (branża sanitarna) 
opracowany w IV 2006r. przez Pracownię 
Projektowo-Usługową San Projekt Anna Uziębło z 
Siemianowic Śląskich. 

1÷52 

6.6.  
Projekt budowlano-wykonawczy (branża drogowa) 
opracowany w XII 2005r przez Pracownię 
Projektowo-Usługową San Projekt Anna Uziębło z 
Siemianowic Śląskich. 

1÷13 

6.7.  

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej 
kanalizacji wzdłuż ul. Piłsudskiego w Będzinie 
opracowana w XII 2005r. przez Pzredsiebiorstwo 
Geologiczno-Geodezyjne Geoprojekt Śląsk Sp. z o. 
o. z Katowic. 

1÷18 

7. Zadanie nr 23 
„Oczyszczalnia ścieków - budowa 
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stacji zlewczej” 

7.1.  

Projekt budowlano-wykonawczy (technologia stacji 
zlewczej, przyłącze wodociągowe, przyłącze 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej) opracowany w 
XII 2005r. przez Pracownię Projektowo-Usługową 
San Projekt Anna Uziębło z Siemianowic Śląskich. 

1÷43 

7.2.  

Projekt budowlano-wykonawczy (konstrukcja 
posadowienia kontenerowej stacji zlewczej) 
opracowany w XII 2005r. przez Pracownię 
Projektowo-Usługową San Projekt Anna Uziębło z 
Siemianowic Śląskich. 

1÷15 

7.3.  
Projekt budowlano-wykonawczy (zasilanie stacji 
zlewczej w energię elektryczną) opracowany w XI 
2005r. przez Pracownię Projektowo-Usługową San 
Projekt Anna Uziębło z Siemianowic Śląskich. 

1÷14 

 

UWAGA: 

Tam gdzie na rysunkach w dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, 
producent, dostawca) materiałów Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, 
że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie 
parametrów technicznych nie gorszych od złożonych w wyżej wymienionych dokumentach. Jeżeli dobór innych 
materiałów i urządzeń spowoduje konieczność przeprojektowania i przebudowy to Wykonawca nie może z tego 
tytułu żądać zapłaty. 


